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CAPOI

Condizioni Generali

Art. 1
Oggetto dell’appalto e durata

L’appalto ha per oggetto la manutenzione delle reti idriche in cemento — amianto o fibrocemento
esistenti su tutto il territorio gestito da Publiacqua S.p.A., comprese le tubazioni esistenti all’interno
degli impianti di potabilizzazione delle acque.

Tale servizio pud essere, in modo esaustivo, cosi riassunto:

a) Manutenzione delle reti acquedotto in cemento — amianfo sulle reti acquedotto € negli
impianti di potabilizzazione delle acque;

b) Riparazione delle reti acquedotto in cemento — amianto;

¢) Montaggio, installazione, sostituzione d’apparecchiature ¢ pezzi speciali su condotte in
cemento — amianto; realizzazione di allacciamenti di utenza;

d) Adeguamento di parti d’impianti di potabilizzazione con presenza di tubazioni in cemento —
amianto.

L'appalto, del tipo "aperto”, ha una durata di uno (1) anno e¢ comunque fino al
raggiungimento dell’importo contrattuale di cui all’art.2 del presente Capitolato, decorrenti dalla
data del verbale di consegna del primo intervento.

Art. 2
Ammontare dell’appalto

L’ammontare dell’appalto ¢ di € 350.000,00 (trecentocinquantamila / 00) olire IVA, di cui €
315.000,00 a ribasso e € 35.000,00 d'oneri della sicurczza non soggetti a ribasso d’asta,
corrispondenti al 10% sull’importo totale.

Rimane inteso che, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, tale importo potra variare in aumento o
in diminuzione, in base alle esigenze dell’azienda, senza che |’appaitatore possa richiedere
compensi o prezzi diversi da quelli d’elenco.

Art. 3
Designazione sommaria delle opere

Le opere oggetto del presente appalto, interessano le reti acquedotto costituite da materiale in
cemento — amianto ¢ le tubazioni in cemento — amianto presenti all’interno degli impianti di
potabilizzazione.



CAPOII

Qualita e provenicnza dei materiali
Modo di eseguimento di ogni categoria di intervento
Ordine da tenersi nell’andamento del Servizio

Art. 4
Qualita e provenienza dei materiali

I materiali utilizzati per 1’esecuzione degli interventi dovranno essere, quando possibile, ricambi o
componenti non contenenti cemento — amianto o fibrocemento.

L’impresa dovrd procurare a sue cure e spese i mezzi e la mano d’opera necessaria per eseguire le
prove e le verifiche di collaudo. La qualitd del materiale impiegato sara conirollata ogni qualvolta
I’Azienda appaltante lo riterrd necessario, mediante prove tecnologiche e pratiche prescriite per
ogni singolo materiale, da eseguirsi in fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi, sui
materiali da impegnarsi negli impianti oggetto dell’appalto. Non saranno richieste prove per
materiali contrassegnati con il Marchio Italiano di Qualita.

Art. 5
Prescrizioni tecniche per U'esecuzione degli interventi

Per regola generale, nell’esecuzione degli interventi 1'Impresa dovra attenersi alle migliori regole
d’arte, alle specifiche ed indicazioni di riparazione del costruttore, nonché alle norme e prescrizioni
previste nella procedura di lavoro sicuro “Interventi su tubazioni in cemento — amianto™.

Per tuite quelle categorie d’intervento per le quali non si trovino, nel presente capitolato ed annesso
elenco, prescritte speciali norme, [’Impresa dovra eseguire i migliori procedimenti prescritti dalla
tecnica, attendendosi gli ordini che all’uopo impartira la D.L..

L’Impresa rimane [’unica responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati
alle cose poste in opera, durante I’esecuzione degli interventi e fino al loro termine e consegna.

Gli interventi dovranno essere comunque realizzati osservando scrupolosamente tutte le normative
vigenti in materia di sicurezza e di buona tecnica, oltre alle disposizioni e prescrizioni impartite dai
vari Soggetti (Vigili del Fuoco, ENEL, ISPESL, ASL, ecc.).

E’ fatto espressamente divieto all’Impresa di apportare, mediante prestazioni d’opera, fornitura di
materiali, 0 quant’altro, modifiche alle apparecchiature e / o loro compenenti e / o accessori che ne
alterino le prestazioni ¢/ o il principio di funzionamento.

E’ altresi fatto espressamente divieto all’Impresa di apportare, mediante prestazioni d’opera,
fornitura di materiali, o quant’altro, modifiche alle apparecchiature e / o loro componenti ¢ / o
accessori, che vadano ad incidere in modo negativo sui Hvelli di sicurezza delle stesse.

E’> fatto espresso divieto all’Impresa appaltatrice di avvalersi in cantiere di qualsiasi
assistenza operativa sia dell’impresa incaricata dei lavori di scavo, sia di personale di
Publiacqua SPA. II personale dell’lmpresa appaltatrice dovrd attenersi scrupolosamente alle
procedure di cui al seguente art. 9 onde evitare a prescindere qualsiasi ipotesi di Lavorazioni
Interferenti con altre Imprese.



Art. 6
Certificazione di regolare esecuzione e garanzie

Al termine degli interventi di riparazioni delle tubazioni € / o loro componenti e / o accessori,
I’Impresa ¢ tenuta a rilasciare comunque una dichiarazione, con la quale viene indicato quanto
segue:

» Descrizione degli interventi effeftuati;

» Elenco delle parti di ricambio sostituite;

¢ Suddivisione degli interventi per aree funzionali.
Per regola le riparazioni devono essere garantite per sei mesi (minimo); i materiali forniti per dodici
mesi (minimo).

Art. 7
Interventi eventuali non previsti

Per I’esecuzione di categorie d’intervento non previste € per le quali non siano stati convenuti i
relativi prezzi, o si procedera al concordamento dei nuovi prezzi, ovvero si provvederd in economia
con operai, mezzi d’opera e provviste forniti dall’ Appaltatore o da terzi.

Art. 8
Consegna / Awviso degli interventi

In considerazione della particolare natura degli interventi, la richiesta degli stessi avverra,
singolarmente per ogni intervento, con ordini scritti via fax dal Committente all’ Appaltatore e da
Questi inviata alle A.S.L. competenti per territorio.

Per gli interventi inerenti alla riparazione di guasti improvvisi, sia che si presentino nelle ore diurne
che in quelle notturne e festive, Ia comunicazione all’Appaltatore verrd data via fax sempre con
obbligo da parte dell’ Appaltatore in parola, di provvedere nei modi e nei tempi previsti dagli articoli
n° 10 en® 11 ed al paragrafo precedente.

Art. 9
Programma degli interventi, durata, penale per il ritardo

Gli interventi commissionati dall’Azienda dovranno essere, salvo diverse disposizieni impartite
dalla D.L., iniziati nel giorno indicato.

Quelli dichiarati urgenti dall’Azienda dovranno essere iniziati entro 60 (sessanta) minuti dopo la
comunicazione che verra data tramite fax dalla D.L. o suo incaricato all’impresa o suo preposto e da
questa inviata alle A.S.L. competenti per territorio.

L’inizio degli interventi potra essere richiesto anche in tempi pitt brevi quando I’Azienda medesima
lo giudichera necessario per 1’esccuzione d’operazioni improcrastinabili ai fini della sicurezza.

L’ Appaltatore s’impegna ad eseguire ogni e qualsiasi intervento con squadre adeguate d’operai
debitamente addestrati e condotte ognuna da un responsabile {caposquadra) come previsto dal D.
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Lgs. 81/08 ¢ dalla procedura di lavoro sicuro concordata con le ASL dei territori serviti da
Publiacqua S.p.A. esposta di seguito.

Procedura di comportamento lavorazioni di manutenzione reti acqua in fibrocemento o
cemento amianto — Aree di competenza: N°1 Pistoia — N° 2 Prato — N° 3 Firenze (Area
Metropolitana) — N° 4 Mugello Valdisieve — N° 5 Valdarno Fiorentino.

1. Publiacqua riceve segnalazione di guasto — rottura — spandimento acqua su strada comunale
— provinciale — statale tramite Numero Verde Guasti, sedi aziendali sul territorio, da Enti, da
segnalazioni utenti.

2, La segnalazione viene inviata, in orario normale di lavoro, alla sede operativa di
competenza, oppure fuori orario di lavoro, in prefestivo e festivo, al responsabile della
squadra reperibile attivando un telefono cellulare.

3. Il reperibile di turno si reca sul luogo segnalato dove & presente la fuga d’acqua e decide se
intervenire immediatamente oppure eseguire I’intervento in orario normale di lavoro.

4. A decisione presa il dipendente di Publiacqua S.p.A. invia telefonata d’intervento alla ditta
che esegue, in manutenzione, operazioni di scavo, rinterro e ripristino onde individuare il
punto esatto della rottura tubazione, simultaneamente avvisa la ditta Appaltatrice, titolarc
dei lavori di pronto intervento su tubazioni in cemento amianto.

5. L’Impresa appaltatrice inviera via fax alla ASL di competenza comunicazione specificando
’esatta ubicazione dell’intervento.

6. Qualora si presenti un intervento che rientri per tipologia e pericolosita di scavo (profondita
superiore a2 mt 1,50 o pericolo franamento pareti di scave) art. 119 del D. Lgs. 81/08, sara
cura di Publiacqua S.p.A. inviare notifica preliminare alla ASL di competenza, sard cura
della ditta titolare della manutenzione dei lavori di scavo porre in sicurezza lo scavo,
armando le pareti; inoltre sard cura della ditta Appaltatrice, titolare dei lavori d’intervento
sulla rete, adottare tutte le misure necessarie per proteggere la salute e 'incolumita dei
propri lavoratori.

Descrizione della Tipologia d’Intervento

Intervento di riparazione senza asportazione del materiale: Ia ditta incaricata dei lavori di scavo
provvede, con proprio personale e piena autonomia, al ritrovamento ¢ messa a nudo della parte di
tubazione deteriorata. La ditta Appaltatrice, previo abbandono del cantiere della ditta incaricata allo
scavo, provvede alla pulizia della parte di tubazione da riparare mediante annaffiatura a bassa
pressione con acqua; fatto cid andranno ad irrorare tutta la porzione di tubo con prodotto
incapsulante in resina monocomponente, specifico per ’incapsulamento di prodoiti contenenti
amianto. Successivamente provvederanno all’eliminazione della fuga cen I'apposizione o
posizionamento di fascia di serraggio meccanica (in acciaio inox o ghisa).

Terminato I’intervento, la difta incaricata dei lavori di scavo provvede al reinterro dello stesso ed al
ripristino della pavimentazione stradale.

Intervento di riparazione con asportazione del materiale: La ditta incaricata dei lavori di scavo
provvede, con proprio personale, ed in piena autonomia al ritrovamento € messa a nudo del tratto di
tubazione da sostituire. Il personale della ditta Appaltatrice, previo abbandono del cantiere della
ditta incaricata dei lavori di scavo, provvedera a posizionare sul fondo dello scavo, un telo in
polietilene ad alta densitd dello spessore minimo di 0,15 mm, per la raccolta dej defriti che si
possono formare. Si dovra quindi provvedere al lavaggio del tratto di condotta da rimuovere con
getto d’acqua a bassa pressione; ultimato cio, la porzione di tubo sard irrorata con prodotto
incapsulante in resina monocomponente specifico per ’incapsulamento di prodotti contenenti
amianto. Successivamente verra eseguita l'operazione del taglio della condotta da rimuovere




compresi 1 due giunti di collegamento e nel caso in cui la parte da asportare risultasse asciutta verra
provveduto allo sporadico innaffiamento (con incapsulante dilvito in acqua) dei due giunti; gli
addetti della ditta incaricata provvederanno pertanto alla rottura usando martello e scalpello o
idoneo utensile tagliatubi manuale a rotelle. A rottura o a taglio avvenuto si provvederi
all’asportazione del tratto tagliato o frantumato e ad effettuare I'imballaggio dello stesso. Verranno
utilizzati teli o sacchi in polietilene ad alta densita (spessore minimo 0,15 mm) e nastro adesivo.
L'imballaggio dovra avvenire con i materiali ancora bagnati ed in nessun caso il materiale dovra
essere ulteriormente frantumato. Si dovra provvedere, inoltre, alla realizzazione di un secondo
imballaggio al fine di evitare la dispersione di materiale durante la movimentazione dello stesso. I
pezzi acuminati o faglienti dovranno essere sistemati in modo tale da evitare lo sfondamento dei
sacchi; anche il telo, precedentemente riposto sul fondo dello scavo, verré rimosso ed imballato con
le modalita di seguito descritte.

Esccuzione di foratura per gli allacciamenti domiciliari_(derivazione di presa): la ditta
incaricata dei lavori di scavo provvede, con proprio personale ed in piepa autonomia al
ritrovamento ¢ messa a nudo del fratto di tubazione sul quale & necessario realizzare la foratura per
l'allacciamento d’utenza, realizzato poi in polietilene o in acciaio; il personale della ditta
Appaltatrice, previo abbandono del cantiere della ditta incaricata dei lavori di scavo, provvedera a
posizionare, sul fondo dello scavo, un telo di polietilene ad alta densita dello spessore minimo di
0,15 mm, per la raccolta dei detriti che si possono formare; di seguito si provvedera alla
installazione, sulla condotta principale in fibrocemento, di un collare di presa o serraggio meccanico
con guarnizione gommata ed al montaggio sullo stesso di un rubinetto a sfera. Il personale della
ditta Appaltatrice effettuerd la foratura sulla condotta in fibrocemento con apposifo attrezzo ad
azionamento rigorosamente manuale, provvedera preventivamente ad irrorare tutto il tratto di
condotta con prodotto incapsulante in resina monocomponente specifico per I’incapsulamento di
prodotti contenenti amianto avendo cura di procedere con detta operazione anche durante la fase di
foratura. Il fondello di cemento-amianto rimosso verrd riposto in sacco, 0 avvolto in un telo in
polietilene ad alta densita (spessore minimo 0,15 mm) e sigillato con nastro adesivo.

L'imballaggio dovra avvenire con I materiali ancora bagnati e in nessun caso il materiale dovra
essere ulteriormente frantumato. Si dovra provvedere successivamente alla realizzazione di un
secondo imballaggio al fine di evitare la dispersione di materiale durante la movimentazione dello
stesso. Anche in questo caso, i pezzi acuminati o taglienti dovranno essere sistemati in modo tale da
evitare lo sfondamento dei sacchi, anche il telo, precedentemente riposto sul fondo dello scavo,
verra rimosso ed imballato con le predette modalita.

Misure di sicurezza: Il personale della ditta Appaltatrice provvedera all'innaffiamento dei
manufatti contenenti amianto e delle zone limitrofe ad esse, mediante 1’utilizzo di geiti d’acqua a
bassa pressione nella quale vi sara diluito il composto in resina monocomponete. Tutto il personale
non ceinvolto nei lavori di rimozione dei materiali verrd allontanato dallo scavo e tutta Y'area
intcressata dall'intervento verra delimitata con transenne ed Iidoneamente segnalata. Nella
lavorazione verranno utilizzati esclusivamente utensili manuali, gli stessi dovranno essere
accuratamente puliti alla fine del lavoro.

Mezzi di protezione:

« Tuta in tyvek tipo usa ¢ getta con cappuccio, con cuciture saldate, d’adeguato grado di
resistenza contro le polveri;

» Facciale filtrante con fattore di protezione P3, o sernimaschera facciale in gomma con filtro
tipo P3;

e Guanti di lavoro in nitrile o PVC;



¢ Occhiali panoramici completamente aderenti alla superficie del viso;
o Stivali antinfortunistici;

e Abito ad alta visibilita

Confezionamento Rifiuti in Cemento Amianto

Se ’operazione da svolgere ¢ di rimozione, una volta effettuata, saranno confezionati i rifinti
derivanti dall’intervento, ai sensi della normativa vigente in materia; successivamente gli operatori
della Ditta Appaltatrice procederanno al caricamento degli stessi sui camion e successivo trasporto
¢ smaltimento in impianto autorizzato.
Si distinguono in particolare due modalita di confezionamento:
1. confezionamento in big bags del rifiuto a piccola pezzatura (dimensione del rifiuto
inferiore o uguale ad 1 m);
2. confezionamento a “caramella” del rifiuto a grossa perzatura (dimensione del rifiuto
superiore ad 1 m).

Confezionamento in big bags del rifiuto a piccola pezzatura: se il rifiuto & di dimensioni
inferiore od uguale al metro.

In questo caso il rifiuto viene posizionato in sacconi di polietilene e successivamente in sacco di
rafia polipropilenica detto big bags. Questi hanno dimensioni interne di mm. 870x870x1.150 e
dimensioni esterne di mm. 910x910x1.200; sone quindi sistemi d’imballaggio generalmente
consigliati in caso di trasporto di materiali di piccole dimensioni in quanto garantiscono una buona
ermeticitd.

Preventivamente alla fase di riempimento dei big bags, 1’operatore della Ditta Appaltatrice
provvedera a bagnare il cumulo del rifiuto con soluzione fissante diluita al 50% con acqua
confezionandolo all’interno del sacco in polietilene; durante la fase di riempimento dei big bags
azionera I’aspiratore a filtri assoluti nelle immediate vicinanze del luogo d’intervento in modo tale
da non disperdere piccoli frammenti di rifiuto o comunque fibre d’amianto sul suolo e
nell’ambiente circostante 1’area d’intervento,

Successivamente al confezionamento del rifiuto, la Ditta Appaltatrice procede all’ctichettatura
d’ogni singolo big bags (se sprovvisto) riportando quindi la marchiatura di pericolo d’amianto,

Confezionamento a “caramella® del rifinto 2 grossa pezzatura: se il rifiuto € di dimensioni
superi al metro.

In questo caso il rifiuto & posizionato in un foglio doppio di polietilene, di dimensioni adeguate, ¢ la
Ditta Appaltatrice procede al confezionamento classico a “caramella” sigillando i punti di chiusura
con nastro adesivo con spessore adeguato.

Nel caso in cui il rifiuto presentasse spigolature tali da compromettere ’imballaggio medesimo, gli
operatori della Ditta Appaltatrice procederanno allo smussamento degli stessi, avendo ’accortezza
di bagnare preventivamente il riffuto con soluzione fissante diluita al 50% con acqua e di utilizzare
nella fase di taglio/rottura ’aspiratore a filtri assoluti in modo da non disperdere fibre d’amianto
nell’area d’intervento.

La Ditta Appaltatrice procede quindi, dopo 1'imballaggio, all’ctichettatura dei rifiuti riportando il
marchio di pericolo amianto.

Successivamente ad una od entrambe le precedenti modalita di confezionamento dei rifiuti, gli
operatori della Ditta Appaltatrice procederanno alia pulizia cstena dell’imballo mediante
"aspiratore a filtri assoluti (cosi come della porzione di suolo sul quale poggiavano i rifiuti stessi),
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poi in via cautelativa inumidiranno sia il confezionato che il tetrreno su cui si sono svolte le attiviti e
successivamente procederanno al caricamento sui camion che saranno riportati in prossimitd dei
rifiuti ormai confezionati. Seguird quindi il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti in impianto
autorizzato.

Documentazione da presentare

La Ditta Appaltatrice, ai sensi dell’ex art. 34 del DL.gs, 277/91 (e s.m.i) e DL.gs. 81/08 e¢ s.m.i., ha
I’abbligo di presentare alle A.S.L. del territorio servito da Publiacqua S.p.a. il “Piano di lavoro”
riguardante riparazioni, demolizioni, rimozioni, confezionamento e trasporto di manufatti in
cemento-amianto.

Si precisa che successivamente alle operazioni d'imballaggio dei rifiuti e loro caricamento su
camion, gli operatori della Ditta Appaltatrice procederanno a levarsi tutti gli indumenti di
protezione individuali fornitegli (previa decontaminazione personale con specifico aspiratore a filtri
assolufi in area precaria opportunamente allestita) avendo cura di riporre i propri indumenti
monouso, all’interno di un sacco che sara successivamente sigillato e contrassegnato con etichetta
specifica di pericolo amianto, per poi essere caricato su camion ed avviato a smaltimento insieme
agli altri rifiuti,

Ai sensi dell’art 15 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i, i rifiuti saranno accompagnati da un formulario
d’identificazione debitamente compilato secondo i commi 1 e 2 dell’art. 15 del predetto Decreto,
dove alla voce Produttore sara riportato il nominativo della ditta incaricata alla rimozione o
riparazione di tubazioni in fibrocemento, copia di detto formulario dovra cssere consegnata al
Committente.

Le attivita di confezionamento e caricamento dei rifiuti, oggetto del Piano di Lavoro, saranno svolte
all’interno dei cantieri nell’ambito territoriale coperto dalla ditta Publiacqua S.p.A., conformemente
a quanto previsto dalle norme vigenti in materia nonché alle procedure interne concordate tra la
committente e Ja societa incaricata ai sensi dell’ex art 34 del D.Lgs. 277/91.

Le attivita svolte dagli operatori della ditta incaricata addetti al controllo e confezionamento dei
rifiuti in fibrocemento, saranno svolte in assoluta assenza sull’area d’intervento, di qualsiasi altra
persona non autorizzata. Nell’area di cantiere inoltre & fatto divieto assoluto di consumare pasti o
anche di furnare durante le attivita lavorative precedentemente descritte.

Art. 10
Conduzione del Servizio

Nella conduzione del Servizio regolato dal presente appalto, I'Impresa si obbliga a garantire in
modo continuativo, per tutta la durata dell’appalto stesso, la capacitd operativa necessaria per
’esecuzione delle prestazioni d’opera di volta in volta richieste.

A tale scopo I’Impresa dovra disporre in zona, in qualsiasi ora del giorno ed in qualsiasi
periodo dell’anno, di una varia dotazione di personale, attrezzature ¢ in materiali tali da
conferire wna sufficiente e calibrata aufonomia strumentale ¢ operativa in qualunque
condizione d’intervento,

In particolare I’Impresa si obbliga a rendere disponibili entro una ora Iavorativa, un numero
di minimo di n® 1 squadra operativa, composta da : n° 1 tecnico specializzato, n° 1 operaio
comune con patente per guida mezzo idoneo, n° 1 automezzo con gru portata minima 14 gl.
con dotazione strumentale ed attrezzatura in condizioni di piena efficienza ed autonomia.
L’inottemperanza alle disposizioni contenute nel presente articolo costituir: inadempienza
contrattuale grave, anche ai fini della risoluzione d’ufficio dello stesso, e sara sanzionata con una



penale di € 300,00 per ogni giorno d’effettiva carenza dell’organico minimo richiesto di cui al
precedente paragrafo. La contestazione di tale circostanza avverra mediante telegramima o fax.

Art. 11
Reperibilita

Per garantire la possibilita di pronto intervento alle squadre che devono assicurare la continuita
dell’erogazione e la sicurczza del servizio provvedendo al ripristino delle normali condizioni
d’esercizio delle reti e degli impianti, I'Impresa sara tenuta a rendere disponibili, entro 1 ora dalla
chiamata su tutto 1’arco delle 24 ore giornaliere n® 1 squadra operativa come descritto all’articolo
10. Tali operatori dovranno intervenire muniti delle attrezzature e dei dispositivi di protezione
individuale necessari, per dare corso alle riparazioni d’urgenza.

In caso d’intervento non tempestivo, I’ Appaltatore sara tenuto a pagare la penale di € 150,00 per la
prima ora di ritardo, e € 200,00 per il ritardo che superi 1’ora, oltre la chiamata in causa per danni a
terzi.

In caso di disservizio conseguente al mancato intervento dell’Impresa nei tempi previsti, potra
essere annullato il compenso spettante per tale tipo di prestazione e tutti i danni derivanti da tal e
inadempienza potranno essere addebitati a totale carico della stessa.

L’inosservanza alle disposizioni contenute nel presente articolo, costituira inadempienza
contrattuale grave, anche ai fini della risoluzione d’ufficio dello stesso. La contestazione di tale
circostanza dovra avvenire mediante telegramma o fax.

Art, 12
Sospensione dei Lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche riconosciute eccezionali dagli organi
competenti od altre circostanza speciali non valutabili, impediscano in via temporanea che gli
interventi procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei Lavori, pud ordinare la sospensione
degli stessi, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la
sospensione,

Per le sospensioni disposte nei casi, modi e termini suddefti non spetta all’Appaltatore alcun
compenso o indennizzo nemmeno per la sorveglianza del cantiere.

In ogni caso la durata della sospensione non ¢ calcolata nel termine fissato nel contratto per
I'ultimazione del Servizio e pertanto sara aggiunta a tale data.

I verbali di sospensione e di ripresa sono redatti e firmati dal Direttore dei Lavori e
dall’ Appaltatore.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
INVARIABILITA® DEI PREZZI

Art. 13
Osservanza del capitolato generale
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L’appalto & soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dalle norme di legge
attualmente in vigore, in particolare in materia di lavoro e tutela dei lavoratori.

Art. 14
Affidamento dell’'appalto — durata

Publiacqua S.p.A. si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facolta di non
procedere all’aggiudicazione per irregolaritd formali, opportunitd, convenienze, ecc. o qualora
reputasse le offerte non congrue,

La difta migliore offerente rimarra impegnata per effetto della presentazione dell’offerta a tutte Ie
norme contenute nella lettera d’invito ed a tutte le condizioni d’offerta per un periodo di giorni 130
dalla data d’apertura dei plichi, mentre Publiacqua S.p.A. non assumera alcun obbligo fino a
quando tutti gli atti inerenti la gara avranno conseguito, ai sensi di legge, piena efficacia giuridica.
Qualora la ditta aggiudicataria si soitragga dal suddetto obbligo entro il richiamato termine,
Publiacqua S.p.A. ha facoltd di procedere a nuova scelta del confraente, a spese della medesima,
salvo la rifusione d’eventuali maggiori onerli che Publiacqua S.p.A. dovesse sostenere.
L’affidamento sara formalizzato in forma di lettera commerciale. La durata dell’affidamento &
stabilitd in 12 (dodici) mesi a partire dalla data di consegna del primo intervento e comunque fino al
raggiungimento dell’importo contrattuale anche oltre la scadenza temporale.

L’affidamento stesso s’intendera scaduto e privo di ogni effetto una volta raggiunto ’importo netto
contrattuale, eventualmente aumentato o diminuito del quinto d’obbligo, anche se non sia stata data
formale disdetta.

In caso d’inadempimento dell’Impresa a qualcuna delle condizioni stabilite dal presente capitolato,
con particolare riferimento a quanto disposto all’articolo 9, I’Azienda si riserva di recedere con
effetto immediato, previa comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata, senza che cid possa
costituire fonte di rivalsa per ’Impresa.

Art. 15
Documenti

Fanno parte integrante della documentazione d’assegnazione dell’appalto:

La lettera d’affidamento;

I presente Capitolato Speciale;

L’Elenco Prezzi;

L’iscrizione alla classe 10/A e 10/B;

La presentazione d’attestazione comprovante di aver compiuto negli ultimi tre anni appalti
analoghi per un importo complessivo non inferiore all’appalto;

Attestazione comprovante la iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti come da Circolare n® 2700
del 21/04/04; iscrizione Categoria 5 Trasporto pericolosi.

kAN

o

La documentazione suddetta dovra essere depositata in Azienda, controfirmata dal Legale
Rappresentante della Ditta aggindicataria, in segno d’accettazione delle condizioni ivi
rappresentate.

Art. 16
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Garanzie e coperture ussicurative

L’aggiudicatario dovra costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netio
dell’appalto, che dovra essere presentata con una delle seguenti modalita: assegno circolare oppure
fideiussione bancaria rilasciata da Istituto bancario, polizza fidejussoria assicurativa. Non saranno
ammesse cauzioni presentate per mezzo di polizze fidejussorie rilasciate da Istitufi
d’intermediazione ancorché autorizzati ai sensi del D, Lgs. 385/1993.

In caso di ribasso d’asta superiore al 20%, tale cauzione & aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. La garanzia copre gli oneri per il
mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data d’approvazione del
certificato di regolare esecuzione.

La cauzione prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovra contenere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operativitd entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dalla Stazione Appaltante ¢ contenente
I'impegno da parte dell’istituto emittente di rimanere obbligato in solido con I’Appaltatore fino
all’approvazione del collaudo dei lavori. La fideiussione stessa sara svincolata esclusivamente
previa autorizzazione della Stazione Appaltante, con la precisazione che il mancato pagamento del
premio non costituisce decadenza della stessa polizza.

Al sensi dell’art. 8 comma 11 — quater della Legge 109/94 le imprese in possesso della
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000,
ovvero della dichiarazione di presenza d’elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema,
rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000,
possono presentare una cauzione d’importo ridotto al 50%.

L’aggiudicatario dovra inoltre costituire polizza assicurativa di cui all’art. 30, comma 3, della Legge
109/94 all’art. 3 del D.P.R. 554/1999 per la copertura di danni ad opere ed impianti anche
preesistenti per una somrna assicurativa pari a € 50.000,00 nonché polizza per responsabilita civile
verso terzi con massimale minimo di € 500.000,00.

Tali polizze dovranno essere conformi al testo della polizza “Tutti i rischi della costruzione d’opere
civili” approvato dall’ANIA e dovra avere efficacia fino alla data d’approvazione del certificato di
regolare esecuzione,

Art. 17
Domicilio dell’appaltatore — Rappresentanza

All’atto della stipulazione del contratto 1’ Appaltatore dovra eleggere, ove gid non I’abbia, il proprio
domicilio legale in Firenze presso la sede dell’Impresa e ivi mantenerlo per tutto il periodo di
vigenza del contratto.

Per la reperibilita dovranno essere forniti all’ Azienda appositi recapiti telefonici.

L’Appaltatore ha 1’obbligo di nominare il propric rappresentante, al quale sara affidata la
responsabilitd tecnica degli interventi da eseguire e comunicarne il nominativo all’Azienda. Detto
rappresentante dovrd presentarsi presso gli uffici dell’Azienda per ricevere gli ordini e le
comunicazioni riguardanti il Servizio.

Il Rappresentante dovri essere persona gradita all’ Azienda.

L’Impresa dovra inoltre mettere a disposizione due squadre operative che dovranno, in modo
continuativo, sovrintendere agli interventi nei diversi cantieri ed assicurare il costante collegamento
con i tecnici dell’Azienda.

L’Azienda dovra avere la possibilitd di mettersi in comunicazione in qualsiasi momento con
I’Appaltatore, o suoi delegati, presso il domicilio legale, oppure in altro luogo di sicuro recapito,
provvisto di telefono; in alternativa I’ Appaltatore dovra garantire la propria continuativa reperibilita
tramite telefono cellulare o sistemi alternativi,
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Art. 18
Danni

E’ a carico della Ditta il risarcimento degli eventuali danni, che, in dipendenza del modo
d’esecuzione degli interventi, fossero arrecati a propricta pubbliche o private nonché a persone
compresi i dipendenti della Ditta stessa, restando sempre liberi ed indenni 1’Azienda e il suo
personale.

L’Impresa ¢& altresi responsabile dei danno causati dall’imperizia o dalla negligenza del direttore di
cantiere e dei suoi collaboratori, e risponde nei confronti della stazione appaltante per la malafede o
la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.

Sono inoltre a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere revisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose
nell’esecuzione dell’appalto.

L’onere per il ripristino d’opere o il risarcimento di danni a luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata o tardiva ¢ inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico
dell’ Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza d’adeguata copertura assicurativa.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, 1’ Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori
entro tre giorni da quelle dell’evento, a pena di decadenza del diritto di risarcimento.

Appena ricevita la denuncia, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale,
all’accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I’eventuale causa di forza maggiore;

¢) dell’eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell’osservanza o meno delie regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;

€) dell’eventuale omissione delle cautele necessarie e delle prescrizioni del Direttore dei
Lavori.

L’indennizzo per danni ¢ limitato all’importo degli interventi necessari per I’occorrente riparazione
valutati ai prezzi e alle condizioni del contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali
non ancora posti in opera, d’utensili, di attrezzature di cantiere e mezzi d’opera.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare i danni abbia concorso la colpa dell’ Appaltatore
o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

Art. 19
Contabilita del servizio — pagamenti

I documenti amministrativi ¢ contabili per I’accertamento degli interventi e delle somministrazioni
in appalto sono:

a) buoni giornalieri d’intervento;

b) il libretto di misure degli interventi ¢ delle provviste;

c) I’emissione di fatture comprovanti gli interventi suddivisi per Aree funzionali.

I pagamenti saranno effettuati mensilmente mediante cmissione di fatture previo accertamento della
regolaritd e della corretta esecuzione degli stessi, al netto del ribasso contrattuale.
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Ad ogni pagamento verra di norma corrisposta anche la quota parte di oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta, corrispondente ad un totale di € 35.000,00.

I prezzi dell’elenco, gid comprensivi degli oneri della sicurezza, compensano tutti ghi interventi
descritti nel presente capitolato, 1’installazione e la rimozione dei cantieri, le provviste anche se non
specificatamente segnate, il prelievo e carico presso il magazzino dell’Azienda o presso altro
fomitore dell’Azienda, le spese accessorie, I'uso e consumo degli attrezzi, le assicurazioni, il
beneficio dell’ Appaltatore ¢ qualunque aliro onere occorrente per [’esecuzione del Servizio secondo
le migliori regole dell’arte.

Art. 20
Disposizioni relative ai prezzi e alle categorie degli interventi

I prezzi dell’elenco compensano tutti gli interventi descritti nel presente capitolato, I’installazione e
la rimozione dei cantieri, le provviste anche se non specificatamente segnate, il prelievo e carico
presso il magazzino dell’ Azienda o presso altro fornitore dell’ Azienda, le spese accessorie, 1'uso e
consumo degli attrezzi, le assicurazioni, il beneficio dell’Appaltatore e qualunque altro onere
occorrente per ’esecuzione del Servizio secondo le migliori regole dell’arte.

Ogni categoria d’intervento o fornitura sommariamente descritta nell’elenco prezzi dovra essere
eseguita nel modo e nella forma specificata negli articoli del presente Capitolato, come se fossero
integralmente trascritte nell’elenco dei prezzi.

I prezzi applicati nella contabilizzazione delle opere eseguite con il presente appalto, di cui
all’elenco prezzi allegato, diminuiti del ribasso offerto sotto le condizioni tutte del contratto e del
presente Capitolato Speciale, s’intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua
convenienza a tutto suo rischio e pericolo e sono pertanto fissi ed invariabili ed indipendenti da
qualsiasi eventualita.

Art. 21
Oneri e obblighi diversi a carico dell ‘appaltatore
Responsabilita dell ‘appaltatore

Saranno a carico dell’ Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1. La fornitura e manutenzione d’apposite tabelle indicative degli interventi e di cartelli
d’avviso e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla D.L. a scopo di sicurezza.

2. La comunicazione scritta alla D.L. entro i termini prefissi dalla stessa, di tutte le notizie
relative all’impiego della mano d’opera e sull’andamento degli interventi.

3. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel
numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla D.L.

4, 1l pagamento delle spese contrattuali.

5. L’adozione, nell’esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele necessarie
per garantire la vita e I’incolumita degli operai, delle persone addetti agli interventi stessi e
dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

6. La custodia diuma e notturna dei cantieri,

7. Lo sgombero ad interventi ultimati, d’ogni opera provvisoria, defriti, smontaggio di cantiere,
ecc. compreso il ripristino delle originali condizioni dei Iuoghi interessati dal cantiere, entro
il termine fissato dalla D.L.
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8. La presenza di un proprio rappresentante sul luogo degli interventi, al quale verranno
comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti dalla Direzione Lavori.

9. 1l risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo d’esecuzione degli
interventi, fossero arrecati a proprieta pubbliche o private, nonché a persone, restando
sempre liberi ed indenni I’Azienda e il suo personale.

10. L’adozione, nell’esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele necessarie
per garantire la vita e I'incolumita degli operai, delle persone addette agli interventi stessi e
dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, a tale scopo I’'Impresa dovra
redigere ai sensi della Legge 55 del 19/3/90 art. 18 comma 8, il piano delle misure per la
sicurezza fisica dei lavoratori, da consegnare all’Azienda in duplice copia prima dell’inizio
del Servizio, dove dovra essere indicato il nominativo del direttore tecnico del cantiere.
L’inadempienza al succitato obblige & causa di risoluzione del confratto.

11. Prima dell’inizio degli interventi 1’ Appaltatore dovra fornire la documentazione d’avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

12. Durante il corso degli interventi 1’Appaltatore dovrd trasmettere copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetic
previsti dalla contrattazione collettiva.

13. Al termine degli interventi dovra essere fornita una scheda tecnica degli interventi eseguiti,
dalla quale si evincano le tipologie d’intervento adottate.

Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si & tenuto conto nello
stabilire i prezzi dei lavori del presente capitolato.

Rimane cspressamente ¢ chiaramente inteso che per qualsiasi danno al personale dell’Impresa, ai
terzi, animali e cose, dovuto al difetto di dette prescrizioni o per alire cause e comunque per
qualsiasi danno in conseguenza dell’esecuzione degli interventi, rimane in ogni caso responsabile
penalmente e civilmente I’ Appaltatore.

Art.22
Osservanza delle condizioni normative retribuite risultanti dai contratti collettivi di lavoro

Nell’esecuzione degli interventi che faranno oggetto del presente appalto, I’ Appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro di
categoria e negli accordi integrativi locali degli stessi, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
volgono gli interventi aziendali. L’Appaltatore si obbliga altresi, ad applicare il contratto e gli
accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei
rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche se non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse ¢ indipendentemente dalla natura industriale e artigiana,
dalla struttura e dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica
o0 sindacale.

In caso d’ottemperanza degli obblighi di cui al presente articolo, accertata dall’Azienda o ad essa
segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, 1'Azienda medesima comunichera all’ Appaltatore e, se del
caso anche all’Ispettorato suddetto, I’inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20%
sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso d’esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sard effettuato fino a quando
dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti. Per le detrazioni ¢ sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I’ Appaltatore non pud opporre
eccezioni all’ Azienda, ne ha diritto a risarcimento di danni.
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Art. 23
Norme per la misurazione e valutazione degli interventi

La quantitd degli interventi eseguiti saranno determinati dalle chiamate d’intervento effettuate dalle
Aree operative tramite fax.

Gli interventi sono appaltati in base alle prescrizioni del vigente capitolato e con I’applicazione dei
prezzi d’elenco che, al netto del ribasso contrattuale, s’intendono comprensivi di tutti gli oneri ed
alee a carico dell’Appaltatore per ’esecuzione a perfetta regola d’arte, degli interventi ad cssa
affidati, come specificato nel presente capitolato.

Art. 24
Subappalto

E' vietato alla Ditta Appaltatrice, pena la immediata rescissionc del contratto per propria colpa e del
risarcimento di ogni danno e spesa sopportati dal Committente, concedere opere in subappalto senza
’autorizzazione scritta de]l Committente e comunque fuori del completo rispetto delle condizioni e
del limiti previsti dalle normative di legge vigenti.

Art. 25
Controlli

Durante ’esecuzione degli interventi il Direttore dei Lavori ed 1 suoi assistenti, eseguiranno
controlli periodici durante i quali impartiranno ordini verbali o scritti al Direttore tecnico di
cantiere, il quale dovra garantire la propria costante presenza sul cantiere.

Art. 20
Controversie

Per qualsiasi controversia inerente 1l contratto ove I’ Azienda fosse attore o convenuto, resta intesa
fra le parti la competenza del Foro di Firenze con rinuncia di qualsiasi altro.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
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