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TITOLO I
POTESTA’ REGOLAMENTARE DEFINIZIONI E ORGANI DEL PROCEDIMENTO

Art 1. Norme regolatrici

Le condizioni e le clausole generali previste nel presente documento si applicano e disciplinano i contratti di
appalto forniture di Publiacqua S.p.A. il cui ambito operativo obbligatorio viene definito dall’art. 114 e
seguenti del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Le prescrizioni particolari relative ai singoli contratti sono contenute nei Capitolati Speciali Tecnici, nelle
norme e disposizioni ad essi equiparati € nei contratti. | rapporti contrattuali tra Publiacqua S.p.A. e
Appaltatore sono regolati:

+« dalle norme nazionali applicabili ai settori speciali;

dalle clausole contenute nella lettera di invito e nel bando di gara;

dalle clausole contrattuali;

dalle clausole di cui al presente Capitolato Generale e nel Capitolato Speciale che costituiscono parte
integrante dei contratti;

dalle clausole contenute in successive condizioni generali, speciali e regolamenti Publiacqua spa;

dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di Appalti Pubblici per quanto non diversamente
regolato dalle clausole sopra richiamate.
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Art 2. Definizioni

Nel presente capitolato, nel contratto e nei documenti ivi citati ed allegati, per brevita:

+ Stazione Appaltante e/o Committente Publiacqua S.p.A.;

D.Lgs 50/2016: Codice dei contratti pubblici e/o “Codice”;

DPR 207/2010:“Regolamento”;

Settore Speciale: le attivita individuate all’art. 117 e seguenti del “Codice”

Responsabile Esecuzione Contratto (REC): il soggetto nominato da Publiacqua S.p.A. al controllo

dell’esecuzione del contratto, cosi come definito all'art. 31, comma 10 del Codice,

< Appaltatore: € il soggetto individuato in applicazione di uno dei sistemi previsti dal D. Lgs. 50/2016
nonché i suoli legali successori o aventi causa;

% Responsabile dell’Appaltatore: |l soggetto debitamente nominato dall’Appaltatore al quale & affidato il
compito di coordinare il personale e garantire il rispetto delle norme contrattuali relative all’esecuzione
delle prestazioni appaltate ed il coordinamento con Publiacqua S.p.A.

« Documento contrattuale: ogni documento o atto avente natura negoziale (ordinativo, contratto,
capitolato speciale di appalto e relativi allegati) che disciplina lo specifico appalto ed ogni altro
documento nei medesimi richiamato.
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Art 3. Responsabile Esecuzione Contratto

I REC curera i rapporti con il Responsabile dell’Appaltatore.

Le fasi di esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilita e vigilanza del
Responsabile Esecuzione Contratto.

Al REC & demandato il controllo circa la conformita di tutti gli atti esecutivi , contabili e tecnici alla normativa
regolante il contratto ed alle consuetudini di Publiacqua S.p.A.

Nell’'espletamento dei propri compiti il Responsabile Esecuzione Contratto non assume alcuna responsabilita
né verso I'Appaltatore né verso terzi in genere, per ogni evento dannoso che potesse verificarsi nel corso o
comunque in dipendenza della esecuzione del contratto.

Il REC indichera eventuali delegati quali responsabili del servizio.

Art 4. Funzioni e compiti del Responsabile Esecuzione Contratto

Il Responsabile Esecuzione Contratto fra I'altro:
% svolge la funzione di vigilanza sull’esecuzione della fornitura verificando il rispetto delle prescrizioni
contrattuali; vigila in particolare sul rispetto dei tempi di consegna, sulla conformita anche a
campione alle prescrizioni contrattuali dei beni consegnati in termini quantitativi e qualitativi, sul
rispetto delle modalita di emissione dei singoli ordini di acquisto e di consegna contrattualmente
convenuti, sull’integrita degli imballi, sulla necessita di attivare le pratiche di reso;

% accerta la data di effettivo inizio della fornitura e ogni altro termine di svolgimento della stessa;
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% trasmette agli organi competenti della Stazione Appaltante, la proposta irrogazione di penali per
ritardato adempimento degli obblighi contrattuali e la proposta di recesso e di risoluzione del
contratto, ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;

%+ assicura che ricorrano le condizioni previste per le varianti contrattuali e redige la relativa relazione
per 'approvazione della Staziona Appaltante;

« propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di
esecuzione:

« Il Responsabile Esecuzione del contratto cura il riscontro dei costi oggetto di fatturazione da parte
dell’Appaltatore e, a tal fine, verifica che si siano realizzate le condizioni a cui € subordinato
I'obbligo, per Publiacqua S.p.A., di disporre il relativo pagamento, accertando la precisa identita del
creditore e determinando l'esatto ammontare del debito. A tale verifica fara seguito Ila
documentazione fiscale del fornitore, inviata in originale allArea Finanza competente per il
pagamento.

Art 5. Rappresentanza dell’Appaltatore

Qualora I'Appaltatore non diriga personalmente I'esecuzione, dovra farsi rappresentare, con il consenso di
Publiacqua S.p.A., da persona fornita dei requisiti tecnici e professionali necessari, conferendogli, con
apposito mandato, la piena facolta di eseguire il servizio a norma di contratto.

Il nominativo del Rappresentante dell’Appaltatore verra comunicato a Publiacqua S.p.A. contestualmente
alla stipula del contratto e comunque non oltre I'inizio della fornitura mediante comunicazione scritta.

La nomina dovra avere il gradimento di Publiacqua S.p.A.

Il Responsabile dell’Appaltatore dovra coordinarsi con il Responsabile Esecuzione Contratto e garantire, in
nome e per conto dell’Appaltatore, la corretta e regolare esecuzione del contratto.

Art 6. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni riguardanti l'interpretazione della documentazione contrattuale, le modalita di
svolgimento delle prestazioni, I'applicazione delle eventuali penali e le contestazioni dovranno essere fatte
per iscritto e trasmesse a mezzo PEC al REC.

Le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto anche negli altri casi previsti dalla documentazione
contrattuale.

Eventuali contestazioni che I'Appaltatore intendesse avanzare in merito ad una comunicazione ricevuta
devono essere presentate al REC entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione,
intendendosi, in mancanza di controdeduzione, che essa € stata accettata integralmente e senza alcuna
eccezione.

Ai fini delle comunicazioni inerenti il contratto, il domicilio legale delle parti, salva diversa dichiarazione
prevista espressamente nel contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente
fissato per il Committente e per I’Appaltatore presso le rispettive sedi legali.

L’Appaltatore & obbligato a comunicare ogni variazione del proprio domicilio, cosi come il cambio di ragione
sociale o la trasformazione della societa. Non saranno quindi opponibili al Committente; eventuali variazioni
ai predetti dati che non siano comunicati per iscritto al domicilio del Committente.

In deroga a quanto sopra potranno essere concordate, per scritto e debitamente autorizzate dal
Responsabile Esecuzione Contratto, altre modalita di comunicazione piu consone alla tipologia dell’appalto.

TITOLO I
CONTRATTO

Art 7. Indicazioni generali

| contratti sono stipulati per iscritto.

Le obbligazioni assunte in forma diversa non sono riferibili a Publiacqua S.p.A. e di esse risponde
personalmente il soggetto che le ha assunte.

L’Appaltatore ha I'obbligo:

« di presentare, entro il termine indicato da Publiacqua S.p.A., la documentazione comprovante
'avvenuta costituzione del deposito cauzionale di cui agli articoli seguenti, il rispetto dei requisiti di
cui alle disposizioni antimafia, nonché la sussistenza dei requisiti dichiarati;

« di presentarsi per la formalizzazione del contratto entro il termine che sara indicato da Publiacqua
S.p.A
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Art 8. Stipula del contratto e decadenza per mancata sottoscrizione

La stipula del contratto di appalto dovra avvenire entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire o qualora l'istanza di verifica
della documentazione richiesta presso gli enti preposti non pervenga entro il suddetto termine. Potranno
altresi concordarsi ipotesi di differimento espressamente concordate con I'Appaltatore. Se la stipula del
contratto non avviene nel termine fissato, o il controllo non avviene nel termine previsto, I'Appaltatore puo,
mediante atto notificato a Publiacqua S.p.A., chiedere lo scioglimento da ogni vincolo o recedere dal
contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali gia
sostenute e documentate.

Qualora si sia dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, I'aggiudicatario ha diritto al rimborso
delle spese sostenute per I'esecuzione di quanto ordinato.

Il contratto non potra comunque di regola essere stipulato prima di trentacinque giorni dalla comunicazione
del provvedimento di aggiudicazione, salvo nel caso di procedure esperite ai sensi del Regolamento Gare di
Publiacqua S.p.A. o in presenza di motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano a Publiacqua
S.p.A. di attendere il decorso del predetto termine.

Il contratto & sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri
controlli previsti dalle norme proprie di Publiacqua S.p.A.

L'esecuzione del contratto pud avere inizio solo dopo che lo stesso € divenuto efficace, salvo che, in casi di
urgenza, Publiacqua S.p.A. ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dalla
normativa.

Il contratto & stipulato mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica o in altra forma in uso presso
Publiacqua S.p.A.

Qualora I'Appaltatore non si presenti alla data indicata per la sottoscrizione Publiacqua S.p.A. potra stabilire
un nuovo termine per consentire allAppaltatore di provvedere agli adempimenti necessari alla
formalizzazione.

Trascorso inutiimente anche tale ultimo termine, cosi come nel caso di mancata consegna della cauzione
definitiva ex art. 103 del “Codice”, Publiacqua S.p.A. potra, adottare eventuali sanzioni agli effetti della
iscrizione o dellinserimento negli Albi fiduciari, nonché dichiarare la decadenza dall’affidamento ex art. 103,
comma 4 del “Codice” incamerando la cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 1382 c.c. salvo il diritto al
risarcimento dei maggiori danni ivi compresi quelli derivanti dalla necessita di procedere all’affidamento ad
altra impresa.

Qualunque modifica od integrazione del contratto di appalto dovra, sotto pena di nullita, ai sensi dell’art.
1352 del Codice Civile, risultare da atto scritto. In nessun caso sara ammessa la prova testimoniale.

Art 9. Cauzioni.

A) Cauzione Definitiva

Qualora previsto dal bando/lettera d’invito, a garanzia della regolare esecuzione e a copertura dell’eventuale

danno causato dal mancato o inesatto adempimento, I'’Appaltatore € tenuto a prestare cauzione definitiva

mediante fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi e nei limiti e nelle modalita di cui all’art. 103 del

“Codice”. L’atto di fideiussione o la polizza assicurativa va prodotto integralmente, in originale o copia

autenticata nelle forme di legge, unitamente alle relative appendici. Nel caso in cui, a motivato giudizio di

Publiacqua S.p.A., dal contenuto della polizza dovesse risultare in qualche modo compromessa la tutela

dell'interesse pubblico, Publiacqua S.p.A. si riserva la facolta di domandare all'impresa le necessarie

integrazioni e/o modificazioni al contenuto della polizza.

La garanzia fideiussoria a prima chiamata deve prevedere espressamente: (i) la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale; (ii) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,

del codice civile; (iii) la sua operativita entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e I'acquisizione della

eventuale cauzione provvisoria rilasciata in sede di gara.

La garanzia copre:

a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse;

b) le maggiori spese sostenute nel caso di risoluzione disposta in danno dell’appaltatore;
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c) gli effetti economici negativi conseguenze di inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque impiegati nell’esecuzione del contratto.

L’istituto fideiussore resta obbligato in solido con I'’Appaltatore fino al ricevimento della lettera liberatoria o

restituzione della cauzione da parte del Committente.. L’appaltatore deve provvedere a trasmettere copia

della quietanza del rinnovo del premio ad ogni scadenza dello stesso.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste dal presente articolo, il Committente ha facolta di

dichiarare risolto ex art. 1456 c.c. il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

B) Coperture assicurative

L’Appaltatore assumera, senza riserva od eccezione, ogni responsabilita per danni al Committente o a terzi,
alle persone od alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Appaltatore od
al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni da rendere o0 a cause ad esso connesse. A tal
fine I'’Appaltatore dovra stipulare (se richiesto) - con Compagnia di Assicurazioni iscritta all’Albo Imprese
dell'lstituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), autorizzata, sulla scorta di tale iscrizione, alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione da rilasciare e che risponda ai requisiti di solvibilita
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita - un’idonea polizza di Responsabilita Civile verso
Terzi (R.C.T.) e di Responsabilita Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria
attivita, incluso I'appalto in oggetto, e con I'estensione nel novero dei Terzi della Committente e dei suoi
dipendenti.

Il suddetto massimale rappresenta I'importo minimo da garantire; €, in ogni caso, onere dell’Appaltatore
stabilire la congruita di tale importo in funzione dell’appalto da svolgere, potendo quindi stipulare la suddetta
polizza per un importo superiore.

Tale polizza dovra essere esibita al Committente prima della stipulazione del contratto e da questi accettata,
fermo restando che cid non costituisce sgravio alcuno delle responsabilita incombenti sull’Appaltatore. La
copertura assicurativa dovra avere validita dalla data di inizio dell’appalto ad almeno fino a 6 (sei) mesi
successivi alla scadenza contrattuale. A tal fine I’Appaltatore, anche su segnalazione del Committente, &
tenuta a prendere in carico la gestione di ogni richiesta di risarcimento danno, dandone riscontro per iscritto
al Committente stessa entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento di ciascuna richiesta. L’Appaltatore
e tenuto a mantenere aggiornato il Committente sul’andamento del sinistro comunicando: (i) i riferimenti
della propria Compagnia di Assicurazione e gli estremi della pratica di sinistro; (ii) I'esito delle verifiche
condotte; (iii) lo stato aggiornato dei rapporti con il danneggiato; (iv) I'avvenuta definizione del danno.

In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, il Committente provvedera comunque a trattenere sugli
importi che verranno a maturare a favore dell'Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei
danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneita tecnica e dell'affidabilita operativa, ma comunque, a
suo insindacabile giudizio, il Committente potra invitare I'Appaltatore ad eseguire direttamente le riparazioni
dei danni causati, addebitando in contabilita il costo di eventuali interventi collaborativi del Committente,
anche eseguiti da altre imprese di sua fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.

In caso di costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (o di consorzio di Imprese, ai sensi
dellart. 2602 del c.c.) I'lmpresa Mandataria (o il Consorzio) dovra esibire I'estensione della copertura
assicurativa per R.C.T./R.C.O. anche per le attivita delle Mandanti o delle Consorziate.

In caso di impossibilita, le imprese Mandanti e/o le imprese Consorziate dovranno esibire proprie polizze per
R.C.T./R.C.O. con le modalita e alle condizioni sopra riportate

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze
assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate deputate alla materiale esecuzione
dell’appalto.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’ Appaltatore dovra contemplare la copertura assicurativa
per R.C.T./R.C.O. del subappaltatore.

L’inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla
stipulazione del contratto, per fatto e colpa dell’Appaltatore.

La polizza sopra indicata dovra essere presentata prima della sottoscrizione del contratto in formato
cartaceo a firma originale autografa del soggetto emittente e del soggetto contraente.

Art 10. Spese contrattuali e oneri fiscali
Il contratto sara registrato solo in caso d’uso.
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Salvo diversa previsione contrattuale, le spese contrattuali, con I'esclusione della sola IVA, ivi comprese
quelle di registrazione, nonché quelle relative a tutti gli atti eventualmente occorrenti per I'esecuzione delle
forniture, sono totalmente a carico dell’ Appaltatore.

TITOLO/IIL.
CORRISPETTIVI CONTRATTUALI

Art 11. Corrispettivi

Le condizioni offerte dall’Appaltatore resteranno immutate per tutto il periodo di validita del contratto.

| corrispettivi secondo quanto specificatamente indicato nei rispettivi Capitolati Speciali di Appalto potranno
essere definiti a corpo, a misura o a corpo e misura.

| prezzi in base ai quali saranno liquidate le prestazioni sono quelli offerti in sede di gara; salvo che non sia
diversamente previsto dal Capitolato speciale, i prezzi offerti sono intesi comprensivi di imballo, trasporto e
sono indipendenti da quantitativi minimi di acquisto e dai punti di consegna di volta in volta indicati in sede
d’ordine.

Essi sono stati calcolati tenendo conto di tutto quanto occorre per l'esecuzione della fornitura secondo le
migliori regole dell'arte, in conformita alle prescrizioni del presente capitolato e sono comprensivi delle quote
per spese generali d'impresa ed utili, nonché di tutti gli oneri relativi alle attrezzature generali ed
all'organizzazione dell'Appaltatore nonché di tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori.

Tutti i prezzi indistintamente si intendono accettati dall'Appaltatore a suo rischio e sono pertanto fissi,
invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.

Art 12. Revisione, adeguamento prezzi
Non saranno ammesse revisioni di prezzo.

Art 13. Determinazione nuovi prezzi

Per I'esecuzione di forniture non previste e per le quali nell’elenco prezzi non siano determinati i valori dei
beni corrispondenti, si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi. Gli stessi verranno determinati in
contraddittorio tra il REC e I'Appaltatore,

Anche laddove i nuovi prezzi concordati non comportino maggiori spese rispetto alle somme previste, essi
sono approvati dal Publiacqua S.p.A. su proposta del Responsabile Esecuzione Contratto prima di essere
ammessi in contabilita.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta o comunque alle condizioni economiche gia stipulate.

Nei limiti di importo contrattualmente stabilito, I'integrazione dei materiali oggetto di fornitura sara ammessa
solo se riferibile, per specifiche tecniche, a quel dato appalto.

TITOLO IV.
ESECUZIONE DEL CONTRATTO — PARTE GENERALE

CAPO I Oneri a Carico dell’Appaltatore
Art 14. Tutela dell’ambiente
Ove la particolare tipologia delle forniture lo richieda, I'appaltatore allavvio della fornitura & tenuto a
prendere visione della politica ambientale di Publiacqua S.p.A. e, sottoscrivendo l'apposito modulo
obbligatoriamente allegato al Capitolato Speciale di Appalto, a concordare con il REC con specifico riguardo
alle attivita aventi un impatto sull’'ambiente; in particolare:
L] La gestione di eventuali rifiuti prodotti;
La gestione degli eventuali effluenti liquidi derivanti dall’attivita svolta.
L’utilizzo ed il deposito di sostanze pericolose inclusa la presenza di vasche di contenimento.
Le modalita di accesso alle utenze (acqua ed elettricita),
Le modalita di gestione di eventuali emergenze ambientali quali ad esempio lo sversamento di
sostanze pericolose.
L’appaltatore dovra prendere tutti i provvedimenti necessari perché vengano rispettate, tutte le norme di
legge vigenti nazionali regionali e locali.
L’appaltatore dovra prendere i provvedimenti atti a contenere nei limiti prescritti dalla normativa vigente
I'eventuale inquinamento atmosferico derivante dallo svolgimento delle prestazioni connesse all’esecuzione
del presente appalto.
Dovranno inoltre essere adottati adeguati provvedimenti atti a contenere il livello di rumore nei limiti prescritti
dalla vigente normativa nazionale e locale.
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Dovranno essere adottati gli accorgimenti relativi alla prevenzione incendi applicabili ai cantieri temporanei.
Ad integrazione di quanto sopra disposto, I'appaltatore dovra attenersi alle seguenti prescrizioni:
« Documentazione relativa ai rifiuti:
= Publiacqua S.p.A. si riserva la facolta di effettuare verifiche sui formulari di trasporto dei rifiuti
prodotti dall’Appaltatore durante lo svolgimento dellattivita.
+ Trasporto dei materiali:
= | mezzi di trasporto che lasciano l'area di lavoro e si immettono in strade pubbliche o private,
dovranno essere ripuliti di fango e sporcizia. | mezzi che arrivano o lasciano I'area di lavoro con
carichi di materiale, dovranno essere caricati in modo da evitare la caduta dei materiali stessi sulle
strade. Il materiale accidentalmente caduto su aree pubbliche dovra essere immediatamente
rimosso a cura dell’appaltatore.
% Controllo del rumore
= |'appaltatore dovra adottare ogni provvedimento atto a minimizzare il rumore causato dalle sue
attivita lavorative. Il rumore prodotto dai mezzi d’opera dovra essere mantenuto al disotto dei livelli
sonori ammessi dalla legislazione vigente. In particolare si prescrive 'uso di mezzi del tipo silenziato.
«+ Controllo delle polveri
= |’Appaltatore dovra in ogni momento controllare la produzione di polvere derivante dalla sua attivita
lavorativa sia sui cantieri che nelle aree di deposito
+« Materiali di risulta:
= | materiali di risulta di scavi, disfacimenti, demolizioni, ecc. dovranno essere rigorosamente
mantenuti entro I'area di lavoro, protetti dagli agenti atmosferici e trasportati al piu presto nelle
discariche autorizzate
“+Accensione di fuochi
= Non sono ammesse accensioni di fuochi per incenerire materiali di rifiuto.
sInterramento di rifiuti
= E fatto assoluto divieto di interrare i rifiuti prodotti.

Art 15. Obblighi dell’Appaltatore

L’attivita dell’ Appaltatore non dovra provocare alterazioni nell’organizzazione e nell’attivita del Committente,
nel senso che non dovra causare ritardi o rallentamenti nell’organizzazione del lavoro di Publiacqua S.p.A. al
di la di quelli strettamente connessi al tipo di attivita da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico
interesse del Committente medesimo.

L’Appaltatore, fermo quanto precede, manleva il Committente da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a
titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle
legali ad esse derivanti.

L’Appaltatore, inoltre, & altresi obbligato a:

i. Rispettare in ogni fase le disposizioni di legge in materia, di tutela della salute pubblica e
dell'incolumita del personale ivi comprese le disposizioni sull’accesso agli impianti sul comportamento
dei propri addetti e le tutele da adottare cosi come riportate nelle norme di accesso ai siti/impianti
indicate in specifici documenti del sistema di gestione integrato aziendale;

ii. Segnalare alla societa Publiacqua S.p.A. tutte le circostanze ed i fatti che dovessero impedire ed
ostacolare il buon andamento della prestazione, ovvero che possono portare al suo miglioramento;

iii. Garantire che il proprio personale, e/o il personale dei sub-fornitori, 0 da persone da esso chiamate in
luogo per qualsiasi motivo impiegato nell’espletamento contrattuale sia decorosamente vestito,
sottoposto ai trattamenti sanitari di prevenzione delle malattie e munito delle richieste professionalita;

iv. Anche garantendo il fatto del terzo ex art. 1381 c.c., a far si che il proprio personale e/o qualunque
soggetto di cui il medesimo si avvalga, a qualsiasi titolo e in qualunque forma e modalita, per e
nell’esecuzione del Contratto, tenga comportamenti appropriati € convenienti e comunque tali da non
ledere e/o pregiudicare in alcun modo, neppure potenzialmente, il decoro, la reputazione e 'immagine
di Publiacqua S.p.A. e da preservare buoni rapporti commerciali di Publiacqua S.p.A. con i propri
clienti/fornitori;

v. A cooperare con Publiacqua S.p.A. nell'attuazione delle misure preventive e di protezione dai rischi
sul lavoro e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
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informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti ad eventuali interferenze tra i
lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’affidamento o presenti nell’'lmpianto/i
medesimo/i.

vi. Fornire, dietro specifica richiesta del Committente, tutte le informazioni si rendessero necessarie in
materia di salvaguardia ambientale, antinfortunistiche, prevenzione incendi, prevenzione
dellinquinamento delle acque;

L’Appaltatore, fermo quanto previsto in altre parti del presente capitolato e dei documenti di gara, si obbliga
ad adempiere puntualmente e con la massima diligenza alle proprie obbligazioni, cosi come previsto
dall’articolo 1176 c.c.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:

vii. eseguire i servizi oggetto dell’appalto in nome proprio, con organizzazione dei mezzi e del personale
necessari € con gestione a proprio rischio;

viii. la prestazione della mano d'opera, nonché I'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature
necessarie all'espletamento del servizio;

ix. il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare, sollevando in tal modo il Committente
da ogni possibile addebito;

x. l'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme
sulla sicurezza in vigore necessarie a garantire il rispetto delle proprieta del Committente, nonché la
vita e l'incolumita del suo personale comunque addetto al servizio e dei terzi;

xi. I'Appaltatore non potra richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto delle
normative in materia di sicurezza avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per
lo svolgimento delle prestazioni da rendere nel rispetto delle norme del presente capitolato generale e
della normativa vigente.

Ove la particolare tipologia delle forniture lo richieda, I'Appaltatore dovra provvedere affinché ogni
dipendente sia sempre provvisto di documento di riconoscimento.

Al personale che non risultera identificabile non sara consentito l'ingresso e se gia in cantiere/impianto/sede
verra allontanato.

L'Appaltatore dovra porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza
delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.

In tal senso il REC ha facolta di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie
necessarie per l'espletamento della fornitura.

Il personale che verra messo a disposizione dall’Appaltatore per I'espletamento degli obblighi contrattuali
dovra essere idoneo a svolgere tali prestazioni e di provata capacita, onesta e moralita.

L’Appaltatore ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei
lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e dagli accordi
integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente
rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’'offerta e per
tutta la durata dell’appalto. L’'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino
alla loro sostituzione.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della
societa/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la
forma cooperativa.

L’Appaltatore € tenuto inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni
obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale
dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Qualora non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, Publiacqua S.p.A. procedera alla
sospensione del pagamento delle fatture, assegnando allimpresa un termine entro il quale procedere alla
regolarizzazione.

Qualora I'Appaltatore non adempia entro il predetto termine Publiacqua S.p.A. procedera alla risoluzione del
contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali.
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Per tale sospensione o ritardo di pagamento I'Appaltatore non potra opporre eccezioni, né avra titolo a
risarcimento dei danni.

Art 16. Adempimenti D. Lgs. 81/2008

Ove la particolare tipologia delle forniture lo richieda, I’Appaltatore € tenuto all’osservanza delle disposizioni
del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L’Appaltatore dovra ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di
indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle forniture
svolte e dovra adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumita delle persone addette e dei
terzi.

L’Appaltatore dovra comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 17 del Decreto sopra richiamato.

L'Appaltatore dovra osservare e fare osservare dal suo personale o da eventuali suoi subappaltatori tutte le
norme interne, le procedure relative all’antincendio, all’allontanamento rapido dei lavoratori ed i regolamenti
vigenti all'interno dello stabilimento del committente dei quali verra idoneamente informato.

L'Appaltatore dovra dotare il proprio personale oltre che dei d.p.i. necessari per I'esecuzione fornitura di cui
al contratto anche di quelli che potranno essere prescritti dal committente in relazione a condizioni di rischio
specifiche dell'appalto.

Di tale ulteriore obbligo verra, se del caso, fatta menzione nel verbale di sopralluogo o nel permesso di
lavoro.

Publiacqua S.p.A., tramite il REC o suo delegato si riserva di pretendere l'allontanamento del personale
dell'appaltatore che contravvenga ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, le procedure e i
regolamenti.

In caso di infortunio o di incidente ovvero di accertamento da parte dell'appaltatore di situazioni di pericolo,
quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano
la materia, dovra senza indugio informare il REC per mettere eventualmente costui in grado di verificare le
cause che li hanno determinati. L’Appaltatore & tenuto ad espletare tutte le attivita previste nel DUVRI
(Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze), eventualmente predisposto da Publiacqua S.p.A. ai
sensi dellart. 26 del D.Lgs. 81/08, per le quali sia necessario intraprendere misure di prevenzione e
protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi da interferenze tra personale dell’Appaltatore e personale
dipendente di Publiacqua S.p.A. o di altre imprese che operano negli stessi luoghi dove si eseguono le
forniture; il DUVRI sara allegato al contratto a formarne parte integrante. La valutazione dei rischi interferenti
potra essere aggiornata da Publiacqua S.p.A. in caso se ne ravvisassero le necessita; gli oneri relativi
saranno quantificati e riportati nella stima dell’appalto, restando immutati gli obblighi a carico delle imprese e
lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

Art 17. Obblighi del personale addetto alla fornitura

Ove la particolare tipologia delle forniture lo richieda, il personale addetto al servizio dovra essere a
conoscenza delle modalita di espletamento dello stesso e dovra essere consapevole dell'ambiente in cui &
tenuto ad operare.

Il personale dell’Appaltatore & tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia
venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

L’Appaltatore deve incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed
irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei
riguardi dell'utenza.

E facolta di Publiacqua S.p.A. chiedere all'Appaltatore di allontanare i propri dipendenti o soci che durante lo
svolgimento della fornitura abbiano dato motivi di lagnanza od abbiano tenuto un comportamento non
consono all'ambiente di lavoro.

L'Appaltatore prima dell'inizio dell’esecuzione dell'appalto dovra comunicare a Publiacqua I'elenco
nominativo del personale con esatte generalita e domicilio. Ogni variazione del personale comprese
eventuali sostituzioni, dovra essere comunicata a Publiacqua S.p.A. prima che il personale non compreso
nell’elenco gia consegnato sia avviato all’espletamento della fornitura.

Art 18. Riservatezza e Trattamento dei dati

L’Appaltatore si obbliga a mantenere segreti ed a non comunicare, trasmettere o diffondere, con alcun
mezzo e in qualsiasi forma, i dati personali di natura sensibile e non, ed ogni altra informazioni dei quali
possano venire a conoscenza nell’esecuzione del contratto o comunque in relazione al contratto.
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L’Appaltatore € comunque tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui si svolgera il
la prestazione da rendere, salvo autorizzazione del Committente. Tale impegno si estende anche agli
eventuali subcontraenti. Tutti gli obblighi di cui al presente articolo sono assunti dall’Appaltatore per sé, per
le societa controllate e/o collegate e per gli amministratori, i dipendenti, i consulenti, gli agenti e i
collaboratori, intesi nel pit ampio senso del termine.

L’Appaltatore e il Committente si impegnano al rispetto, ove applicabile, della normativa vigente in materia di
trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza.

L’Appaltatore e il Committente si impegnano altresi in applicazione al Regolamento UE 679/2016 ad
osservare e rispettare, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano
a conoscenza nello svolgimento dell'attivita dipendente dal Contratto.

L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione di efficacia del
Contratto di appalto e, comunque, fino a quando i dati e le informazioni predette non siano divulgate da parte
del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio.

CAPO Il Condotta della fornitura e vicende collegate

Art 19. Consegna della fornitura

Le consegne possono essere richieste presso cantieri, impianti, magazzini di Publiacqua S.p.A., anche
attivati successivamente alla stipula del contratto e comunque nell’ambito del territorio gestito da Publiacqua
S.p.A,, di volta in volta indicati in sede d’ordine.

Le consegne sono di regola effettuate nei giorni feriali e devono essere accompagnate da idoneo documento
di trasporto, compilato secondo la legislazione vigente, che riporti in chiaro il numero d’ordine e di contratto
assegnato da Publiacqua S.p.A. Il numero di contratto sara di volta in volta indicato nell’ordine di acquisto
stesso.

Tutte le operazioni di consegna dovranno essere eseguite alla presenza del personale di Publiacqua, previo
accordo con il Responsabile Esecuzione Contratto e comunque in orari compatibili con I'orario di lavoro in
vigore presso le varie sedi di Publiacqua S.p.A. interessate dalle forniture.

Salvo diverso accordo, le consegne saranno eseguite nei seguenti orari:

- dal lunedi al giovedi dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00

- il venerdi dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Le consegne di beni avvengono secondo la condizione contrattuale “franco destino”, intendendo con tale
dicitura che il venditore & libero da ogni onere relativo alla consegna a partire dal momento nel quale la
merce & messa a disposizione del compratore nel luogo indicato nell’ordine di acquisto; la merce in
particolare viaggia a rischio e pericolo del fornitore, il quale accetta ed assume ogni rischio di
danneggiamento, smarrimento e/o furto durante il trasporto.

Art 20. Ordini di acquisto
L’Appaltatore nell'eseguire il contratto deve uniformarsi agli ordini di acquisto e alle indicazioni che gli
verranno fornite dal Responsabile Esecuzione Contratto o suo Delegato.

Art 21. Materiali d’'uso, attrezzature e macchinari

Ove la particolare tipologia delle forniture lo richieda, I'Appaltatore, nell'esecuzione della fornitura, dovra
utilizzare prodotti ed impiegare attrezzature e macchine in propria disponibilita. L'impiego degli attrezzi e
delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere tecnicamente efficienti e
mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a
proteggere e salvaguardare I'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

L'Appaltatore sara responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche sia dei prodotti
utilizzati. Publiacqua S.p.A. non sara responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei
prodotti.

Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per la esecuzione delle prestazioni di cui al
contratto dovranno essere conferite dall'Appaltatore. A tutte le attrezzature e macchine utilizzate
dall'Appaltatore dovra essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno
dell'impresa stessa.
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Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che I'Appaltatore intendera usare nella esecuzione della
fornitura di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle
necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.

Art 22. Rifiuto della fornitura

Le forniture che presentino difetti di conformita alle specifiche tecniche richieste tali da non poter essere
accettate dal Responsabile Esecuzione Contratto si considerano come non consegnate e I'’Appaltatore &
tenuto alla sostituzione, a sua cura e spese, senza alcun pregiudizio dell’applicazione delle sanzioni previste
nel Capitolato Speciale d’Appalto per il mancato rispetto dei termini contrattuali.

L’Appaltatore ha I'obbligo di ritirare a sua cura e spese immediatamente i beni non idonei e come tali non
accettati.

Nel caso I'Appaltatore non provveda sollecitamente gli saranno fissati dei termini perentori entro cui
provvedere. Trascorso infruttuosamente tale termine, Publiacqua S.p.A. procedera d'ufficio, a spese
dell’Appaltatore, senza alcuna responsabilita per i danni che tale operazione potra arrecare all’Appaltatore;
in tal caso i materiali/la merce & rispedita in “porto assegnato” all’'indirizzo del fornitore con rischio a carico
dell’Appaltatore dalla consegna della merce al vettore.

Art 23. Aumenti o diminuzioni

Publiacqua S.p.A. si riserva la facolta di apportare, nel corso dell’esecuzione del contratto, le modifiche e le
varianti ritenute necessarie in relazione alle proprie esigenze organizzative, di ridurre o eliminare talune
prestazioni, in qualsiasi momento, purché non venga mutato sostanzialmente I'oggetto del contratto e
qualora, dette varianti, non comportino aumenti o diminuzioni superiori al 20% dell'importo contrattuale,
salvo diversa disposizione del Capitolato Speciale d’Appalto/Bando di gara/Lettera di invito.

Le modifiche o varianti verranno comunicate per scritto all’Appaltatore e vincolano lo stesso Appaltatore
senza necessaria formale accettazione di quest’ultimo.

Art 24. Termine di ultimazione e Differimenti Temporali

Nel contratto o nel capitolato speciale sono previsti i tempi necessari per 'esecuzione della prestazione e la
consegna dei beni e delle merci oggetto del contratto di fornitura. Nel caso in cui I’Appaltatore non
rispettasse i tempi e i termini prescritti, I'’Appaltatore sara soggetto all’applicazione delle penali cosi come
previste dal Capitolato Speciale di Appalto, fatte salve ulteriori conseguenze di legge e il risarcimento del
maggior danno patito da Publiacqua S.p.A. in caso di ritardo.

Qualora, in considerazione della natura della fornitura, il contratto non preveda un termine temporale, ma un
importo massimo raggiungibile con I'esecuzione di piu ordini e consegne, la scadenza temporale del
contratto dovra intendersi differita fino all’esaurimento dell'importo contrattuale.

Art 25. Proroghe
Allo scadere del termine contrattuale, previa espressa comunicazione del REC, I'Appaltatore, laddove &
previsto, & tenuto a garantire, salvo oggettive motivazioni dimostrabili da quest'ultimo, una proroga del
termine contrattuale per un periodo di tempo non superiore a mesi sei (6), alle stesse condizioni contrattuali
e agli stessi prezzi.

Art 26. Controlli e vigilanza

Publiacqua S.p.A. a sua discrezione potra, nel corso della esecuzione del contratto:

» eseguire a mezzo di propri incaricati controlli e verifiche al fine di accertare la regolarita di esecuzione e la
conformita alle prescrizioni tecniche e alle norme vigenti;

» eseguire prove di funzionamento e di accertamento della qualita e quantita dei materiali oggetto di
fornitura;

» esaminare 'andamento della fornitura al fine di controllare il rispetto dei tempi previsti in contratto;

« eseguire controlli e verifiche al fine dell’accertamento della regolarita delle forniture.

L’Appaltatore dovra collaborare con Publiacqua S.p.A. al fine di consentire e facilitare le verifiche di cui

sopra.

Publiacqua S.p.A. a mezzo dei propri incaricati redigera appositi verbali di accertamento nei quali saranno

indicati eventuali vizi, irregolarita o difformita rilevate e [I'‘Appaltatore sara tenuto a provvedere

immediatamente alla loro eliminazione.

Le verifiche di cui sopra sono redatte in contraddittorio con I’Appaltatore che potra controfirmare il verbale

apponendo eventuali osservazioni.
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Le verifiche e i controlli sono effettuati nell’esclusivo interesse di Publiacqua S.p.A., pertanto non esimono
'Appaltatore da responsabilita successivamente rilevate, anche risultanti in sede di CRE o documento
equivalente.

Art 27. Sinistri alle persone e danni

E a carico dell’Appaltatore ogni provvidenza diretta ad evitare il verificarsi di danni alle opere, persone o alle
cose nel corso della esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore esonera Publiacqua spa da ogni responsabilita
verso i propri dipendenti e chiunque altro per infortuni e/o danni che dovessero verificarsi nell’espletamento
e in dipendenza dell’esecuzione del contratto, qualunque sia la natura o la causa del danno causato
dall’Appaltatore.

L’Appaltatore risponde ed € responsabile per ogni danno arrecato a terzi in genere, al personale e alle cose
Publiacqua S.p.A., a propri dipendenti, ausiliari, subappaltatori, coadiutori e consulenti, per fatto proprio, dei
propri dipendenti ausiliari, coadiutori o subappaltatori e consulenti in dipendenza dell’esecuzione del
contratto e si impegna a tenere indenne Publiacqua S.p.A. da qualsivoglia pretesa o molestia che al riguardo
venisse nei confronti della medesima avanzata da terzi e sara unicamente a carico dellAppaltatore
medesimo il completo risarcimento.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti &€ a totale carico dellAppaltatore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

A garanzia pertanto degli obblighi di cui al presente articolo I'Appaltatore dovra provvedere alla chiusura dei
sinistri entro la definizione delle operazioni di collaudo senza il perfezionamento dei quali non si provvedera
allo svincolo della polizza prestata a garanzia.

Art 28. Cessione di contratto

A pena di nullita, ex art. 105 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, & fatto divieto all Appaltatore di cedere a terzi, in
tutto o in parte, il contratto di appalto fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lettera d) del D. Lgs.
50/2016 e precisamente € ammessa la cessione del contratto nei soli tassativi casi di cessione, affitto
d’azienda o un ramo d'azienda, ovvero trasformazione, fusione o scissione dell’Appaltatore opportunamente
documentate e notificate. In tali ipotesi il cessionario, I'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta
trasformazione, fusione o scissione, sara ammesso all’aggiudicazione, alla stipula o al’esecuzione, previo
accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in
base agli eventuali criteri selettivi utilizzati anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione,
della scissione e della trasformazione societaria.

La cessione comportera I'immediata risoluzione del contratto, I'incameramento della cauzione definitiva,
fermo restando il diritto alla del Committente al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese
sostenute.

CAPO IIl. Subappalto
Art 29. Subappalto

L’esecuzione delle prestazioni di cui al contratto € direttamente affidato all’Appaltatore, il quale non potra a
sua volta cederla o subappaltarla, nemmeno in parte, ad altro Appaltatore senza la preventiva
autorizzazione del Committente.

Il presupposto perché I'Appaltatore abbia diritto a chiedere I'autorizzazione al subappalto, fermo restando la
verifica di tutte le rimanenti condizioni di legge, & che I'Appaltatore stesso, in sede di offerta, abbia prodotto
apposita dichiarazione atta ad indicare la parte della fornitura che intendeva subappaltare.

La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, di tale dichiarazione fara decadere il diritto
per I'Appaltatore di chiedere successivamente I'autorizzazione al subappalto.

Il subappalto del servizio & soggetto alle norme stabilite dal D. Lgs. n. 50/2016

L’autorizzazione al subappalto non esime I'Appaltatore dalle responsabilita che gli derivano dal contratto,
incluse le prestazioni a carico del subappaltatore.

L’Appaltatore €& responsabile della verifica dell'idoneita tecnico-professionale delle ditte subappaltatrici e la
garantisce.
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A sensi di quanto previsto all'art.105 comma 2, terzultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016 ed al fine di poter
applicare in modo compiuto la disciplina indicata nel presente articolo, I'Appaltatore & tenuto a dare
comunicazione al Committente, prima dell’inizio delle relative prestazioni, di tutti i sub-contratti che non sono
subappalti, stipulati per 'esecuzione dell’appalto specificando, di ciascuno: (i) oggetto del contratto d’appalto
a cui la comunicazione si riferisce; (ii) ragione sociale ed indirizzo del sub-contraente; (iii) oggetto del sub-
contratto; (iv) importo del subcontratto; (v) incidenza del costo della manodopera e del personale
sullimporto del sub-contratto.

Publiacqua S.p.A. non corrispondera direttamente al subappaltatore o cottimista I'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite.

TITOLO V.
CONTABILITA

Art 30. Presentazione fatture — Modalita e termini di pagamento

Dal giorno 01/01/2019 le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e secondo le modalita
indicate nella specifica Circolare trasmessa da Publiacqua S.p.A. ai propri Fornitori.

| pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni data fattura.

Nelle fatture dovra esservi indicata la prestazione svolta, il luogo in cui si & svolta, nonché il numero di
Contratto, il numero di Ordine di Acquisto e il referente (matricola e nome) di Publiacqua che ha richiesto il
servizio/acquistato la merce. Laddove fosse possibile si richiede di allegare alla fattura formato elettronica
copia del DDT.

Sara cura del Fornitore emettere singolo DDT e singola fattura a fronte dell'ordine di Publiacqua, non
cumulando cioé nei succitati documenti forniture e/o prestazioni di ordini diversi. Nel DDT dovra essere
indicato il numero del Contratto, il numero di Oda e il referente (matricola e nome) di Publiacqua che ha
richiesto il servizio/acquistato la merce.

Nel caso in cui 'ordine/contratto fosse soggetto all’applicazione della tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla Legge 136/2010 in fattura dovra essere indicato il CIG e, se presente, il CUP.

Sulle somme dovute saranno operate, nel rispetto della normativa fiscale, le detrazioni per gli importi
eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente
previsto.

Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.

Art 31. Recupero crediti — Compensazione

Le somme dovute dall’Appaltatore a Publiacqua S.p.A. in dipendenza del contratto possono essere
compensate sui pagamenti spettanti all’Appaltatore al momento della liquidazione delle fatture e in caso di
insufficienza, mediante compensazione sui futuri pagamenti spettanti all’Appaltatore e/o sugli altri crediti a
qualsiasi titolo vantati dall’Appaltatore e/o sul deposito cauzionale.

Art 32. Sospensione pagamenti
E diritto di Publiacqua S.p.A. sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni circa I'osservanza delle
norme di legge, clausole contrattuali, ferma restando I'applicazione delle penali.

Art 33. Ritardo nei pagamenti

Il termine per il pagamento, previsto nel contratto o in altri documenti inerenti il contratto medesimo, decorre
dalla data della fattura e sempre che sussistano le condizioni previste dal contratto.

Con I'emissione del mandato di pagamento questo si intende effettuato.

In caso di ritardato pagamento, la societa, ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgs. 231/2002 e in conformita
alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero delllEconomia e delle Finanze, applichera il tasso di interesse
determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca
Centrale Europea applicato alla sua piu recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo
giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi
dovuti, I'Appaltatore potra sospendere I'esecuzione della fornitura e, comunque, delle attivita previste nel
contratto e nei relativi Allegati. Qualora I'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, Publiacqua
S.p.A. siriserva la facolta di affidare la fornitura ad altra impresa addebitando all’Appaltatore i maggiori costi
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sostenuti. In caso di inadempienza Publiacqua S.p.A. potra altresi risolvere di diritto il contratto, mediante
semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., fermo restando
l'incameramento della cauzione e il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art 34. Incedibilita dei crediti

| crediti e i debiti derivanti dai contratti con Publiacqua S.p.A. non possono formare oggetto di cessione o
delegazione o mandato all’incasso se non previa autorizzazione scritta di Publiacqua S.p.A.

Qualunque cessione di credito, delegazione o mandato all'incasso deve essere preventivamente notificata a
Publiacqua S.p.A. Qualunque cessione di credito, delegazione o mandato all’incasso che non sia stata
notificata a Publiacqua S.p.A. e da questa espressamente autorizzata o rigettata € inefficace nei confronti
della stessa.

Saranno autorizzate cessioni di credito esclusivamente a banche ovvero intermediari finanziari disciplinati
dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell’attivita di acquisto di
crediti di impresa.

La cessione, delegazione o mandato all'incasso deve essere stipulata mediante atto scritto che, unitamente
alla richiesta di autorizzazione, deve essere notificato all'indirizzo PEC protocollo@cert.publiacqua.it o a
Publiacqua S.p.A. — Tesoreria — Via Villamagna 90/c — 50126 Firenze — i cui uffici provvederanno a
comunicare la formale accettazione o o il formale rigetto al Responsabile Esecuzione Contratto ed a
notificarla/o alle parti interessate. La cessione del credito, cosi come la delegazione o il mandato all'incasso
saranno efficaci ed opponibili con la notifica della formale accettazione da parte della Stazione Appaltante
alle parti interessate.

Le notifiche di cui al presente articolo devono essere eseguite, a pena di nullita, a mezzo Posta Elettronica
Certificata (PEC) o raccomandata A/R con ricevuta di ritorno.

Nel caso in cui il contratto di cessione del credito stipulato dall’appaltatore con il suo cessionario abbia ad
oggetto un parte o la totalita dei crediti derivanti dal presente contratto di appalto e non ancora maturati,
cedente e cessionario dovranno espressamente pattuire che ogni singolo pagamento di ogni nuovo credito
maturato, da parte di Publiacqua Spa, dovra essere subordinato alla preventiva espressa certificazione,
operata dalla stessa Stazione Appaltante, di certezza, liquidita ed esigibilita del medesimo credito.

Nel rispetto della legge 136/10, sulla tracciabilita dei flussi finanziari, 'appaltatore si obbliga a pattuire con il
cessionario (dandone atto nel contratto in modo espresso e specifico) 'obbligo di quest’ultimo, a favore di
Publiacqua Spa, di indicare il CIG/CUP e fornire alla stazione appaltante gli estremi del proprio conto
corrente dedicato e di prendere atto che, in mancanza di quanto sopra, la stazione appaltante & legittimata
ad opporsi alla cessione del credito e a proseguire il pagamento nei confronti del cedente. La comunicazione
del conto corrente dedicato, da parte del cessionario, nonché I'indicazione dei nominativi e codici fiscali delle
persone fisiche delegate ad operarvi, dovra essere contestuale alla notifica — nei confronti di Publiacqua Spa
- della cessione, delegazione o mandato all'incasso.

TITOLO VL.
REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO

Art 35. Verifiche finali

Publiacqua S.p.A. si riserva la facolta di collaudare presso i propri uffici tecnici o presso un laboratorio
ufficiale da questa incaricato i beni oggetto di fornitura allo scopo di verificare la loro conformita alle
prescrizioni tecniche contenute nel capitolato e nell’'offerta presentata.

Qualora gli accertamenti diano esito negativo i costi delle verifiche saranno a carico del Fornitore.

Art 36. Garanzia

L’Appaltatore presta le garanzie previste dalle normative vigenti per difetti di fabbricazione dei prodotti forniti
per un periodo non inferiore a 12 mesi decorrenti dalla consegna.

L’Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o
concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti le forniture, le
tecnologie i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nellesecuzione della fornitura.

L’Appaltatore & responsabile nei confronti del Committente di ogni danno che egli dovesse causare per un
comportamento inadempiente.

Gli obblighi di cui sopra cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti od oggetti siano o
divengano di pubblico dominio.
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L’Appaltatore dichiara, inoltre, che il Committente € sollevato da ogni e qualsiasi responsabilita nei confronti
di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la
privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di
violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse
derivante dalla prestazione.

Nel caso in cui terzi rivendichino diritti sui beni oggetto del contratto, I’Appaltatore presta, nei confronti del
Committente, garanzia per evizione.

Art 37. Difetti
Qualora vengano riscontrati difetti facilmente eliminabili e che non comportino la non Regolare esecuzione:
. all’Appaltatore verranno prescritti gli interventi di riparazione o ripristino necessari per I'eliminazione

del vizio. Tali interventi saranno effettuati a cura e spese dell’Appaltatore entro un termine congruo,
alla scadenza del quale sara computata la penale di cui ai successivi articoli;

. alternativamente, Publiacqua spa avra la facolta di ottenere, in luogo del ripristino di cui al punto che
precede, la riduzione proporzionale del prezzo contrattuale;
. qualora I'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, Publiacqua spa avra facolta di eseguire in danno

dell’Appaltatore gli interventi necessari alla eliminazione dei vizi, fatto salvo il diritto all’applicazione
delle penali e al risarcimento del maggior danno;
L’occultamento di vizi e difetti di qualsiasi genere da facolta a Publiacqua S.p.A. di risolvere in danno il
contratto.

Art 38. Restituzione della cauzione
Dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione si procedera alla restituzione della cauzione per
gli importi residui decurtati delle eventuali detrazioni effettuate.

TITOLO VIL.
PENALI

Art 39. Penali
In caso di ritardo nelladempimento degli obblighi contrattuali nonché per ogni tipologia di inadempimento
indicata nel presente Capitolato e nel Capitolato Speciale di Appalto potra essere applicata una penale.
Le penali complessivamente applicate non potranno comunque superare il 10% dell'importo complessivo
dell'appalto.
Publiacqua S.p.A. ha facolta di applicare all’Appaltatore le penali per sue inadempienze quando non
ottempera alle pattuizioni contrattuali.
La constatazione dell'inadempienza risulta da atto scritto. La penale in ogni caso decorre dal momento del
verificarsi dell'inadempienza e sara comunicata per iscritto all’ Appaltatore.
E ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si
riconosca che il ritardo non & imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono
manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse di Publiacqua S.p.A. stazione appaltante. La
disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore.
Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide Publiacqua S.p.A. su proposta del Responsabile
Esecuzione Contratto.

Art 40. Applicazione delle penali

La somma dovuta dall’Appaltatore per penali verra compensata con i crediti dell’Appaltatore derivanti dal
contratto, e sara eventualmente detratta:

dai pagamenti dovuti all’ Appaltatore;

dalla cauzione definitiva, mediante escussione;

da altri eventuali crediti vantati dall’Appaltatore, nei confronti di Publiacqua S.p.A., in ragione di qualunque
altra causa, diversa dal presente contratto
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Qualora le voci di cui sopra risultassero insufficienti, Publiacqua S.p.A. avra diritto di rivalersi nei modi
previsti dalla legge.
La penale & addebitata al momento del pagamento della fattura.

TITOLO VIIL.
SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

Art 41. Recesso

Publiacqua S.p.A. pud in qualsiasi momento recedere dal contratto previo preavviso all’Appaltatore non
inferiore a 30 giorni anche a prestazioni iniziate.

In tal caso Publiacqua S.p.A. & tenuta al pagamento delle prestazioni realmente effettuate dall’Appaltatore
con esclusione di ogni onere risarcitorio e/o indennitario, secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’Appaltatore.

Non sara ammessa al pagamento nessuna prestazione o provvista fatta dall’Appaltatore dopo I'avvenuto
preavviso di cui al primo comma.

Decorsi 30 giorni dalla comunicazione di recesso, il contratto si intendera concluso e privo di ogni effetto;
I'esercizio del diritto di recesso da parte di Publiacqua S.p.A. non é subordinato a penale.
E fatto divieto all’Appaltatore di recedere dal contratto.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni gia effettuate.

Art 42. Cause di risoluzione di diritto e inadempimenti

L'Appaltatore si obbliga ad evadere tutti gli ordini di acquisto nei termini indicati e comunque secondo le
prescrizioni ricevute senza che questi debbano essere rimandati o sospesi, fatti salvi i casi di forza
maggiore.

Publiacqua S.p.A. ha altresi facolta di risolvere di diritto il rapporto in qualunque tempo, in ogni caso di grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, e comunque nei casi che seguono:
mancata presentazione per la formalizzazione del contratto;

sospensione o ritardi nell’ esecuzione della fornitura;

concessione in subappalto senza la formale autorizzazione scritta di Publiacqua S.p.A., salvo le
ulteriori sanzioni previste per legge;

mancata esecuzione a regola d’arte o conforme alle previsioni contrattuali;

frode o negligenza grave nella condotta;

ripetuta applicazione di penalita;

grave irregolarita contributiva;

il contravvenire ad ogni altra disposizione di legge a tutela della sicurezza sul lavoro o che risulti
contraria alle disposizioni, etica o Regolamenti aziendali.

Il contratto sara risolto di diritto senza necessita di preventiva messa in mora o procedura giudiziale nei casi:
« di fallimento, di concordato fallimentare, di liquidazione coatta amministrativa;

« di morte del titolare della ditta per le ditte individuali;

» di revoca delle autorizzazioni amministrative previste per I'espletamento delle prestazioni oggetto del
contratto;

In tali casi Publiacqua S.p.A. corrispondera soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni effettuate
sino al giorno della risoluzione, dedotte le penali e le spese sostenute.

La risoluzione del contratto consentira a Publiacqua S.p.A. di procedere allincameramento del deposito
cauzionale o all’escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori oneri.

La sospensione od il ritardo nell'esecuzione di un ordinativo dovra essere comunicato e motivata per iscritto
a Publiacqua S.p.A. entro 3 (tre) giorni dal manifestarsi della causa. Costituisce grave inadempimento
sanzionabile ai sensi del successivo articolo la mancata comunicazione e/o linsufficiente motivazione
giustificativa del ritardo e/o sospensione. Costituisce altresi gli estremi del grave inadempimento il reiterarsi,
per almeno tre volte consecutive, di condotta analoga anche se tempestivamente e adeguatamente
motivata.

Il contratto pud essere risolto, per grave inadempimento dell'appaltatore, in questo caso, Publiacqua S.p.A.
si riserva il diritto al risarcimento di tutti i danni.
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Nelle more della contestazione & fatto salvo il diritto di Publiacqua S.p.A. di far eseguire d'ufficio, anche a
mezzo di altre imprese, le forniture attinenti ad ordinativi non eseguiti ovvero eseguiti soltanto parzialmente,
secondo le prescrizioni date, ogni qual volta I'appaltatore non vi abbia provveduto nonostante richiesta scritta
di Publiacqua S.p.A. In questo caso Publiacqua dara notizia a mezzo raccomandata A/R o mezzo PEC
all'Appaltatore, quantificando la fornitura eseguita e addebitando a quest’ultimo gli eventuali maggiori costi.

Art 43. Disciplina della risoluzione

Salve le ipotesi di risoluzione di diritto previste nel presente capitolato e/o nel contratto, la risoluzione del
contratto per inadempimento ai sensi dellart. 1454 c.c. & disposta previa comunicazione scritta di
contestazione degli addebiti inviata all’Appaltatore con assegnazione allo stesso di un termine perentorio,
non inferiore a 10 giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite da
Publiacqua S.p.A.

Trascorso inutiimente tale termine senza che I'Appaltatore abbia adempiuto, Publiacqua spa comunica
'avvenuta risoluzione del contratto.

Le forniture regolarmente eseguite saranno contabilizzate secondo i prezzi e i corrispettivi contrattuali
dedotte le penali e le spese sostenute.

All'appaltatore non spettera alcun compenso aggiuntivo.

Qualora all’avvenuta ultimazione il costo totale sostenuto da Publiacqua S.p.A. per il completamento e la
complessiva esecuzione risulti superiore a quanto avrebbe dovuto essere riconosciuto all’Appaltatore se
tutte le forniture fossero state dallo stesso eseguite, I'Appaltatore dovra rifondere a Publiacqua S.p.A. il
maggior costo e Publiacqua spa avra diritto di trattenere tali maggiori oneri dalle somme ancora dovute
all’Appaltatore, fermi restando tutti gli altri diritti.

Publiacqua spa ha facolta di prelevare gli importi di cui alle maggiori spese dal deposito cauzionale e/o da
eventuali crediti dell’Appaltatore salvo il risarcimento dei danni.

TITOLO IX.
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art 44. Ulteriori danni e vizi occulti

Publiacqua S.p.A. ha diritto all'ulteriore risarcimento del danno oltre le penali contrattuali che dovessero
derivare da inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi del contratto, indipendentemente dal fatto che
l'inadempimento abbia provocato la risoluzione o I'esecuzione da parte di terzi.

Art 45. Domicilio

Il domicilio legale dell’Appaltatore agli effetti contrattuali e giudiziari, s’intende fissato anche in mancanza di
espressa dichiarazione, nel luogo ove I'’Appaltatore ha la sede principale della propria impresa, salvo diversa
elezione stabilita in contratto.

Ogni comunicazione o notifica all'appaltatore, connessa al contratto di appalto, & fatta a mani proprie
dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta, oppure presso il suo domicilio eletto.

Art 46. Controversie

Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 206 e 208 del “Codice”. La competenza a
conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto di cui il presente capitolato & parte
integrante, spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto e
stato stipulato.

E escluso il ricorso all’arbitrato.

Art 47. Norme Finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Generale, nel Capitolato Speciale, nei
Regolamenti di Publiacqua S.p.A., cosi come definito all’Art.1, si rinvia a quanto previsto dalla normativa sui
Contratti Pubblici vigente di cui al Codice dei Contratti, Regolamento Attuativo e norme collegate.

Documento di proprieta di Publiacqua S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti



