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TITOLOI.

POTESTA’ REGOLAMENTARE DEFINIZIONI E ORGANI DEL PROCEDIMENTO

Art 1. Norme regolatrici

Le condizioni e le clausole generali previste nel presente documento si applicano e disciplinano i contratti di

appalto servizi di Publiacqua S.p.A. il cui ambito operativo obbligatorio viene definito dagli artt.114 del

D.Lgs.50/2016 e seguenti e successive modifiche e integrazioni.

Le prescrizioni particolari relative i singoli contratti sono contenute nei Capitolati Speciali Tecnici, nelle

norme e disposizioni ad essi equiparati € nei contratti. | rapporti contrattuali tra Publiacqua S.p.A. e

Appaltatore sono regolati:

« dalle norme nazionali applicabili ai settori speciali;

< dalle clausole contenute nella lettera di invito, nel bando di gara;

« dalle clausole contrattuali;

< dalle clausole di cui al presente Capitolato Generale e nel Capitolato Speciale che costituiscono parte
integrante dei contratti;

« dalle clausole contenute in successive condizioni generali, speciali e regolamenti Publiacqua; S.p.A.

« dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di Appalti Pubblici per quanto non diversamente
regolato dalle clausole sopra richiamate.

Art 2. Definizioni

Nel presente capitolato, nel contratto e nei documenti ivi citati ed allegati, per brevita:

% la societa committente e Stazione Appaltante e definita Publiacqua S.p.A.;

% 11 D.Lgs 50/2016 é definito “Codice”;

% I DPR 207/2010 ¢ definito “Regolamento”;

« Le attivita individuate all’art. 117 del “Codice” sono definite “Settore Speciale”;

% il soggetto nominato da Publiacqua S.p.A. al controllo dell’'esecuzione del contratto, cosi come definito
allart. 31, comma 10 del Codice, é definito Responsabile Esecuzione Contratto (REC);

% la persona fisica o societa o raggruppamento/consorzio di imprese che si impegna all'esecuzione del
servizio oggetto del contratto di appalto e definito Appaltatore;

« il soggetto delegato dall’Appaltatore alla sorveglianza della corretta esecuzione del contratto ed al
coordinamento con Publiacqua S.p.A. é definito Responsabile dell’Appaltatore;

+« i richiami al contratto si intendono estesi anche agli atti di gara, al Capitolato Speciale e ad ogni altro
documento nei medesimi richiamato.

Art 3. Responsabile Esecuzione Contratto

Il Responsabile Esecuzione Contratto curera i rapporti con il Responsabile dell’Appaltatore.

Le fasi di esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilita e vigilanza del
Responsabile Esecuzione Contratto.

Il Responsabile Esecuzione Contratto provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo
dellintervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualita
richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformita di
qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

Al Responsabile Esecuzione Contratto € demandato il controllo circa la conformita di tutti gli atti esecutivi,
contabili e tecnici alla normativa regolante il contratto ed alle consuetudini di Publiacqua S.p.A.
Nell'espletamento dei propri compiti il Responsabile Esecuzione Contratto non assume alcuna responsabilita
né verso I'Appaltatore né verso terzi in genere, per ogni evento dannoso che potesse verificarsi nel corso o
comungue in dipendenza della esecuzione del contratto.

Non rientrano nei compiti del Responsabile Esecuzione Contratto gli adempimenti inerenti alla
organizzazione del servizio, alla sorveglianza della mano d’'opera, alla materiale esecuzione del servizio.
Tali incombenze fanno capo e sono di esclusiva responsabilita dell’ Appaltatore.

Art 4. Funzioni e compiti del Responsabile Esecuzione Contratto

Il Responsabile Esecuzione Contratto fra I'altro:
« svolge la funzione di vigilanza sull’esecuzione del servizio verificando il rispetto delle prescrizioni
contrattuali;

®,

« accerta la data di effettivo inizio del servizio ed ogni altro termine di svolgimento dello stesso;
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% trasmette agli organi competenti della Stazione Appaltante la proposta irrogazione di penali per
ritardato adempimento degli obblighi contrattuali e la proposta di recesso e di risoluzione del
contratto, ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;

% assicura che ricorrano le condizioni previste per le varianti contrattuali e redige la relativa relazione
per 'approvazione della Staziona Appaltante;

% propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di
esecuzione.

% Il Responsabile Esecuzione del contratto cura il riscontro dei costi oggetto di fatturazione da parte
dell’Appaltatore e, a tal fine, verifica che si siano realizzate le condizioni a cui & subordinato
I'obbligo, per Publiacqua S.p.A., di disporre il relativo pagamento, accertando la precisa identita del
creditore e determinando [I'esatto ammontare del debito. A tale verifica fara seguito la
documentazione fiscale del fornitore, inviata in originale allArea Finanza competente per il
pagamento.

Art 5. Rappresentanza dell’Appaltatore

Qualora I'Appaltatore non diriga personalmente I'esecuzione, dovra farsi rappresentare, con il consenso di
Publiacqua S.p.A., da persona fornita dei requisiti tecnici e professionali necessari, conferendogli, con
apposito mandato, la piena facolta di eseguire il servizio a norma di contratto.

Il nominativo del Rappresentante dell’Appaltatore verra comunicato a Publiacqua S.p.A. contestualmente
alla stipula del contratto e comunque non oltre I'inizio dei lavori mediante comunicazione scritta.

La nomina dovra avere il gradimento di Publiacqua S.p.A.

Il Responsabile dell’Appaltatore dovra coordinarsi con il Responsabile Esecuzione Contratto e garantire, in
nome e per conto dell’Appaltatore, la corretta e regolare esecuzione del contratto.

Art 6. Comunicazioni
Il Responsabile dell’Appaltatore deve essere persona legalmente abilitata ad impegnare I'’Appaltatore, della
guale dovranno essere specificate la qualifica e le generalita con apposita documentazione da allegare al
contratto.
Le comunicazioni di Publiacqua S.p.A., da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali potranno
essere fatte con:
e raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’Appaltatore nel domicilio indicato in contratto
o Posta Elettronica Certificata all’'indirizzo indicato dall’Appaltatore
e mediante consegna diretta al legale rappresentante dell’Appaltatore o ad altro suo incaricato che
dovra rilasciare regolare ricevuta
Le comunicazioni a Publiacqua S.P.A. da parte dell’Appaltatore potranno essere fatte con:
e lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
e Posta Elettronica Certificata
e mediante consegna diretta al Responsabile di Contratto, o suo Delegato, che ne attestera la
ricezione.
In deroga a quanto sopra potranno essere concordate, per scritto e debitamente autorizzate dal
Responsabile di Contratto, altre modalita di comunicazione piu consone alla tipologia dell’appalto.

TITOLO L.
CONTRATTO

Art 7. Indicazioni generali

| contratti sono stipulati per iscritto.

Le obbligazioni assunte in forma diversa non sono riferibili a Publiacqua S.p.A. e di esse risponde
personalmente il soggetto che le ha assunte.

L’Appaltatore ha I'obbligo:

« di presentare, entro il termine indicato da Publiacqua S.p.A., la documentazione comprovante
'avvenuta costituzione del deposito cauzionale di cui agli articoli seguenti, il rispetto dei requisiti di cui
alle disposizioni antimafia, nonché la sussistenza dei requisiti dichiarati;

« di presentarsi per la formalizzazione del contratto entro il termine che sara indicato da Publiacqua

S.p.A.

Art 8. Stipula del contratto e decadenza per mancata sottoscrizione
La stipula del contratto di appalto dovra avvenire entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di
avvenuta aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire o qualora listanza
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di verifica della documentazione richiesta presso gli enti preposti non pervenga entro il suddetto termine.
Potranno altresi concordarsi ipotesi di differimento espressamente concordate con ['‘Appaltatore. Se la
stipula del contratto non avviene nel termine fissato, o il controllo non avviene nel termine previsto,
I'Appaltatore puo, mediante atto notificato a Publiacqua S.p.A., chiedere lo scioglimento da ogni vincolo o
recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese
contrattuali gia sostenute e documentate.

Qualora sia intervenuta la consegna del servizio in via di urgenza e se si & dato avvio all'esecuzione del
contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione di
guanto ordinato.

Il contratto non potra comunque di regola essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo nel caso di procedure esperite ai sensi del
Regolamento Gare di Publiacqua S.p.A. o in presenza di motivate ragioni di particolare urgenza che non
consentano a Publiacqua S.p.A. di attendere il decorso del predetto termine.

Il contratto & sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri
controlli previsti.

L'esecuzione del contratto puo avere inizio solo dopo che lo stesso € divenuto efficace, salvo che, in casi di
urgenza, Publiacqua S.p.A. ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal
presente Capitolato.

Il contratto € stipulato mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica o in altra forma in uso presso
Publiacqua S.p.A.

Qualora I'Appaltatore non si presenti alla data indicata per la sottoscrizione, Publiacqua S.p.A. potra stabilire
un nuovo termine per consentire all’Appaltatore di provvedere agli adempimenti necessari alla
formalizzazione.

Trascorso inutiimente anche tale ultimo termine, cosi come nel caso di mancata consegna della cauzione
definitiva ex art. 103 del “Codice”, Publiacqua S.p.A. potra adottare eventuali sanzioni agli effetti della
iscrizione o dell'inserimento negli Albi fiduciari nonché dichiarare la decadenza dall’affidamento ex art. 103,
comma 3 del “Codice” incamerando la cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 1382 c.c. salvo il diritto al
risarcimento dei maggiori danni ivi compresi quelli derivanti dalla necessita di procedere all’affidamento ad
altra impresa.

Art 9. Cauzioni.

A) Cauzione Provvisoria

Qualora sia previsto dal bando/lettera d’invito, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell'affidatario, deve essere presentata cauzione provvisoria il cui ammontare & pari al 2% (duepercento)
dell'importo a base di gara, oneri della sicurezza inclusi se previsti; I'i'mporto della garanzia é ridotto del 50%
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualitd conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, in sede di offerta deve essere segnalato il possesso
del requisito documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La fideiussione, pud essere bancaria o assicurativa , ai sensi dell’art. 93 del “Codice”.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validita per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia e svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'offerta & altresi corredata, a pena di esclusione, dallimpegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per I'esecuzione del contratto qualora I'offerente risultasse affidatario.

La cauzione altresi copre e verra escussa: in caso di false dichiarazioni nella documentazione presentata
ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacita morale, economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; in caso di mancata produzione della cauzione definitiva.
Publiacqua S.p.A., nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvedera contestual-
mente, nei loro confronti, a rendere idonea comunicazione atta allo svincolo automatico della garanzia.

B) Cauzione Definitiva

Qualora previsto dal bando/lettera d’invito, a garanzia della regolare esecuzione e a copertura dell’eventuale
danno causato dal mancato o inesatto adempimento, I'’Appaltatore & tenuto a prestare cauzione definitiva
mediante fideiussione bancaria o assicurativa , ai sensi dell’art. 103 del “Codice”.

L’atto di fideiussione o la polizza assicurativa va prodotto integralmente, in originale o copia autenticata nelle
forme di legge, unitamente alle relative appendici. Nel caso in cui, a motivato giudizio di Publiacqua S.p.A.,
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dal contenuto della polizza dovesse risultare in qualche modo compromessa la tutela dell'interesse pubblico,

Publiacqua S.p.A. si riserva la facolta di domandare all'impresa le necessarie integrazioni e/o modificazioni

al contenuto della polizza.

L’importo della garanzia € pari al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale; I'importo della garanzia e

ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle

norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, deve essere segnalato il possesso
del requisito documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché

l'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della

eventuale cauzione provvisoria.

La garanzia copre:

a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse;

b) le maggiori spese sostenute nel caso di risoluzione disposta in danno dell’appaltatore;

c) gli effetti economici negativi conseguenze di inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunqgue presenti durante lo svolgimento del servizio.

La validita della cauzione deve permanere fino al certificato di regolare prestazione. L'Appaltatore deve

provvedere a trasmettere copia della quietanza del rinnovo del premio ad ogni scadenza dello stesso.

Art 10. Spese contrattuali e oneri fiscali

Il contratto sara registrato solo in caso d’uso.

Salvo diversa previsione contrattuale, le spese contrattuali, con 'esclusione della sola IVA, ivi comprese
quelle di registrazione, nonché quelle relative a tutti gli atti che occorreranno dalla consegna del servizio sino
all'emissione del certificato di regolare prestazione, sono totalmente a carico dell’Appaltatore.

TITOLO Il
CORRISPETTIVI CONTRATTUALI

Art 11. Corrispettivi

Le condizioni offerte dalllmpresa aggiudicataria resteranno immutate per tutto il periodo di validita del
contratto.

| corrispettivi, secondo quanto specificatamente indicato nei rispettivi Capitolati Speciali di Appalto, potranno
essere definiti a corpo, a misura 0 a corpo e misura.

| prezzi, in base ai quali saranno liquidate le prestazioni, sono quelli indicati nell'apposito Elenco Prezzi
allegato al Capitolato Speciale di Appalto e posto a base di gara.

Essi sono stati calcolati tenendo conto di tutto quanto occorre per l'esecuzione del servizio secondo le
migliori regole dell'arte, in conformita alle prescrizioni del presente Capitolato e sono comprensivi delle quote
per spese generali d’impresa ed utili, nonché di tutti gli oneri relativi alle attrezzature generali ed
all'organizzazione dell'Appaltatore nonché di tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori.

Tutti i prezzi indistintamente si intendono accettati dall'Appaltatore a suo rischio e sono pertanto fissi,
invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.

Oltre alle forniture ed opere esplicitamente comprese nell'offerta, I'Appaltatore & tenuto a fornire tutte quelle
attrezzature e prestazioni necessarie allo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto ed esplicitamente
richieste dal Responsabile Esecuzione Contratto. L'Appaltatore & tenuto pure a fornire quelle maggiori
attrezzature, prestazioni ed opere che si rendessero necessarie per eseguire il servizio a regola d'arte,
rispondente in pieno ai requisiti richiesti, comprese anche tutte le finiture accessorie; e tutto cid senza
aumento dei prezzi fissati in sede di aggiudicazione dell'appalto.

Art 12. Revisione, adeguamento prezzi
Non saranno ammesse revisioni di prezzo.

Art 13. Determinazione nuovi prezzi
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Per l'esecuzione di prestazioni non previste e per le quali nell’elenco prezzi non siano determinati i prezzi
corrispondenti, si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi. Gli stessi verranno determinati in
contraddittorio tra il Responsabile Esecuzione Contratto e |'Appaltatore,.

Anche laddove i nuovi prezzi concordati non comportino maggiori spese rispetto alle somme previste, essi
sono approvati dal Publiacqua S.p.A. su proposta del Responsabile Esecuzione Contratto prima di essere
ammessi nella contabilita del servizio.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta.

Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, Publiacqua S.p.A. provvedera a
ingiungere l'esecuzione delle prestazioni o la somministrazione dei materiali sulla base dei prezzi proposti,
comungue ammessi nella contabilita.

La mancata determinazione dei nuovi prezzi non autorizzera comunque [|'Appaltatore a sospendere il
servizio.

TITOLO IV.
ESECUZIONE DEL CONTRATTO — PARTE GENERALE

CAPOI. Oneri a Carico dell’Appaltatore
Art 14. Tutela dell’ambiente
L’Appaltatore all’avvio del servizio & tenuto a prendere visione della politica ambientale di Publiacqua S.p.A.
e, sottoscrivendo I'apposito modulo obbligatoriamente allegato al Capitolato Speciale di Appalto, a
concordare con il Responsabile Esecuzione Contratto con specifico riguardo alle attivita aventi un impatto
sul’ambiente; in particolare:

. La gestione di eventuali rifiuti prodotti nell'esecuzione del servizio.

= La gestione degli eventuali effluenti liquidi derivanti dalle attivita del servizio.

. L'utilizzo ed il deposito di sostanze pericolose inclusa la presenza di vasche di contenimento.

. Le modalita di accesso alle utenze (acqua ed elettricita),

. Le modalitd di gestione di eventuali emergenze ambientali quali ad esempio lo sversamento di

sostanze pericolose.
L’'appaltatore dovra prendere tutti i provvedimenti necessari perché vengano rispettate, tutte lenorme di
legge vigenti nazionali, regionali o locali.
L’'appaltatore dovra prendere i provvedimenti atti a contenere nei limiti prescritti dalla normativa vigente
'eventuale inquinamento atmosferico derivante dallo svolgimento delle prestazioni connesse all’esecuzione
del presente appalto.
Dovranno inoltre essere adottati adeguati provvedimenti atti a contenere il livello di rumore nei limiti prescritti
dalla vigente normativa nazionale e locale.
Dovranno essere adottati gli accorgimenti relativi alla prevenzione incendi applicabili ai cantieri temporanei.
Ad integrazione di quanto sopra disposto, I'appaltatore dovra attenersi alle seguenti prescrizioni:
+ Documentazione relativa ai rifiuti :
= Publiacqua S.p.A. si riserva la facolta di effettuare verifiche sui formulari di trasporto dei rifiuti
prodotti dall’appaltatore durante lo svolgimento dell’attivita.
+ Trasporto dei materiali:
= | mezzi di trasporto che lasciano l'area di lavoro e si immettono in strade pubbliche o private,
dovranno essere ripuliti di fango e sporcizia. | mezzi che arrivano o lasciano I'area di lavoro con
carichi di materiale, dovranno essere caricati in modo da evitare la caduta dei materiali stessi sulle
strade. Il materiale accidentalmente caduto su aree pubbliche dovra essere immediatamente
rimosso a cura dell’Appaltatore.
«+ Controllo del rumore
= | 'appaltatore dovra adottare ogni provvedimento atto a minimizzare il rumore causato dalle sue
attivita lavorative. Il rumore prodotto dai mezzi d’'opera dovra essere mantenuto al disotto dei livelli
sonori ammessi dalla legislazione vigente. In particolare si prescrive I'uso di mezzi del tipo silenziato.
% Controllo delle polveri.
= | ’appaltatore dovra in ogni momento controllare la produzione di polvere derivante dalla sua attivita
lavorativa sia sui cantieri che nelle aree di deposito.
+« Materiali di risulta:
= | materiali di risulta di scavi, disfacimenti, demolizioni, ecc. dovranno essere rigorosamente
mantenuti entro I'area di lavoro, protetti dagli agenti atmosferici e trasportati al piu presto nelle
discariche autorizzate
«+Accensione di fuochi
= Non sono ammesse accensioni di fuochi per incenerire materiali di rifiuto.
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«Interramento di rifiuti
= E’ fatto assoluto divieto di interrare i rifiuti prodotti.

Art 15. Obblighi dell’Appaltatore

L'Appaltatore dovra provvedere affinché ogni dipendente sia sempre provvisto di documento di
riconoscimento.

Al personale che non risultera identificabile non sara consentito l'ingresso e se gia in cantiere/impianto/sede
verra allontanato.

L'Appaltatore dovra porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza
delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.

In tal senso il Responsabile Esecuzione Contratto ha facolta di verificare in ogni momento la sussistenza
delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

Il personale che verra messo a disposizione dall'’Appaltatore per l'espletamento degli obblighi contrattuali
dovra essere idoneo a svolgere tali prestazioni e di provata capacita, onesta e moralita.

L’Appaltatore, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei
lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e dagli accordi
integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente
rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’'offerta e per
tutta la durata dell'appalto. L’'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino
alla loro sostituzione.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della
societa/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la
forma cooperativa.

L’Appaltatore € tenuto inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni
obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale
dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Qualora non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, Publiacqua S.p.A. procedera alla
sospensione del pagamento delle fatture, assegnando allimpresa un termine entro il quale procedere alla
regolarizzazione.

Qualora I'impresa non adempia entro il predetto termine Publiacqua S.p.A. procedera alla risoluzione del
contratto, destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e
contrattuali.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'impresa non potra opporre eccezioni, né avra titolo a
risarcimento dei danni.

Art 16. Adempimenti D.Lgs. 81/2008

L’ Appaltatore & tenuto allosservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni.

L’Appaltatore dovra ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di
indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti
e dovra adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire I'incolumita delle persone addette e dei terzi .
L’Appaltatore dovra comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’'art. 17 del D. Lgs. sopra richiamato.

L'Appaltatore dovra osservare e fare osservare dal suo personale o da eventuali suoi subappaltatori tutte le
norme interne, le procedure relative all’antincendio, all’allontanamento rapido dei lavoratori ed i regolamenti
vigenti all'interno dello stabilimento del committente dei quali verra idoneamente informato.

L'Appaltatore dovra dotare il proprio personale oltre che dei d.p.i. necessari per I'esecuzione del servizio di
cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti da Publiacqua S.p.A. in relazione a condizioni
di rischio specifiche dell'appalto.

Di tale ulteriore obbligo verra, se del caso, fatta menzione nel verbale di sopralluogo o nel permesso di
lavoro.

Publiacqua S.p.A., tramite il Responsabile Esecuzione Contratto o suo delegato, si riserva di pretendere
l'allontanamento del personale dell'Appaltatore che contravvenga ai propri doveri di sicurezza o che non
rispetti norme, le procedure e i regolamenti.

In caso di infortunio o di incidente ovvero di accertamento da parte dell'Appaltatore di situazioni di pericolo,
guest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano
la materia, dovra senza indugio informare il Responsabile Esecuzione Contratto per mettere eventualmente
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costui in grado di verificare le cause che li hanno determinati.

L’Appaltatore & tenuto ad espletare tutte le attivita previste nel DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi
da Interferenze), eventualmente predisposto da Publiacqua S.p.A. ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08, per
le quali sia necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi
da interferenze tra personale dell’Appaltatore e personale dipendente di Publiacqua S.p.A. o di altre imprese
che operano negli stessi luoghi dove si eseguono i servizi; il DUVRI sara allegato al contratto a formarne
parte integrante. La valutazione dei rischi interferenti potra essere aggiornata da Publiacqua S.p.A. in caso
se ne ravvisassero le necessita; gli oneri relativi saranno quantificati e riportati nella stima delle opere,
restando immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

Art 17. Obblighi del personale addetto al servizio

Il personale addetto al servizio dovra essere a conoscenza delle modalita di espletamento dello stesso e
dovra essere consapevole dell'ambiente in cui & tenuto ad operare.

Il personale dell'Appaltatore € tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia
venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

L'Appaltatore deve incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed
irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei
riguardi dell'utenza.

E' facolta di Publiacqua S.p.A. chiedere all'Appaltatore di allontanare dal servizio i propri dipendenti o soci
che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza od abbiano tenuto un
comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

L'Appaltatore prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto dovra comunicare a Publiacqua S.p.A. I'elenco
nominativo del personale con esatte generalita e domicilio. Ogni variazione del personale comprese
eventuali sostituzioni, dovra essere comunicata a Publiacqua S.p.A. prima che il personale hon compreso
nell’elenco gia consegnato sia avviato all’espletamento del servizio.

Art 18. Mano d’opera

Per I'assunzione della mano d’opera necessaria alla esecuzione del contratto, '’Appaltatore deve osservare
le norme vigenti che disciplinano la domanda e l'offerta di lavoro.

Qualora I'esecuzione del servizio di cui al contratto preveda I'impiego di mano d’opera con specifiche
abilitazioni professionali, I’Appaltatore € tenuto ad esibire, su richiesta di Publiacqua S.p.A., i relativi
certificati.

Su richiesta di Publiacqua S.p.A., 'Appaltatore dovra esibire i libri paga e assicurativi sui quali sono riportate
le certificazioni relative alle avvenute corresponsioni di paghe, indennita e contributi.

Publiacqua S.p.A. si riserva la facolta di procedere a tutti gli accertamenti che riterra opportuni sia
direttamente che tramite gli Ispettorati del Lavoro o gli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima
Occupazione per accertare che I'Appaltatore abbia osservato le prescrizioni in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica, di igiene sul lavoro nonché quanto previsto dall’articolo che precede.

Art 19. Riservatezza e Trattamento dei dati

L’Appaltatore si impegna a non diffondere le informazioni di cui venisse a conoscenza in dipendenza della
esecuzione del contratto o che gli vengano messe a disposizione da Publiacqua S.p.A. L'obbligo di
segretezza sara vincolante per tutta la durata del contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione.
L’Appaltatore & responsabile nei confronti di Publiacqua S.p.A. anche per la osservanza dell’obbligo di
riservatezza da parte dei propri dipendenti, incaricati, ausiliari e subappaltatori.

Nell’'esecuzione del contratto I'’Appaltatore e Publiacqua si impegnano, nel trattamento dei dati personali e
sensibili di cui entreranno in possesso in ragione delle attivitd svolte, al rispetto degli obblighi prescritti in
materia di “privacy” dal D.lgs 196/2003. Ogni trattamento sara finalizzato, esclusivamente, a dare
esecuzione al presente contratto. | dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno
oggetto di diffusione.

CAPOIl. Condotta del servizio e vicende collegate

Art 20. Giorno e termine per la consegna e processo verbale

Il Responsabile Esecuzione Contratto, per conto di Publiacqua S.p.A., invita I'’Appaltatore entro il termine
massimo di 90 giorni dalla stipula del contratto, con comunicazione scritta, a ricevere la consegna del
servizio fissando il giorno, I'ora e il luogo.

L’Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna del servizio.
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Della consegna si redige, in contraddittorio con I’Appaltatore, apposito processo verbale. Nel detto verbale
sara stabilita la data dalla quale decorrera il tempo utile per la durata del contratto.

Nel caso in cui I'’Appaltatore non si presenti il giorno fissato per la consegna o si rifiuti di riceverla o di
sottoscrivere il verbale, gli verra assegnato un termine perentorio di 15 giorni, trascorso il quale Publiacqua
S.p.A. avra la facolta di risolvere il contratto o di procede all’esecuzione in danno.

Nel caso di risoluzione del contratto Publiacqua S.p.A. procedera ad incamerare la cauzione di esatta
esecuzione ai sensi dell’art. 1382 del Codice Civile, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento dei
maggiori danni. Qualora la consegna avvenga fuori termine per fatto imputabile a Publiacqua S.p.A.,
I’Appaltatore potra soltanto richiedere di recedere dal contratto senza alcun risarcimento per ulteriori danni o
compensi per mancato utile.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell’Appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna del
servizio attribuibile a fatto o colpa di Publiacqua S.p.A. I'esecutore ha diritto al rimborso delle spese
contrattuali documentate, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura
comungue non superiore allo 0,20% calcolato sull'importo netto dell'appalto.

L’accoglimento dellistanza di recesso attribuisce all’Appaltatore il diritto alla restituzione della cauzione.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti, debitamente quantificata, € inoltrata a pena di decadenza
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.
Ove listanza dell’Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, I'Appaltatore ha
diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo
corrispondente alla produzione media giornaliera presunta per l'esecuzione del servizio nel periodo di
ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna del servizio.

Art 21. Istruzioni e ordini di servizio

L’Appaltatore nell’eseguire il contratto deve uniformarsi agli ordini di servizio e alle istruzioni che gli verranno
fornite dal Responsabile Esecuzione Contratto o suo Delegato.

Gli ordini di servizio avranno forma scritta e saranno comunicati all’Appaltatore che dovra rilasciare
quietanza della ricezione.

Art 22. Materiali

L'Appaltatore, nell'espletamento del servizio, dovra utilizzare prodotti ed impiegare attrezzature e macchine
in propria disponibilitd. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche
tecniche dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere
dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare I'operatore e i terzi da
eventuali infortuni.

L'Appaltatore sara responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche sia dei prodotti
utilizzati. Publiacqua S.p.A. non sara responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei
prodotti.

Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per la esecuzione delle prestazioni di cui al
contratto dovranno essere conferite dall'Appaltatore. A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dall'impresa
per il servizio dovra essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno
dell'impresa stessa.

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che |'Appaltatore intendera usare nella esecuzione del
servizio di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle
necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.

Art 23. Rifiuto dei materiali difettosi

| materiali giudicati non adatti dal Responsabile Esecuzione Contratto si considerano come non presentati e
I'Appaltatore €& tenuto a sostituirli, a sua cura e spese, senza alcun pregiudizio dell’applicazione delle
sanzioni previste per il mancato rispetto dei termini contrattuali.

L’Appaltatore ha I'obbligo di allontanare immediatamente i materiali non adatti e come tali non accettati.

Nel caso I'Appaltatore non provveda sollecitamente gli saranno fissati dei termini perentori entro cui
provvedere. Trascorso infruttuosamente tale termine, Publiacqua S.p.A. procedera d’ufficio, a spese
dell’Appaltatore, senza alcuna responsabilita per i danni che tale operazione potra arrecare all’Appaltatore.

Art 24.  Aumenti o diminuzioni

Publiacqua S.p.A. si riserva la facolta di apportare nel corso dell’esecuzione del contratto le modifiche e le
varianti ritenute necessarie in relazione alle proprie esigenze organizzative, di ridurre o eliminare talune
prestazioni, in qualsiasi momento purché non venga mutato sostanzialmente I'oggetto del contratto e
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qualora dette varianti, non comportino aumenti o diminuzioni superiori al 20% (ventipercento) dell'importo
contrattuale.

Le modifiche o varianti verranno comunicate per scritto all’Appaltatore e vincolano lo stesso Appaltatore
senza necessaria formale accettazione di quest’ultimo.

Art 25. Custodia

Qualora per I'esecuzione della propria prestazione all’Appaltatore vengano consegnati beni di proprieta o in
uso di Publiacqua S.p.A. questi ne risponde in qualita di custode per tutto il tempo in cui li ha in consegna.

E facolta di Publiacqua S.p.A. di procedere in qualsiasi tempo al riscontro della consistenza dei beni
consegnati.

In caso di danni o smarrimento anche se dipendenti da cause di forza maggiore, I'Appaltatore deve
reintegrare i pezzi danneggiati o smarriti ovvero provvedere al rimborso economico.

L’Appaltatore deve restituire i beni consegnati in perfette condizioni di efficienza.

Publiacqua S.p.A. non € in alcun modo custode o depositaria dei beni di proprieta o in uso all’ Appaltatore
che questi introduca nei locali di Publiacqua S.p.A. medesima per I'esecuzione del contratto. La custodia e
conservazione di tali beni sono a suo esclusivo carico senza alcuna responsabilita per Publiacqua S.p.A. per
mancanze, danni o distruzioni dovute a qualsiasi causa.

Art 26. Termine di Ultimazione e differimenti temporali

Nel contratto o nel capitolato speciale sono previsti i tempi necessari per I'esecuzione della prestazione e la
consegna dei beni e delle merci oggetto del contratto di fornitura. Nel caso in cui I'’Appaltatore non
rispettasse i tempi e i termini prescritti, 'Appaltatore sara soggetto all’applicazione delle penali cosi come
previste dal Capitolato Speciale di Appalto, fatte salve ulteriori conseguenze di legge e il risarcimento del
maggior danno patito da Publiacqua S.p.A. in caso di ritardo.

Qualora, in considerazione della natura del servizio, il contratto non preveda un termine temporale, ma un
importo massimo raggiungibile con l'esecuzione di piu ordini e consegne, la scadenza temporale del
contratto dovra intendersi differita fino al’esaurimento dellimporto contrattuale.

Art 27. Proroghe

L’Appaltatore, qualora si verifichino cause di forza maggiore, puo richiedere a Publiacqua S.p.A. la proroga
del termine di ultimazione.

| fatti dipendenti da Publiacqua S.p.A. che provochino ritardi nella esecuzione costituiscono legittimo motivo
di proroga. L’Appaltatore deve comunque richiedere la proroga a Publiacqua S.p.A. comunicando alla stessa
la sussistenza dei fatti impeditivi.

Allo scadere del termine contrattuale, previa espressa comunicazione del Responsabile Esecuzione
Contratto, I'Appaltatore, laddove & previsto, € tenuto a garantire, salvo oggettive motivazioni dimostrabili da
quest’'ultimo, una proroga del termine contrattuale per un periodo di tempo non superiore a mesi sei (6), alle
stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi.

Art 28. Controlli e vigilanza

Publiacqua S.p.A. a sua discrezione potra, nel corso della esecuzione del contratto:

1- eseguire a mezzo di propri incaricati controlli e verifiche al fine di accertare la regolarita di esecuzione e la
conformita alle prescrizioni tecniche e alle norme vigenti;

2+ eseguire prove di funzionamento e di accertamento della qualitd e quantita dei materiali oggetto di
fornitura;

3+ esaminare 'andamento del servizio al fine di controllare il rispetto dei tempi previsti in contratto;

4. eseguire controlli e verifiche al fine dell’accertamento della regolarita delle lavorazioni.

L’Appaltatore dovra collaborare con Publiacqua S.p.A. al fine di consentire e facilitare le verifiche di cui

sopra.

Publiacqua S.p.A. a mezzo dei propri incaricati redigera appositi verbali di accertamento nei quali saranno

indicati eventuali vizi, irregolarita o difformita rilevate e [I'‘Appaltatore sara tenuto a provvedere

immediatamente alla loro eliminazione.

Le verifiche di cui sopra sono redatte in contraddittorio con I'’Appaltatore che potra controfirmare il verbale

apponendo eventuali osservazioni.

Le verifiche ed i controlli sono effettuati nell’esclusivo interesse di Publiacqua S.p.A., pertanto non esimono

I'Appaltatore da responsabilita successivamente rilevate, anche risultanti in sede di Certificato di Regolare

Esecuzione.

Art 29. Sinistri alle persone e danni

Documento di proprieta di Publiacqua S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti



All. P43.04
Allegato Ed. 1 Rev. 2

Pybli Capitolato Generale Servizi 23.09.0216

E a carico dell’Appaltatore ogni provvidenza diretta ad evitare il verificarsi di danni alle opere, persone o alle
cose nel corso della esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore esonera Publiacqua S.p.A. da ogni responsabilita
verso i propri dipendenti e chiunque altro per infortuni e/o danni che dovessero verificarsi nell’espletamento
e in dipendenza dell’esecuzione del contratto, qualunque sia la natura o la causa del danno, causato
dall’Appaltatore

L’Appaltatore risponde ed & responsabile per ogni danno arrecato a terzi in genere, al personale e alle cose
Publiacqua S.p.A., a propri dipendenti, ausiliari, subappaltatori, coadiutori e consulenti, per fatto proprio, dei
propri dipendenti ausiliari, coadiutori 0o subappaltatori e consulenti in dipendenza dell’esecuzione del
contratto e si impegna a tenere indenne Publiacqua S.p.A. da qualsivoglia pretesa o molestia che al riguardo
venisse nei confronti della medesima avanzata da terzi e sara unicamente a carico dell’Appaltatore
medesimo il completo risarcimento.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti € a totale carico dell’Appaltatore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

A garanzia pertanto degli obblighi di cui al presente articolo I'’Appaltatore dovra provvedere alla chiusura dei
sinistri entro la data di emissione del Certificato di Regolare Prestazione senza il perfezionamento dei quali
non si provvedera allo svincolo della garanzia.

Art 30. Danni cagionati da forza maggiore

L’Appaltatore non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore
e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'Appaltatore ne fa denuncia al Responsabile Esecuzione
Contratto nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell’evento, a
pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L’Appaltatore non puo sospendere o rallentare I'esecuzione del servizio, tranne in quelle parti per le quali lo
stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle
persone delle quali esso e tenuto a rispondere.

Art 31. Cessione del contratto

E ammessa la cessione del contratto nei soli tassativi casi di cessione, affitto d’azienda o un ramo d'azienda,
ovvero trasformazione, fusione o scissione dell’Appaltatore opportunamente documentate e notificate. In tali
ipotesi il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o
scissione, sara ammesso all’esecuzione del contratto, previo accertamento sia dei requisiti di ordine
generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati
anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione
societaria.

CAPO III. Subappalto

Art 32. Subappalto

Qualora non diversamente stabilito sara ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dellart. 105 D.Lgs.
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

E fatto divieto all’Appaltatore subappaltare le lavorazioni oggetto dell’appalto senza formale autorizzazione
scritta di Publiacqua S.p.A.

Salvo quanto previsto nel bando di gara e/o lettera d’invito, Publiacqua S.p.A. autorizzera il subappalto,
esclusivamente nel completo rispetto e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti normative in materia.
Publiacqua S.p.A. non corrispondera direttamente al subappaltatore o cottimista I'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite.

TITOLO V.
CONTABILITA

Art 33. Contabilita

Nel Capitolato Speciale di Appalto verra indicata la tempistica secondo la quale verra redatta la contabilita
del servizio.
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Ai fini del pagamento I'Appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori dovranno presentare copia di documento
unico di regolarita contributiva in corso di validita (con I'indicazione del CIP di riferimento), nonché copia dei
versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

L’Appaltatore dovra altresi trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
confronti dei subappaltatori e dei cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi
affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista. Nel caso in cui nel periodo suddetto non siano state
effettuate lavorazioni da parte del subappaltatore, in luogo delle fatture quietanziate, dovra essere prodotta
idonea dichiarazione attestante I'esecuzione diretta del servizio. Qualora I'Appaltatore non trasmetta le
fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, Publiacqua S.p.A. sospende
il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.

Saranno infine a carico dell'Appaltatore stesso i contributi stabiliti dalla legge in materia di previdenza e
provvidenza a favore degli operai, in modo da tenere sollevato I'Ente appaltante da ogni e qualsiasi onere.
L'Ente appaltante, in caso di non ottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata
dall'Ente stesso o ad esso segnalata dall'lspettorato del Lavoro, comunichera all'Appaltatore e, se del caso,
anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 207/2010,
applicando una detrazione sui pagamenti da emettere pari allimporto corrisposto agli enti per effetto
dell’intervento sostitutivo adottato..

Svolti gli adempimenti di cui al predetto art. 4 del “Regolamento”, Il pagamento all'Appaltatore delle eventuali
somme residue non sara effettuato fino a quando dall'lspettorato del Lavoro o dagli enti preposti non sia
stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per tale sospensione o ritardo di pagamenti I'Appaltatore non pud opporre eccezione all'Azienda appaltante,
né richiedere risarcimento di danni, né decorrenza di interessi sulle somme dovute.

Art 34. Presentazione fatture — Modalita e termini di pagamento

| certificati di pagamento e/o gli estratti conto riepilogativi delle prestazioni effettuate sono emessi dal
Responsabile Esecuzione Contratto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e
limporto del servizio eseguito, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena
raggiunto I'importo previsto per ciascuna rata.

Le fatture dovranno pervenire all’Ufficio Fornitori di Publiacqua S.p.A. — Via Villamagna 90/C — 50126
Firenze e dovranno contenere il numero di repertorio del contratto e dell’estratto conto autorizzativo.

Le fatture prive del numero di repertorio del contratto e/o dell'estratto conto saranno respinte.

Qualora, in via eccezionale, Publiacqua S.p.A. fosse impossibilitata ad inviare I'estratto conto nei termini
previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, I'Appaltatore dovra emettere fattura per ogni singolo intervento
effettuato, previa autorizzazione del Responsabile Esecuzione Contratto.

| pagamenti avverranno a 60 giorni data fattura a mezzo bonifico.

Art 35. Recupero crediti — Compensazione

Le somme dovute dall’Appaltatore a Publiacqua S.p.A. in dipendenza del contratto possono essere
compensate sui pagamenti spettanti all’Appaltatore al momento della liquidazione delle fatture e, in caso di
insufficienza, mediante compensazione sui futuri pagamenti spettanti all’Appaltatore e/o sugli altri crediti a
qualsiasi titolo vantati dall’Appaltatore e/o sul deposito cauzionale.

Art 36. Sospensione pagamenti

E diritto di Publiacqua S.p.A. sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni circa I'osservanza delle
norme di legge, clausole contrattuali, nonché quanto stabilito all’art. 49, ferma restando I'applicazione delle
penali.

Art 37. Ritardo nei pagamenti

Il termine per il pagamento, previsto nel contratto o in altri documenti inerenti il contratto medesimo, decorre
dalla ricezione delle fattura e sempreché sussistano le condizioni previste dal contratto.

Con I'emissione del mandato di pagamento questo si intende effettuato.

In caso di ritardato pagamento, la societa, ai sensi dell'art. 5, comma I° del D.Lgs. 231/2002 e in conformita
alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, applichera il tasso di interesse
determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca
Centrale Europea applicato alla sua piu recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo
giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei
corrispettivi dovuti, il Fornitore potra sospendere la prestazione del servizio e, comunque, delle attivita
previste nel presente contratto e nei relativi Allegati; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale
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obbligo, i Committente potra risolvere di diritto il contratto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione
da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando I'incameramento della
cauzione e il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art 38. Incedibilita dei crediti

| crediti e i debiti derivanti dai contratti con Publiacqua S.p.A. non possono formare oggetto di cessione o
delegazione o mandato all’incasso se non previa autorizzazione scritta di Publiacqua S.p.A.

Qualunque cessione di credito, delegazione o mandato all'incasso deve essere preventivamente notificata a
Publiacqua S.p.A. Qualunque cessione di credito, delegazione o mandato allincasso che non sia stata
notificata a Publiacqua S.p.A. e da questa espressamente autorizzata o rigettata € inefficace nei confronti
della stessa.

Saranno autorizzate cessioni di credito esclusivamente a banche ovvero intermediari finanziari disciplinati
dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell’attivita di acquisto di
crediti di impresa.

La cessione, delegazione o mandato all'incasso deve essere stipulata mediante atto scritto che, unitamente
alla richiesta di autorizzazione, deve essere notificato all’indirizzo PEC protocollo.publiacqua@Ilegalmail.it o
a Publiacqua S.p.A. — Tesoreria — Via Villamagna 90/c — 50126 Firenze — i cui uffici provvederanno a
comunicare la formale accettazione o il formale rigetto al Responsabile Esecuzione Contratto ed a
notificarla/o alle parti interessate. La cessione del credito, cosi come la delegazione o il mandato all'incasso
saranno efficaci ed opponibili con la notifica della formale accettazione da parte della Stazione Appaltante
alle parti interessate.

Le notifiche di cui al presente articolo devono essere eseguite, a pena di nullita, a mezzo PEC o
raccomandata A/R con ricevuta di ritorno o tramite porta elettronica certificata.

Nel caso in cui il contratto di cessione del credito stipulato dall’appaltatore con il suo cessionario abbia ad
oggetto un parte o la totalita dei crediti derivanti dal presente contratto di appalto e non ancora maturati,
cedente e cessionario dovranno espressamente pattuire che ogni singolo pagamento di ogni nuovo credito
maturato, da parte di Publiacqua Spa, dovra essere subordinato alla preventiva espressa certificazione,
operata dalla stessa Stazione Appaltante, di certezza, liquidita ed esigibilita del medesimo credito.

Nel rispetto della legge 136/10, sulla tracciabilita dei flussi finanziari, 'appaltatore si obbliga a pattuire con il
cessionario (dandone atto nel contratto in modo espresso e specifico) 'obbligo di quest’ultimo, a favore di
Publiacqua Spa, di indicare il CIG/CUP e fornire alla stazione appaltante gli estremi del proprio conto
corrente dedicato e di prendere atto che, in mancanza di quanto sopra, la stazione appaltante & legittimata
ad opporsi alla cessione del credito e a proseguire il pagamento nei confronti del cedente. La comunicazione
del conto corrente dedicato, da parte del cessionario, nonché I'indicazione dei nominativi e codici fiscali delle
persone fisiche delegate ad operarvi, dovra essere contestuale alla notifica — nei confronti di Publiacqua
S.p.A. - della cessione, delegazione o mandato all'incasso.

TITOLO VL.
REGOLARE ESECUZIONE

Art 39. Verifiche finali

Al termine dell’appalto il Responsabile Esecuzione Contratto effettuera accurati accertamenti, allo scopo di
verificare la conformita rispetto alle prescrizioni tecniche contenute nel capitolato e nell’'offerta presentata.
Qualora gli accertamenti diano esito positivo verra rilasciato apposito “certificato di regolare prestazione”.
Gli accertamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di scadenza del
contratto in contraddittorio con il referente dell’Appaltatore.

Il “certificato di regolare prestazione” verra trasmesso all’Appaltatore e al responsabile del contratto.

Nel caso in cui gli eventuali ricambi istallati non siano risultati conformi alle specifiche tecniche, le operazioni
di verifica potranno essere ripetute alle stesse condizioni e con le stesse modalitd entro 30 gg. successivi
allultimo accertamento. Gli eventuali ulteriori oneri finanziari saranno posti a carico dell'impresa.

Dalla data di “certificato di regolare prestazione” sorge l'obbligo dello svincolo del deposito cauzionale.

Art 40. Manutenzione e Garanzia

L'Appaltatore per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dal certificato di regolare prestazione, si
impegna a garantire le opere e le prestazioni fornite nel loro complesso includendo in tale contesto anche le
eventuali deficienze riconducibili a difetti dei materiali impiegati e non necessariamente alla loro lavorazione
e/o trasformazione.

Art 41. Difetti
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Qualora vengano riscontrati difetti facilmente eliminabili e che non comportino la non Regolare esecuzione:

. all’Appaltatore verranno prescritti i lavori di riparazione o ripristino necessari per I'eliminazione del
vizio. Tali lavori saranno effettuati a cura e spese dell’Appaltatore entro un termine congruo alla
scadenza del quale sara computata la penale di cui ai successivi articoli;

. alternativamente, Publiacqua S.p.A. avra la facolta di ottenere in luogo del ripristino di cui al punto che
precede la riduzione proporzionale del prezzo contrattuale;
. qualora I'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, Publiacqua S.p.A. avra facolta di eseguire in

danno dell’Appaltatore i lavori necessari alla eliminazione dei vizi, fatto salvo il diritto all’applicazione
delle penali e al risarcimento del maggior danno;
L’'occultamento di vizi e difetti di qualsiasi genere da facolta a Publiacqua S.p.A. di risolvere in danno |l
contratto.

Art 42. Prestazioni eccedenti

Qualora in sede di verifica venga accertata I'esecuzione di prestazioni non previste e non autorizzate da
Publiacqua S.p.A. in corso d'opera ma meritevoli di essere accettate, queste verranno ammesse in
contabilita e si procedera alla loro liquidazione soltanto qualora siano ritenute indispensabili all’esecuzione a
regola d’arte dell’'opera o comunque utili a Publiacqua S.p.A. e quando il loro importo non superi il limite di
spesa approvato da Publiacqua S.p.A. per il contratto originario.

Art 43. Restituzione della cauzione
Dopo I'approvazione del certificato di regolare esecuzione si procedera alla restituzione della cauzione per
gli importi residui, decurtati delle eventuali detrazioni effettuate.

TITOLO VII.
PENALI
Art 44. Penali
Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'esecuzione del servizio o di ogni singola prestazione
nonché per ogni tipologia di inadempimento indicata nel presente

Capitolato e nel Capitolato Speciale di Appalto potra essere applicata una penale.

Le penali complessivamente applicate non potranno comunque superare il 10% dell'importo complessivo
dell'appalto.

Publiacqua S.p.A. ha facolta di applicare all’Appaltatore le penali per sue inadempienze quando non
ottempera alle pattuizioni contrattuali.

La constatazione dell’inadempienza risulta da atto scritto. La penale in ogni caso decorre dal momento del
verificarsi dellinadempienza e dovra essere comunicata per iscritto all’Appaltatore.

E ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si
riconosca che il ritardo non & imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono
manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse di Publiacqua S.p.A. La disapplicazione non comporta
il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore.

Sullistanza di disapplicazione delle penali decide Publiacqua S.p.A. su proposta del Responsabile
Esecuzione Contratto.

Art 45. Applicazione delle penali

La somma dovuta dall’Appaltatore per penali verra compensata con i crediti dell’Appaltatore derivanti dal

contratto, e sara eventualmente detratta:

- dai pagamenti dovuti all Appaltatore;

- dalla cauzione definitiva, mediante escussione;

- da altri eventuali crediti vantati dall’Appaltatore, nei confronti di Publiacqua, in ragione di qualunque altra
causa, diversa dal presente contratto.

Qualora le voci di cui sopra risultassero insufficienti, Publiacqua S.p.A. avra diritto di rivalersi nei modi

previsti dalla legge.

La penale & addebitata al momento del pagamento della fattura e piu precisamente il Responsabile

Esecuzione Contratto emettera certificato di pagamento per il servizio eseguito e nota di addebito per le

penali il cui importo verra scalato direttamente dal pagamento del certificato.

TITOLO VIII.
SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

Art 46. Recesso
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Publiacqua S.p.A. pud in qualsiasi momento recedere dal contratto previo preavviso all’Appaltatore non
inferiore a 30 (trenta) giorni.

In tal caso Publiacqua S.p.A. & tenuta al pagamento delle prestazioni realmente effettuate dall’ Appaltatore
con esclusione di ogni onere risarcitorio e/o indennitario, secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’Appaltatore.

Non sara ammessa al pagamento nessuna prestazione o provvista fatta dall’Appaltatore dopo I'avvenuto
preavviso di cui al primo comma.

A titolo di mancato guadagno ed a completa tacitazione di ogni diritto, pretesa, spesa e onere, sostenuto
dall’Appaltatore per I'esecuzione del contratto, Publiacqua S.p.A. gli corrispondera il 10% dellammontare del
servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo contrattuale,
depurato del ribasso d’asta, e 'ammontare netto del servizio eseguito.

Art 47. Cause di risoluzione di diritto e inadempimenti

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni che gli verranno assegnati nei termini indicati e

comungue secondo le prescrizioni ricevute senza che questi debbano essere rimandati o sospesi, fatti salvi i

casi di forza maggiore.

Publiacqua S.p.A. ha altresi facolta di risolvere di diritto il rapporto in qualunque tempo, in ogni caso di grave

inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, e comunque nei casi che seguono:

mancata presentazione per la formalizzazione del contratto;

sospensione o rallentamenti nella esecuzione del servizio;

concessione in subappalto senza la formale autorizzazione scritta di Publiacqua S.p.A., salvo le

ulteriori sanzioni previste per legge;

mancata presa in consegna del servizio 0 mancata presentazione per la presa in consegna del

servizio;

mancata esecuzione di tutto o parte del servizio entro i termini contrattuali;

mancata esecuzione a regola d’arte o conforme alle previsioni contrattuali;

frode o negligenza grave nella condotta;

ripetuta applicazione di penalita;

grave irregolarita contributiva;

il contravvenire ad ogni altra disposizione di legge a tutela della sicurezza sul lavoro o che risulti

contraria alle disposizioni, etica o Regolamenti aziendali.

Il contratto sara risolto di diritto senza necessita di preventiva messa in mora o procedura giudiziale nei casi:

1.di fallimento, di concordato fallimentare, di liquidazione coatta amministrativa;

2+di morte del titolare della ditta per le ditte individuali;

3+di revoca delle autorizzazioni amministrative previste per I'espletamento delle prestazioni oggetto del
contratto.

In tali casi Publiacqua S.p.A. corrispondera soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni effettuate

sino al giorno della risoluzione, dedotte le penali e le spese sostenute.

La risoluzione del contratto consentira a Publiacqua S.p.A. di procedere allincameramento del deposito

cauzionale o all’escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori oneri.

La sospensione od il ritardo nell'esecuzione di un ordinativo, gia accettato, dovra essere comunicato e

motivata per iscritto a Publiacqua S.p.A. entro 3 (tre) giorni dal manifestarsi della causa. Costituisce grave

inadempimento sanzionabile ai sensi del successivo articolo la mancata comunicazione e/o I'insufficiente

motivazione giustificativa del ritardo e/o sospensione. Costituisce altresi gli estremi del grave inadempimento

il reiterarsi, per almeno tre volte consecutive, di condotta analoga anche se tempestivamente e

adeguatamente motivata.

Il contratto pud essere risolto per grave inadempimento dell'Appaltatore, in questo caso, Publiacqua S.p.A. si

riserva il diritto al risarcimento di tutti i danni.

Nelle more della contestazione é fatto salvo il diritto di Publiacqua S.p.A. di far eseguire d'ufficio, anche a

mezzo di altre imprese, prestazioni attinenti ad ordinativi accettati e non iniziati ovvero eseguiti soltanto

parzialmente e comunque non ultimati, secondo le prescrizioni date ogni qual volta I'Appaltatore non vi abbia

provveduto nonostante richiesta scritta di Publiacqua S.p.A.

In questo caso Publiacqua S.p.A. dara notizia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo

PEC all'Appaltatore, quantificando il servizio svolto ed indicando le date in cui verra iniziato il servizio da

parte di altre imprese o direttamente a cura di Publiacqua S.p.A. Gli eventuali maggiori costi saranno

addebitati all'Appaltatore.
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Art 48. Disciplina dellarisoluzione
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Salve le ipotesi di risoluzione di diritto previste nel presente capitolato e/o nel contratto, la risoluzione del
contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile & disposta previa comunicazione scritta
di contestazione degli addebiti inviata all’Appaltatore con assegnazione allo stesso di un termine perentorio,
non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni
impartite da Publiacqua S.p.A.

Trascorso inutilmente tale termine senza che I'Appaltatore abbia adempiuto, Publiacqua S.p.A. comunica
'avvenuta risoluzione del contratto.

Le prestazioni regolarmente eseguite saranno contabilizzati secondo i prezzi e i corrispettivi contrattuali,
dedotte le penali e le spese sostenute.

All'Appaltatore non spettera alcun compenso aggiuntivo.

Il pagamento all’Appaltatore degli importi inerenti le prestazioni eseguite non potra avvenire se non a
servizio completamente ultimato da parte di Publiacqua S.p.A. o da parte di altro appaltatore.

Qualora all’avvenuta ultimazione il costo totale sostenuto da Publiacqua S.p.A. per il completamento e la
complessiva esecuzione risulti superiore a quanto avrebbe dovuto essere riconosciuto all’Appaltatore se le
prestazioni fossero state dallo stesso eseguite, I'Appaltatore dovra rifondere a Publiacqua S.p.A. il maggior
costo e Publiacqua S.p.A. avra diritto di trattenere tali maggiori oneri dalle somme ancora dovute
all’Appaltatore, fermi restando tutti gli altri diritti.

Publiacqua S.p.A. ha facolta di prelevare gli importi di cui alle maggiori spese dal deposito cauzionale e/o da
eventuali crediti dell’Appaltatore salvo il risarcimento dei danni.

TITOLO IX.
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art 49. Ulteriori danni e vizi occulti

Publiacqua S.p.A. ha diritto all’ulteriore risarcimento del danno oltre le penali contrattuali che dovessero
derivare da inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi del contratto, indipendentemente dal fatto che
'inadempimento abbia provocato la risoluzione o I'esecuzione da parte di terzi.

Art 50. Domicilio

Il domicilio legale dell’Appaltatore agli effetti contrattuali e giudiziari, s'intende fissato anche in mancanza di
espressa dichiarazione, nel luogo ove I'’Appaltatore ha la sede principale della propria impresa, salvo diversa
elezione stabilita in contratto.

All'atto della stipula del contratto I'Appaltatore dovra eleggere il proprio domicilio nel territorio di un Comune
oggetto dell’appalto e mantenerlo poi per tutto il periodo in cui il contratto restera in vigore.

Ogni comunicazione o notifica all'appaltatore, connessa al contratto di appalto, € fatta a mani proprie
dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure presso il suo domicilio eletto.

Art 51. Controversie

Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 206 e 208 “Codice”. La competenza a
conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto di cui il presente capitolato & parte
integrante, spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto &
stato stipulato.

E’ escluso il ricorso all’arbitrato.

Art 52. Norme Finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Generale, nel Capitolato Speciale, nei
Regolamenti di Publiacqua S.p.A., cosi come definito all’Art.1, si rinvia a quanto previsto dalla normativa sui
Contratti Pubblici vigente di cui al Codice, Regolamento Attuativo e norme collegate.
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