



## **Publiacqua S.p.A.**

*Sede legale e Amministrativa*  
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze  
Tel. 055.688903 – Fax 055.6862495

*Uffici Commerciali*  
Via Benedetto Accolti, 23/A – 50126 Firenze  
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato  
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia  
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno  
P. le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.  
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487  
R.E.A. 514782

*Posta elettronica certificata*  
[protocollo@cert.publiacqua.it](mailto:protocollo@cert.publiacqua.it)

## **CHIARIMENTO N.1**

**OGGETTO: NUMERO 2100003251**

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 123 E 60 DEL D. LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONTATORI FILETTATI STATICI INTEGRATI LORA WAN SUDDIVISA NEI SEGUENTI LOTTI:**

**LOTTO A – CIG: 963584138B – CUP H92E22000070008**

**LOTTO B – CIG: 9636957C7C – CUP H92E22000070008**

In riferimento alla procedura in oggetto si rendono note in forma anonima le risposte alle richieste di chiarimento pervenute a codesta Stazione Appaltante:

**Quesito 1** *“ART. 25 - ESECUZIONE IN DANNO DELL’APPALTATORE "Eccettuati i casi di forza maggiore, in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell’Appaltatore, dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, il Committente, dandone opportuna comunicazione scritta, potrà sostituirsi all’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni da rendere ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell’Appaltatore, oltre ad applicare le eventuali previste penali" 1) E’ confermata tale clausola? In quali casi si applica l’esecuzione in danno, considerando che sono già previste delle penali in caso di ritardo e che, dopo 30 giorni, la stazione appaltante può risolvere il contratto?”*

### **Risposta 1**

Si evidenzia che il quesito non attiene a lacune o carenze di chiarezza della *lex specialis* di gara; per quanto si si precisa che l’esecuzione in danno è un’azione che il Committente pone in essere in caso di inadempimento dell’Appaltatore, con mezzi propri o avvalendosi di altro soggetto terzo. Viene posta in essere quando l’inerzia e l’inattività dell’Appaltatore stanno producendo, nell’immediato, un danno a Publiacqua S.p.A. o a terzi per cui non è possibile attendere i 30 giorni della risoluzione contrattuale.

\*

**Quesito 2** *“L’esecuzione in danno è coperta parzialmente o integralmente dalla cauzione definitiva che può essere incamerata dalla Stazione Appaltante in caso di inadempienze, o la SA si riserva il diritto sia di escutere la cauzione che di applicare l’esecuzione in danno?”*

### **Risposta 2**

La cauzione definitiva copre i danni da inadempimento. Publiacqua escuterà la cauzione sino a concorrenza e agirà contro l’Appaltatore per l’eventuale differenza.

\*

**Quesito 3** *“È posto un limite all’esecuzione in danno, considerando che le penali stesse sono limitate al 20% del valore contrattuale?”*

### **Risposta 3**

No, nessun limite. Ovviamente l’entità del danno patito da Publiacqua o da terzi, in ragione dell’inadempimento dell’Appaltatore, dovrà essere documentata e provata. Le penali contrattualmente previste per il "ritardo" sono indipendenti dall’eventuale maggior danno.

\*

**Quesito 4** *“si chiede se possibile inserire nella documentazione di gara, per prenderne visione, la bozza del contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario”*

**Risposta 4**

Il documento denominato “Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni generali di Contratto” contiene la disciplina di dettaglio e tecnica del contratto di appalto e individua le caratteristiche tecniche, quantitative e qualitative della Fornitura e ne fornisce le caratteristiche di esecuzione.

Firenze, 16/02/2023

**Publicqua S.p.A.**  
**Il Responsabile Acquisti e Appalti**  
*Dott. Alessio Di Giacomantonio*