



Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.688903 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via Benedetto Accolti, 23/A – 50126 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it

CHIARIMENTO N. 3

OGGETTO: GARA 2100003226 – PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 123 E 60 DEL D. LGS 50/2016 PER LA DEFINIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI IDRICI

LOTTO 1: AREA OVEST - CIG 9589833348A

LOTTO 2: AREA EST - CIG 9589884E9D

LOTTO 3: AREA CENTRO - CIG 9589979D03

CUP H92E22000070008

Con riferimento alla procedura in oggetto si rendono note in forma anonima le richieste di chiarimento pervenute a questa Stazione Appaltante con le relative risposte:

Quesito 1. *“In riferimento al CSA art 19 PENALI paragrafo 1 si chiede quali sono le casistiche di sostituzioni non effettuate che non concorrono al calcolo della resa (Esempio: motivazioni tecniche di impossibilità di esecuzione del lavoro, opposizione del cliente, inaccessibilità reiterata del gruppo di misura, etc.)”.*

Risposta 1. Tutte le casistiche concorrono al calcolo della resa, a meno di quelle in cui sussiste impossibilità tecnica verificata e comprovata da Publiacqua S.p.A.

*

Quesito 2. *“Si chiede inoltre, in caso di non raggiungimento delle percentuali indicate su un lotto trimestrale, se le stesse devono essere raggiunte nel trimestre successivo prima di ricevere un nuovo carico di lavoro e se il calcolo matematico dell'ammontare della penale stessa si interrompe dopo un certo tempo limite (Esempio scadenza del trimestre successivo)”.*

Risposta 2. Il mancato completamento di un pacchetto trimestrale di ODL non sposta l'assegnazione del pacchetto trimestrale successivo di ODL; laddove nel trimestre successivo, oltre ad eseguire l'attività sul nuovo pacchetto di ODL, non sia anche completata l'attività del pacchetto ODL assegnato nel trimestre precedente scatterà per quest'ultimo il calcolo della penale come indicato nell'art. 19. La penale verrà quindi applicata fino al completamento dell'attività, a meno che Publiacqua non verifichi e certifichi una non responsabilità dell'Appaltatore nella mancata esecuzione della stessa.

Publiacqua S.p.A.
Il Responsabile Acquisti e Appalti
Dott. Alessio Di Giacomantonio