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PARTE PRIMA — DISCIPLINA CONTRATTUALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art1. FONTI DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE — CONFLITTI - LACUNE

Il presente capitolato speciale disciplina le condizioni normative e di esecuzione delle attivita indicate nell’art. 10, in
relazione al territorio dei comuni indicati nell’art. 11.

In caso di conflitto tra una o piu disposizioni della prima parte del presente capitolato speciale ed una o piu
disposizioni contenute nella seconda parte del presente capitolato speciale, prevarranno le disposizioni della prima
parte. In caso di conflitto tra una disposizione del presente capitolato speciale ed una disposizione contenuta in altro
documento contrattuale (come definito al successivo art. 2), prevarra la seconda.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Presente Contratto e ne orientano
I'interpretazione. Il Contraente dichiara di averne integrale conoscenza. Le parti li ratificano ad ogni effetto di legge.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle presenti condizioni generali o dai documenti contrattuali, trovano
applicazione le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Regolamento per le parti in ancora vigore e
per quanto direttamente applicabile ai settori speciali.

Persistendo una lacuna, trovera applicazione il codice civile.

Art 2. DEFINIZIONI

Nel presente capitolato speciale alle seguenti espressioni verranno attribuiti i significati in appresso indicati:

= Committente e/o Stazione Appaltante: Publiacqua SpA.

= Appaltatore: 'impresa singola o associata aggiudicataria dei lavori affidati dalla Committente.

= Parte e/o Parti: la Committente e/o I’Appaltatore, qualora indicate singolarmente; entrambe le Parti contrattuali,
qualora indicate congiuntamente.

= Capitolato Speciale d’Appalto o Capitolato: il presente documento contenente la disciplina generale e speciale del
contratto, la descrizione delle prestazioni richieste all’Appaltatore, le prescrizioni tecniche, le condizioni e le
modalita di espletamento delle attivita.

= Contratto di Appalto o Contratto: I’Accordo quadro tra Publiacqua e I’Appaltatore, come disciplinato dal presente
capitolato e dai relativi allegati.

= Contratto Quadro o Accordo Quadro: il contratto generale stipulato dalla Committente, di durata variabile, che
disciplina le obbligazioni principali relative all’espletamento di lavori continuativi e periodici.

= Data di Perfezionamento del Contratto: data entro la quale perviene |'accettazione incondizionata del Contratto
da parte dell’Appaltatore, che definisce la data di decorrenza di validita del Contratto.

= Documento contrattuale: un documento atto avente natura negoziale, tra i seguenti: ordinativo, Contratto,
Capitolato Generale di Appalto, Capitolato Speciale e relativi allegati

= Llavori contrattuali: il complesso di tutte le prestazioni oggetto del Contratto.

= lavorazioni: le specifiche attivita avente natura di lavori pubbilici, richieste all’Appaltatore in base al presente
capitolato.

= Codice dei Contratti Pubblici, Codice: il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

= Regolamento: il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture approvato
con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (per le parti ancora in vigore non abrogate dal D.Lgs. 50/2016)

= Responsabile dei Lavori: il soggetto designato da Publiacqua spa (ai sensi dell’art. 89, d. Igs. 81/2008) a garantire il
rispetto dei principi e delle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 D.lgs 81/2008
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Responsabile del Procedimento/Responsabile del Servizio/Gestore del Contratto: il soggetto designato dalla
Committente al controllo dell’esecuzione del Contratto, cosi come definito dall’Art. 31 del Codice dei Contratti
Pubblici e Linee Guida Anac.

Direttore dei Lavori: il soggetto nominato dal Responsabile del Procedimento quale Direttore dei Lavori, cosi come
definito dagli Art. 101 del Codice dei Contratti Pubblici.

Referente del Contratto — Responsabile dell’Appaltatore: il soggetto delegato dall’Appaltatore alla sorveglianza
della corretta esecuzione del Contratto e al coordinamento con Publiacqua spa

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione/Coordinatore per la progettazione: il soggetto nominato
dalla Committente o dal Responsabile dei Lavori svolge gli adempimenti di cui all’Art. 91 del D.lgs. 81/2008.
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione/Coordinatore per I'esecuzione dei lavori: il soggetto nominato
da Publiacqua Spa svolge gli adempimenti di cui all’Art. 92 del D.Igs. 81/2008 ed in particolare:

1. Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento
e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (d.lgs 81/2008 art. 93 c. 1)

2. Adegua il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche
intervenute (d.lgs 81/2008 Art. 92 c. 1)

3. Adegua il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute (d.lgs 81/2008
art. 92 c. 1)

4. Valuta le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere (d.lgs 81/2008 art. 92
c.1)

5. Verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza (d.lgs
81/2008 art. 92 c. 1)

6. Organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attivita nonche la loro reciproca informazione (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)

7. Verifica I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento
tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (d.lgs 81/2008 art.
92c.1)

8. Segnala al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano e
propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento dal cantiere, i la risoluzione del contratto (D.Lgs 81/2008
art. 92 c. 1) Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non adottino nessun provvedimento in
merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per I'esecuzione provvede a dare
comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unita Sanitaria Locale territorialmente competente e alla
Direzione Provinciale del Lavoro (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)

9. Sospende in caso di pericolo grave e imminente,direttamente riscontrato,le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettati dalle imprese interessate (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)

10. Nei casi di cui all'art. 90 comma 5 del d.lgs. 81/2008, oltre a svolgere i compiti di cui al 1° comma, redige il
piano di sicurezza e coordinamento e predispone il fascicolo (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 2)

Ordinativo di Lavoro/Consuntivo lavori: singolo affidamento di lavorazioni e servizi

Art 3. NORME APPLICABILI

Il Contratto € regolato dalle norme e leggi pro tempore vigenti e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla
disciplina contenuta nei codici di autoregolazione adottati dalla Committente, fra cui si citano, a titolo esemplificativo
e non esaustivo:

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito anche “Codice dei Contratti Pubblici”;

Dpr. 5 ottobre 2010, nr. 207 nelle parti non abrogate dal D.lgs 18 aprile 2016, nr. 50;
Le Linee Guida ANAC

R.D. 16 marzo 1942, n. 262, di seguito anche “Codice Civile”




Entratain

@ MODULO sopaa00s

REV Pagina 7 di

Pu h lia cq u a CAPITOLATO SPECIALE LAVORI MANUTENZIONE RETI 18/02/17 155

L. 13 agosto 2010, n. 136: Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia.

D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'Art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.Igs. 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale.

D.Igs. 8 giugno 2001 n 231: Disciplina della responsabilita amministrativa delle persone giuridiche, delle societa e
delle associazioni anche prive di personalita giuridica, a norma dell'Art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

L. 23 maggio 2014, n. 80: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante
misure urgenti per I'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

L. 4 agosto 2006, n. 248: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

L. 6 novembre 2012, n. 190: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita nella
pubblica amministrazione.

D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33: Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177: Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'Art. 6, comma 8, lettera g), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Decreto Interministeriale 4 marzo 2013: Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita lavorative che si svolgono in presenza di
traffico veicolare.

D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145: Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici,
ai sensi dell'Art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Il Capitolato Generale di Appalto di Publiacqua Spa

Codice di comportamento di Publiacqua SpA

Carta dei servizi del servizio idrico integrato Publiacqua SpA

Norme CEl

Norme UNI

Norme ISPESL

Norme di prevenzione incendi

Norme e disposizioni emanate dalle Autorita Regionali, Provinciali, Comunali e di Pubblica Sicurezza

Norme e disposizioni emanate dalle Autorita di settore, quali Autorita Nazionale Anticorruzione, Autorita per
I’Energia Elettrica, il Gas e il settore idrico.

Art4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento:

a) curairapporti con il Responsabile dell’Appaltatore;

b) provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo
unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualita richiesta, alla manutenzione programmata,
alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformita di qualsiasi altra disposizione di legge in materia;

c) assicura la conformita di tutti gli atti amministrativi, contabili e tecnici alla normativa regolante il Contratto
ed alle consuetudini di Publiacqua spa.;

d) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per I'esecuzione
dei lavori sentito il Direttore dei Lavori;

e) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali
coadiuvato dal Direttore dei Lavori;

f) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori; trasmette agli organi
competenti della Stazione Appaltante sentito il Direttore dei Lavori, la proposta del coordinatore per

7
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I’esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento dell’Appaltatore o dei subappaltatori o dei lavoratori
autonomi dal cantiere o di risoluzione del Contratto;

g) Sottoscrive i certificati di pagamento predisposti dal Direttore dei Lavori

h) assicura che ricorrano le condizioni previste per le varianti in corso d'opera;

i) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni
fornite dal Direttore dei Lavori;

j)  propone la risoluzione del Contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;

k) propone alla stazione appaltante la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in
ogni fase di realizzazione dei lavori.

I)  Sottoscrive il collaudo tecnico amministrativo

L’Appaltatore si obbliga al puntuale rispetto di tutte le direttive emesse, in qualunque forma, dal Responsabile del
Procedimento.

Non rientrano nei compiti del Responsabile del Procedimento gli adempimenti inerenti alla organizzazione del lavoro,
alla sorveglianza della mano d’opera, alla materiale esecuzione dell’opera. Tali incombenze fanno capo e sono di
esclusiva responsabilita dell’Appaltatore.

Il Responsabile del Procedimento puo assumere anche la qualifica di Responsabile dei Lavori. In tal caso, salvo diversa
indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilita di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99,comma 1, e 101,
comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

«+ richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per I'esecuzione dei lavori e

vigila sulla loro attivita;

provvede, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore per I'esecuzione, a verificare che I’Appaltatore corrisponda gli
oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
Provvede alla verifica delle fatture quietanzate dei subappaltatori riscontrando la voce relativa a lavori e la voce
relativa a sicurezza

Art5. RESPONSABILE DEI LAVORI

Il Responsabile dei lavori assolve ai compiti ed alle responsabilita di cui agli articoli 26, 90, 93 comma 2, 99 comma 1, e
101 comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

In particolare, il Responsabile dei Lavori:

= richiede la nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e del Coordinatore della Sicurezza in
fase di Esecuzione e vigila sulla loro attivita;

= |nvia la Notifica Preliminare agli enti competenti;

= provvede, sentito il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, a verificare che gli
oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate siano corrisposti senza alcun ribasso all’Appaltatore e/o alle
imprese subappaltatrici.

Art 6. RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE

Qualora I'Appaltatore non diriga personalmente la sua impresa e/o i lavori, dovra farsi rappresentare, previo
gradimento di Publiacqua spa, da persona fornita dei requisiti tecnici e professionali necessari, conferendogli, con
apposito mandato, la piena facolta di eseguire i lavori a norma di Contratto. Il mandato dovra essere depositato
presso Publiacqua spa.
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Il rappresentante dell’Appaltatore avra la qualifica di Direttore Tecnico. Il nominativo del Direttore Tecnico verra
comunicato a Publiacqua spa contestualmente alla stipula del Contratto e comunque non oltre l'inizio dei lavori
mediante comunicazione scritta.

Il Direttore Tecnico dovra coordinarsi con il Responsabile del Procedimento di Publiacqua e garantire, in nome e per
conto dell’Appaltatore, la corretta e regolare esecuzione del Contratto.

L’Appaltatore dovra nominare uno o piu Direttori di cantiere, professionalmente qualificati, muniti dei necessari
poteri, L'appaltatore dovra nominare, inoltre, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, anch’egli
professionalmente qualificato, per questa figura I’Appaltatore ha I'obbligo di comunicare il nominativo all’atto della
consegna dei lavori.

Compito del Direttore di cantiere e garantire al Direttore dei Lavori, per tutta la durata delle opere, un efficace
coordinamento, in maniera che gli ordini del Direttore dei Lavori trovino pronta e rispondente attuazione.

Il Direttore di Cantiere assegna la conduzione dei singoli cantieri ad un assistente di cantiere che si interfaccia con il
direttore operativo e/o con l'ispettore di cantiere di Publiacqua.

L'Appaltatore dovra dotarsi di propria struttura operativa in grado di interfacciarsi correttamente con i ruoli
decisionali ed operativi strutturati presso I'ufficio di direzione lavori di Publiacqua spa, in conformita alla indicazioni di
cui alla tabella seguente:

Ruoli Publiacqua Ruoli Appaltatore Competenze-responsabilita

RP e/o RL Appaltatore e/o Direttore tecnico Artt. 4-6

DL Direttore Tecnico Artt. 8-6
Direttore operativo Responsabile cantieri Art. 6
Assistente alla DL Capo cantiere Art. 8

Ispettore di cantiere Capo cantiere Artt. 8-6
CSE RSPP Appaltatore e tutti i ruoli Art. 7

sopradetti

Art7. COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

La Direzione Lavori per ottenere il pieno ed integrale rispetto di tutte le prescrizioni previste nel Piano di Sicurezza

relativo, viene affiancata dal Coordinatore della Sicurezza per I'Esecuzione che avra i poteri previsti dal D. Lgs. 81/08.

Il Coordinatore per la sicurezza provvedera:

— ad assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, |'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento, del piano generale di sicurezza e delle relative procedure di lavoro;

— ad adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento, il piano generale di sicurezza e il fascicolo in relazione
all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

— ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle
attivita, nonché la loro reciproca informazione;

— averificare I'attuazione del coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori;

— a proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del decreto, la sospensione dei lavori,
I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del Contratto.

In caso di reiterata inosservanza di norme in materia di sicurezza, da parte degli addetti delle imprese esecutrici delle
opere, il coordinatore per |'esecuzione provvedera a sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole
lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
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Per le funzioni del Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori si applica I'articolo 92, comma 1, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81; il coordinatore per I'esecuzione dei lavori assicura altresi il rispetto delle disposizioni previste dal
codice in materia di sicurezza.

| provvedimenti di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono comunicati
all’Autorita da parte del Responsabile dei lavori.

Art 8. DIREZIONE DEI LAVORI

La Committente provvedera ad istituire uno o piu uffici di Direzione dei Lavori costituito/i da un Direttore dei Lavori,
ed eventualmente, da uno o pil assistenti con funzione di Direttore Operativo o di Ispettore di Cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione delle attivita dell’ufficio di Direzione
dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con I’Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del Contratto.
Il Direttore dei Lavori cura, in piena autonomia e nell’interesse della Committente, il coordinamento, la direzione ed il
controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento assicurando che le attivita siano eseguite
puntualmente e a regola d’arte ed in conformita ai patti contrattuali, ai progetti, alle specifiche tecniche ed alle
disposizioni impartite.

La Direzione dei Lavori € di pertinenza della Committente senza che cio sollevi I’Appaltatore da qualsiasi responsabilita
per quanto concerne la buona riuscita degli interventi e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso
ed in conseguenza della esecuzione di essi.

La Committente comunichera all’Appaltatore il nominativo del Direttore dei Lavori e si riserva il diritto di far eseguire,
in qualsiasi momento, attraverso la Direzione dei Lavori o altri suoi uffici, le prove e le indagini che riterra opportune,
per verificare |'osservanza degli obblighi contrattuali.

Il Direttore dei Lavori, oltre alle funzioni e ai compiti allo stesso espressamente demandati dalla vigente legislazione e
dai documenti contrattuali, in particolare provvede a:

= predisporre quanto necessario per 'accettazione e collaudo dei materiali (mediante verifica dei certificati di
collaudo eseguiti in fabbrica o ulteriori prove).

= verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'Appaltatore e del subappaltatore della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

= provvedere alla segnalazione al Responsabile del Procedimento, dell’inosservanza, da parte dell’Appaltatore, della
disposizione di cui all’Art. 105, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici.

In considerazione della natura delle attivita contrattuali, il Direttore dei Lavori, sia nel caso di lavori che nel caso di
servizi, sara coadiuvato da assistenti, con funzioni di Direttori Operativi, che collaborano con il Direttore dei Lavori al
fine di verificare che i singoli Ordinativi di Lavoro (e ciascuna parte di essi) siano eseguiti regolarmente e
nell’osservanza delle clausole contrattuali. | Direttori Operativi rispondono della loro attivita direttamente al Direttore
dei Lavori.

Gli assistenti con funzioni di Ispettore di Cantiere collaborano con il Direttore dei Lavori alla sorveglianza delle attivita
in conformita delle prescrizioni del presente Capitolato. Essi sono presenti durante lo svolgimento delle attivita che
richiedono controllo quotidiano nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Gli Ispettori di
Cantiere rispondono della loro attivita direttamente al Direttore dei Lavori.
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TITOLO II. OGGETTO DELL’APPALTO

Art9. OGGETTO — CAUSA — STANDARD DELLA PRESTAZIONE

Il Contratto tra Publiacqua e I’Appaltatore ha per oggetto |'esecuzione di tutte le categorie di attivita strumentali al
mantenimento in efficienza e alle riparazioni dei guasti della rete idrica e fognaria del territorio dei comuni indicati
nell’art. 11, nonché la realizzazione/manutenzione di nuovi allacci alle stesse. Trattandosi di interventi non
predeterminabili nel numero e nella localizzazione, le specifiche attivita da svolgere saranno richieste da Publiacqua
mediante singoli atti di affidamento, come piu avanti disciplinati dal presente capitolato speciale. Il presente
capitolato fissa la disciplina da applicarsi a tutti gli atti di affidamento emessi nel corso di validita del Contratto.

Le attivita contrattuali sono articolate in lavori (corrispondenti a quanto indicato nell’art. 10 e rientranti nella
categoria 0G6).

Il Contratto ha oggetto complesso, ma causa unitaria, individuata dalle parti nell'interesse di Publiacqua al
mantenimento di ottimali standards qualitativi di efficienza della rete idrica. Il mantenimento dei predetti standards
integra il contenuto dell’obbligazione assunta dall’Appaltatore, che si obbliga, percio, ad eseguire tutte le attivita utili,
0 comunque opportune, per la realizzazione dell’interesse del committente, anche se non esplicitamente indicate nel
presente Contratto. Dette attivita rivestono carattere essenziale per la realizzazione della causa del Contratto.

Lo standard di diligenza in base al quale I’Appaltatore dovra dare esecuzione ai propri obblighi, ed in base al quale sara
valutato ogni suo inadempimento, & la diligenza di un gestore particolarmente esperto nell’esecuzione di lavori e
nell’erogazione di servizi del tipo, natura e complessita di quelle di cui trattasi nel presente capitolato, nonché
particolarmente esperto di tutte le condizioni, locali e generali, norme e prescrizioni comunque influenti sulla
esecuzione del Contratto.

Art 10. NATURA E DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORAZIONI

L’appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni:

e LAVORI DI MANUTENZIONI ACQUEDOTTO E FOGNATURA ED ALLACCIAMENTI

= Lavori di manutenzione (anche in conseguenza di guasto) delle reti idriche e fognarie, cioe I'insieme
delle lavorazioni che, senza comportare il rifacimento delle opere di acquedotto e fognatura, ne
garantiscono la funzionalita, la fruibilita e I'efficienza, anche tramite riparazione di eventuali guasti.

= Lavori di manutenzione straordinaria delle reti idriche e fognarie, cioé I'insieme delle opere necessarie
a rinnovare e/o sostituire parti degli impianti di acquedotto e fognatura, dei relativi pozzetti e la
realizzazione degli allacciamenti delle utenze private alle reti medesime.

= Lavori di rilevanza strategica (tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la posa di nuove
tubazioni sotto sede stradale e |”estensione di reti esistenti) per i quali & necessaria una
programmazione e pianificazione delle opere, corredati da specifica progettazione a cura della
Committente, all’occorrenza integrata da elaborati specialistici e/o di dettaglio a cura dell’Appaltatore

= Realizzazione di tutte le opere di scavo, murarie ed affini relative alla posa di nuove tubazioni stradali,
alla esecuzione di nuovi allacciamenti domiciliari ed alla manutenzione della rete idrica e/o fognaria

I lavori in oggetto sono classificabili prevalentemente nelle categorie di opere generali OG6 (Acquedotti e fognature).

11




Entratain

MODULO ST

REV Pagina 12

L]
Pu h l|a cq Ua CAPITOLATO SPECIALE LAVORI MANUTENZIONE RETI 18/02/17 di 155

Per i lavori di questa categoria & previsto il servizio di pronto intervento 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno quando
I'intervento e richiesto con carattere di urgenza da Publiacqua SPA nel relativo Ordinativo di lavoro.

Le principali tipologie di lavoro previste sono:

il disfacimento di pavimentazioni stradali di ogni genere;

gli scavi per raggiungere il piano di posa di tubazioni o condotte di ogni genere e dei pozzetti di linea e
speciali, da eseguire generalmente in strade cittadine con forte presenza di servizi nel sottosuolo;

le opere provvisionali per il contenimento delle pareti degli scavi che si renderanno necessarie in
funzione delle tipologie dei terreni attraversati;

le opere provvisionali per il mantenimento all’asciutto degli scavi durante le fasi di lavoro, ivi
compreso il drenaggio, la realizzazione di canali di deflusso, il pompaggio ed il wellpoint a seconda
delle necessita;

la fornitura e posa in opera di tubazioni di qualsiasi tipo e diametro, nonché di pezzi speciali e di
apparecchiature complementari ed accessorie;

la realizzazione e la posa di tubazioni con tecnologie “senza scavo” (perforazioni orizzontali in
microtunnelling, teleguidata, spingitubo, etc.);

la realizzazione delle derivazioni di utenza, con cio intendendo le opere comprese tra la condotta
distributrice e il punto di consegna all'utenza;

la realizzazione dei nuovi allacciamenti d’utenza alla rete fognaria;

gli allacci alla rete esistente delle nuove condotte realizzate;

la costruzione di pozzetti di linea di qualsiasi tipo (ispezione, confluenza, cambio di direzione, di
allaccio, ecc.), di sezionamento, di manovra, di accumulo e di sollevamento, sia interrati che in
elevazione, realizzati in c.a. in opera o in elementi prefabbricati;

la costruzione o riparazione (a qualsiasi profondita) degli scarichi di manufatti con relativi imbocchi in
fogna;

le opere di manutenzione e miglioramento della rete idrica, della rete di fognatura e dei collettori,
nonché la messa in quota di tutti i loro accessori (come chiusini, caditoie, griglie e sifoni), la
sostituzione delle vecchie pedarole e delle scale metalliche all'interno dei manufatti di accesso, la
ristrutturazione di parti di impianti esistenti per quanto concerne le sole opere di carpenteria e piccole
opere edili;

gli interventi su canalizzazioni di grande diametro, comprendenti: il rifacimento del fondo, il ripristino
di volte e piedritti, la bonifica ed impermeabilizzazione o il rifacimento di intonaci;

la riparazione di guasti della rete idrica o fognaria, delle apparecchiature, delle derivazioni ed
allacciamenti e di tutti gli impianti connessi;

la prova in pressione e tutte le prove di tenuta delle canalizzazioni e/o delle opere realizzate;

gli scavi e i sondaggi d’esplorazione atti a conoscere lo stato delle opere, la natura del sottosuolo, ecc.
il rinterro degli scavi;

il ripristino o rifacimento delle pavimentazioni stradali e marciapiedi, anche disfatti da altri, compresa
I'eventuale fresatura ove sia prevista;

la fornitura di mezzi d’opera, di manodopera specializzata in economia e di materiali che occorressero
per qualsiasi genere di lavoro necessario a garantire la manutenzione delle reti idriche e fognarie;

la fornitura di mezzi d’opera, manodopera ed attrezzature necessarie per I'esecuzione di movimenti di
terra e di ripristini stradali, su lavori di manutenzione a cura del personale della Committente;
I’eventuale spostamento di qualsiasi tipo di sottoservizio, sia pubblici che privati interferenti con la
realizzazione delle opere;

la sistemazione delle aree impegnate dai lavori secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori ed in
ottemperanza alle prescrizioni delle autorita competenti per Legge sul territorio attraversato;

la realizzazione di opere provvisionali atte a mantenere in esercizio le reti esistenti che presentino
interferenze con gli interventi da realizzare;

il risanamento strutturale delle reti fognarie con metodo del relining;
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opere varie (murature, impermeabilizzazioni, intonaci, pavimenti, tubazioni di scarico e di drenaggio,
opere metalliche, opere in pietra naturale, opere da pittore, opere elettriche, ecc.) che si rendessero
necessarie nell’ambito delle attivita di manutenzione delle reti idriche e fognarie;

manutenzione, ristrutturazione e nuova realizzazione di opere in carpenteria metallica presso le varie
strutture impiantistiche di Publiacqua SPA anche ai fini della messa in sicurezza luoghi di lavoro
(corrimani, scale, passerelle, grigliati, etc;

in genere tutti i lavori, le forniture a carico dell'Impresa e le prestazioni necessarie a dare le opere
complete, funzionanti e pronte per l'esercizio;

la predisposizione della documentazione prevista dai regolamenti comunali per I'apertura di scavi
stradali e dalle disposizioni emanate dagli Enti aventi giurisdizione sui luoghi interessati dai lavori,
vigenti all'atto dell'esecuzione dei lavori, compresa la redazione degli elaborati grafici per
I'organizzazione di cantieri stradali necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione per I'apertura di
scavi stradali;

la presentazione e la completa gestione presso gli Enti interessati delle necessarie autorizzazioni e/o
concessioni per l'apertura di scavi ordinaria od urgente e per la relativa riconsegna delle aree
interessate dai lavori, delle autorizzazioni delle competenti Soprintendenze Archeologiche e delle altre
autorizzazioni comunque propedeutiche all’apertura degli scavi stradali, ivi compresa |'occupazione
temporanea del suolo pubblico;

Sono altresi comprese le attivita di autospurgo, qualora funzionali ad altri interventi di cui ai punti
precedenti, quali: la disostruzione di tubazioni di fognatura nera o mista, sifoni, griglie, fossi intubati,
attraversamenti stradali e qualsiasi altro manufatto facente parte della rete fognaria, mediante
I'utilizzo di speciali attrezzature atte al sezionamento delle condotte, la collocazione e il mantenimento
in opera di cuscini pneumatici di qualsiasi diametro e per ogni tipo di canalizzazione; la pulizia di
pozzetti fognari, vasche di sollevamento liquami, fognoli di fontanelle pubbliche; la realizzazione di by-
pass di tratti della rete fognaria, mediante utilizzo di speciali apparecchiature; la pulizia di aree o altro
alle quali Publiacqua SPA sia tenuta per obblighi di legge o per necessita di tutela dell’igiene pubblica;
movimentazione e trasporto di fanghi e/o rifiuti speciali liquidi e fangosi secondo le indicazioni
tecniche fornite dal gestore del ciclo idrico integrato. Quale indicazione rifiuto dovra sempre
intendersi sia la tipologia non pericolosa che la tipologia pericolosa (a solo titolo di esempio:
fango biologico inquinato da idrocarburi) lavori in zone impervie, terreni scoscesi, terreni agricoli e
fuori da sede stradale per pulizia di collettori fognari e/o dei relativi pozzetti e sollevamenti di rilancio,
lavori di messa in sicurezza ambientale a seguito di eventi di sversamento, compreso pratica
amministrativa e tecnica regolamentata con Delibera Regione Toscana n°301 del 15.03.2010.
Recupero, movimentazione e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, solidi, liquidi e
fangosi, all'interno ed all’esterno del perimetro degli impianti di Publiacqua, su strade , in aree
pubbliche e private, adiacenti o meno a tali manufatti, ATTIVITA’ DI CUI ALL’ART. 242 DEL DLGS 152/06
ES.M.I

Sono altresi comprese le attivita di riparazione e bonifica su reti idriche e fognarie in presenza di
tubazioni e componenti contenenti amianto quali: manutenzione delle reti acquedotto in cemento-
amianto, interventi sia su rete che negli impianti di potabilizzazione delle acque; riparazione delle reti
acquedotto in cemento-amianto; montaggio, installazione, sostituzione di apparecchiature e pezzi
speciali in condotte in cemento-amianto; realizzazione di allacciamenti di utenza; esecuzione,
preparazione e presentazione di tutte le pratiche e procedure presso gli Enti, necessarie alla attivita di
lavorazioni in presenza di amianto.

Gli interventi su tubazioni contenenti amianto saranno svolti come previsto dal Titolo IX, Capo Il del D.Lgs. 81/2008,
dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 1940 del 25/01/2011.

Gli interventi di cui sopra possono essere richiesti anche all’interno di spazi confinati o sospetti di inquinamento, cosi
come definiti nel D.Lgs. 81/2008, per i quali dovranno essere adottate le specifiche procedure previste dalle norme e
dal presente CSA.

L’'operatore potra trovarsi a lavorare:
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= nel caso di tubazioni idriche, in presenza di fuoriuscita continua di acqua in pressione;

= nel caso di tubazioni fognarie, in presenza di fuoriuscita di liquami, sia in pressione che a gravita.
Ne consegue che I'impresa dovra mettere in campo tutte le precauzioni necessarie affinché sia garantita la salute e la
sicurezza del lavoratore che andra ad operare in tali condizioni.

Per quanto concerne le attivita ci cui all’art. 242 del DIgs 152/06 e s.m.i., I'appaltatore dovra provvedere alla
caratterizzazione dei rifiuti discendenti, al fine di determinarle al pericolosita e conseguentemente il destino, con
particolare riguardo alla definizione della pericolosita degli eventuali CER identificati con Codice a Specchio

Art 11. AMBITO TERRITORIALE

Il Contratto ha oggetto uno dei tre lotti, definiti dal relativo ambito di estensione territoriale. L’Appaltatore di ciascun
lotto sara individuato all’esito di procedura aperta, suddivisa in tre lotti ad aggiudicazione alternativa.

LOTTO 1 — area Prato/Pistoia
Comuni di: Agliana, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Carmignano, Montale, Montermurlo, Pistoia, Poggio a
Caiano, Prato, Quarrata, Sambuca Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Sesto Fiorentino, Signa, Vaiano, Vernio

LOTTO 2 — area Firenze/Chianti
Comuni di: Bagno a Ripoli, Barberino Val d’Elsa, Firenze, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, San Casciano Val
di Pesa, Scandicci, Tavarnelle Val di Pesa

LOTTO 3 — area Mugello/Valdarno

Comuni di: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo , Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Dicomano, Figline Valdarno,
Incisa in Val d’Arno, Londa, Loro Ciuffenna, Montevarchi , Pelago, Pian di Sco, Pontassieve, Reggello, Rignano
sull’Arno, Rufina, San Giovanni Valdarno, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Terranuova Bracciolini, Vaglia,
Vicchio

L’Appaltatore dichiara di aver preso visione dei luoghi interessati dai lavori e di aver verificato scrupolosamente la
congruita dei prezzi per I'esecuzione degli stessi nell’intero territorio.

L'Azienda si riserva la facolta di richiedere I'effettuazione di prestazioni oggetto del presente capitolato, anche in
ambiti territoriali ulteriori (in quanto inclusi nel perimetro istituzionale operativo dell’Azienda), senza che
I’Appaltatore possa pretendere alcun compenso aggiuntivo.

L’appaltatore di ogni singolo lotto, in ragione della inderogabile necessita di dare continuita al servizio idrico integrato,
in caso di risoluzione/rescissione del contratto con I’Appaltatore di un lotto cosi come in precedenza definito, potra
essere chiamato con un preavviso minimo di 60 giorni ad operare in altro lotto, anche non adiacente a quello di
aggiudicazione per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, agli stessi prezzi patti e condizioni del lotto ad esso stesso
aggiudicato.

Art 12. IMPORTO- DURATA - OPZIONE DI PROSECUZIONE

L'Appaltatore & obbligato ad eseguire le prestazioni descritte nell’articolo 10 del presente capitolato speciale, che
saranno richieste da Publiacqua secondo le proprie specifiche esigenze, fino ad un massimale globale di euro [e] vedi
riepilogo par. successivo con suddivisione per lotti.

L’Appaltatore non ha alcun diritto di pretendere il raggiungimento dell'importo suddetto.
L’elenco prezzi allegato al presente capitolato comprende:
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a) levocia misura delle lavorazioni che in tal caso saranno eseguite dall’Appaltatore

b) le vocia corpo che prevedono la completa esecuzione della lavorazione;

Il Contratto si estinguera decorsi 3 (tre) anni dalla data del verbale di consegna delle attivita contrattuali anche nel

caso in cui I'importo globale di cui al comma 1 non sia stato raggiunto.

Publiacqua si riserva tuttavia il diritto di disporre, con atto da inviarsi con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla
scadenza triennale suddetta, la prosecuzione del Contratto stesso, fino al raggiungimento del montante massimo; la
continuazione non potra comunque eccedere un anno decorrente dalla predetta scadenza triennale.

La durata massima complessiva del Contratto, pertanto, comprensiva dell’opzione di prosecuzione, & di 4 (quattro)

anni.

Art 13. IMPORTO LAVORI

LOTTO 1 — Area Prato/Pistoia

allacciamenti

.. Lo . Importo soggetto a Costi della Importo totale
Descrizione attivita Categoria . .
ribasso sicurezza appalto
(€) (€) (€)
Manutenzione e sostituzione
reti idriche e fognarie ed 0G6 € 41600 000,00 € 3400 000,00 € 45000 000,00

LOTTO 2 — Area Firenze/Chianti

allacciamenti

Descrizione attivita Categoria Import? soggetto a C?Stl della Importo totale
ribasso sicurezza appalto
(€) (€) (€)
Manutenzione e sostituzione
reti idriche e fognarie ed 0G6 € 32500 000,00 € 2600 000,00 € 35100 000,00

LOTTO 3 — Area Mugello/Valdarno

allacciamenti

Descrizione attivita Categoria Import? soggetto a C?stl della Importo totale
ribasso sicurezza appalto
(€) (€) (€)
Manutenzione e sostituzione
reti idriche e fognarie ed 0G6 € 32400 000,00 € 2600000,00 € 35000 000,00
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Individuazione della tipologia dei lavori

LOTTO1 - Prato/Pistoia

N. Tipologia Incidenza %
1 | Rifacimento completo allacciamenti idrici 16,66
2 | Rifacimento completo allacciamenti fognari 2,38
3 | Nuovi allacciamenti idrici 2,14
4 | Nuovi allacciamenti fognari 0,48
5 | Interventi su rete idrica e fognaria (escluso perdite) 60,93
6 | Sostituzione chiusini 2,38
7 | Esecuzione perdite stradali 4,76
Sommano complessivi 90,08
8 | Interventi diversi con mezzi autospurgo 7,14
9 | Interventi di mitigazione del disservizio idrico 0,24
10 | Interventi tecniche no-dig 0,35
11 | Interventi su manufatti in cemento/amianto 0,36
12 | Interventi di messa in sicurezza ambientale 1,19
13 | Interventi diversi da compensarsi con liste in economia 1,00
Totale 100,00
LOTTO2 - Firenze/Chianti
N. Tipologia Incidenza %
1 | Rifacimento completo allacciamenti idrici 10,66
2 | Rifacimento completo allacciamenti fognari 4,87
3 | Nuovi allacciamenti idrici 3,96
4 | Nuovi allacciamenti fognari 1,83
5 | Interventi su rete idrica e fognaria (escluso perdite) 58,59
6 | Sostituzione chiusini 3,05
7 | Esecuzione perdite stradali 6,09
Sommano complessivi 89,40
8 | Interventi diversi con mezzi autospurgo 7,31
9 | Interventi di mitigazione del disservizio idrico 0,30
10 | Interventi tecniche no-dig 0,35
11 | Interventi su manufatti in cemento/amianto 0,46
12 | Interventi di messa in sicurezza ambientale 1,52
13 | Interventi diversi da compensarsi con liste in economia 1,00
Totale 100,00
LOTTO3 - Mugello/Valdarno
N. Tipologia Incidenza %
1 | Rifacimento completo allacciamenti idrici 9,17
2 | Rifacimento completo allacciamenti fognari 3,67
3 | Nuovi allacciamenti idrici 1,83
4 | Nuovi allacciamenti fognari 0,92
5 | Interventi su rete idrica e fognaria (escluso perdite) 63,95
6 | Sostituzione chiusini 3,06
7 | Esecuzione perdite stradali 7,03
Sommano complessivi 90,29
8 | Interventi diversi con mezzi autospurgo 6,42
9 | Interventi di mitigazione del disservizio idrico 0,31
10 | Interventi su manufatti in cemento/amianto 0,46
11 | Interventi tecniche no-dig 0,35
12 | Interventi di messa in sicurezza ambientale 1,53
13 | Interventi diversi da compensarsi con liste in economia 1,00
Totale 100,00
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Art 14. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA COMPONENTE TECNICA DELL’OFFERTA

Ai fini della valutazione alle procedure di gara per I'appalto delle opere di cui al presente documento, I'impresa
concorrente potra formulare una offerta tecnica, che sara premiata con i punteggi stabiliti nel disciplinare di
gara, basata sui seguenti criteri e sub-criteri.

K 1) Sicurezza, ambiente e responsabilita sociale d’impresa

K1.1) Formazione aggiuntiva sulla Sicurezza di 4 ore

Elementi dell’offerta:

Il sub-criterio & relativo al Numero di ore/uomo di INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO in
materia di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro eseguite dal personale impiegato
in cantiere (humero minimo di 4 ore/anno per addetto) ed aggiuntive rispetto a quelle minime previste da legge.

Il numero di ore/uomo di cui sopra sono da intendersi aggiuntive a quelle della formazione minima da effettuare
ai sensi di legge per lo svolgimento della mansione assegnata al lavoratore e per lo svolgimento degli incarichi
inerenti la sicurezza attributi al lavoratore nell’ambito del cantiere (es. preposto, addetto antincendio, addetto al
primo soccorso ed alla gestione delle emergenze, addetto ad ambienti confinati ecc.) e devono essere state
svolte entro e non oltre I'anno antecedente I'impiego del personale in cantiere per tutta la durata del contratto
(e quindi gia svolte dal personale che I'appaltatore intende impiegare alla consegna dei lavori, con dimostrazione
documentale analitica).

Tali ore/fuomo devono essere finalizzate ad informare/formare/addestrare tutto il personale impiegato
nell’ambito dell’appalto alla conoscenza/apprendimento di “procedure utili alla acquisizione di competenze per
lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in cantiere e/o sui luoghi di lavoro ed alla identificazione, alla
riduzione ed alla gestione dei rischi”.

Adempimenti dell’Appaltatore per mantenimento requisiti offerti:

Qualora I'Appaltatore proponga in sede di offerta tecnica il miglioramento in questione sulla formazione della
sicurezza, si impegna a garantire che, nel corso di validita del contratto tutto il personale impiegato in cantiere
(in forza presso tutte le imprese esecutrici dell’appalto, affidatari e sub-appaltatori) abbia ricevuto un minimo di
4 ore aggiuntive di formazione, erogate secondo le modalita prescritte dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008
aggiornato con I’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, nei 12 (dodici) mesi solari precedenti all'impiego in
cantiere.

Per la verifica del Committente, I’Appaltatore deve rendere disponibili all’'unita preposta del Committente le
certificazioni/attestati per il riscontro del numero di ore/uomo per ciascun lavoratore impiegato in cantiere.
L’Appaltatore deve fornire/aggiornare prima dell’inizio dei lavori e comunque in ogni caso prima dell'impiego del
personale in cantiere e per ogni lavoratore:

= |’elenco dei corsi effettuati;

= il verbale dettagliato del corso;

= |e date del corso;

= |3 duratain ore del corso;

= |’ente terzo che lo ha svolto;

= il certificato/attestato di partecipazione.

K1.2) Automezzi ecologici

Elementi dell’offerta:

Il sub-criterio & relativo alle caratteristiche degli automezzi ecologici che [I'Appaltatore intende
impiegare/utilizzare in cantiere nel caso in cui almeno il 40% degli automezzi (come successivamente indicato)
abbiano standard di emissione NON INFERIORI ad “EURO5” e/o alimentazioni ecologiche (veicoli elettrici, ibridi,
GPL, metano).

Gli automezzi che rientrano nel presente requisito sono: le autovetture, gli autocarri (con o senza gru) di qualsiasi
dimensione e portata, gli autocestelli e gli autoarticolati di qualsiasi portata (compresi autocarri furgonati, pick-
up, e VAN).

Non sono da considerare i mezzi d’opera quali i mezzi di movimento terra (quali a titolo indicativo e non
esaustivo: escavatore, mini escavatore, dumper, pala meccanica ecc.) ed i mezzi impiegati per le attivita
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specialistiche (quali a titolo indicativo e non esaustivo: vibrocostipatore, rullo, motocarriola, scarificatrice,

spingitubo, sonda teleguidata, gruppo elettrogeno, elevatori ecc.).

Il presente requisito si applica sui mezzi di proprieta o in possesso dell’esecutore.

Adempimenti dell’Appaltatore per mantenimento requisiti offerti:

Nel corso di validita del contratto, ciascuna impresa operante, inviera con cadenza semestrale, nei mesi di

gennaio e luglio, (o ogni volta che sia necessario aggiornare la lista), I'elenco di automezzi, presenti a qualsiasi

titolo sui cantieri; per ciascuno di essi sara indicata anche la normativa relativa agli standard europei sulle

emissioni inquinanti (CE) di riferimento (es. 2005/55/CE B1). Gli automezzi presenti in cantiere, rilevati durante i

controlli in corso d’opera, saranno confrontati con gli elenchi inviati dall’appaltatore per la verifica del rispetto

del sub-criterio K1.3. Il Committente si riserva di richiedere a campione o per intero la documentazione di

supporto attestante I'effettiva aderenza degli automezzi alle normative.

Quanto sopra, sara applicato anche nel caso in cui la mancata rispondenza/adempimento dovesse essere

contestata ad una singola impresa a qualunque titolo coinvolta nell’esecuzione delle attivita /lavori per la quale

sia applicabile il relativo requisito.

La documentazione deve essere accompagnata da autocertificazione ai sensi del D.P.R 445/2000

dell’Appaltatore.

K 1.3) Possesso della certificazione SA 8000

Elementi dell’offerta:

Il sub-criterio valuta positivamente il possesso al momento della formulazione dell’offerta e I'assunzione di

impegno da parte del concorrente a mantenerla valida per l'intera durata dei lavori, della certificazione

Internazionale di Social Accountability (sviluppo sostenibile/investimento etico): Certificazione S.A. 8000:2008

(Social Accountability) - Standard internazionale di certificazione redatto dal CEPAA (Council of Economical

Priorities Accreditation Agency), volta a certificare alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti alla

responsabilita sociale d'impresa (C.S.R. - Corporate Social Responsibility).

Nel caso in cui I'elemento venga offerto da un soggetto con idoneita plurisoggettiva e sufficiente che la

certificazione sia posseduta almeno dalla mandataria.

Adempimenti dell’Appaltatore per mantenimento requisiti offerti:

Per il mantenimento del requisito e sufficiente che I’Appaltatore si impegni a:

=  mantenere la validita della certificazione per tutta la durata contrattuale,

= fornire annualmente ed in qualsiasi momento, su richiesta del Committente, la documentazione attestante
la certificazione in corso di validita, rilasciata da parte di un Organismo indipendente di certificazione
accreditato presso il S.A.l. (Social Accountability International),

=  comunicare ogni variazione circa la validita della stessa (in caso di scadenza certificazione o revoca ad opera
di ente terzo certificatore, durante verifiche periodiche di audit).

K1.4) Possesso della certificazione SA 14001

Elementi dell’offerta:

Il sub-criterio valuta positivamente il possesso al momento della formulazione dell’offerta e I'assunzione di

impegno da parte del concorrente a mantenerla valida per l'intera durata dei lavori della certificazione OHSAS

14001 (Sistema di gestione ambientale).

ISO 14001 fa parte di una serie di norme internazionali, che riguardano il Sistema di Gestione Ambientale,

applicabili a tutte le tipologie di aziende.

La ISO 14001 ¢ lo standard sui Sistemi di Gestione Ambientali piu diffuso al mondo ed & impostata sui principi di

un sistema di gestione che prevede le fasi di pianificazione, esecuzione, controllo e azioni di miglioramento;

I"applicazione della norma ISO 14001 definisce i requisiti piu importanti per individuare, controllare e monitorare

gli aspetti ambientali di qualsiasi azienda che abbia una politica ambientale.

Adempimenti dell’Appaltatore per mantenimento requisiti offerti:

Per il mantenimento del requisito e sufficiente che I’Appaltatore si impegni a:

= mantenere la validita della certificazione per tutta la durata contrattuale,

= fornire annualmente ed in qualsiasi momento, su richiesta del Committente, la documentazione attestante
la certificazione in corso di validita, rilasciata da parte di un Organismo indipendente di certificazione
accreditato presso il S.A.l. (Social Accountability International),
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=  comunicare ogni variazione circa la validita della stessa (in caso di scadenza certificazione o revoca ad opera
di ente terzo certificatore, durante verifiche periodiche di audit).

K 1.5) Possesso della certificazione SA 18001

Elementi dell’offerta:

Il sub-criterio valuta positivamente il possesso al momento della formulazione dell’offerta e I'assunzione di

impegno da parte del concorrente a mantenerla valida per l'intera durata dei lavori, della certificazione allo

standard internazionale OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Specification) assicura

I'ottemperanza ai requisiti previsti per i Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro e consente

all'impresa di valutare meglio i rischi e migliorare le proprie prestazioni.

Lo standard OHSAS 18001 ha lo scopo di rendere sistematici per un'azienda, il controllo, la conoscenza e la

consapevolezza di tutti i possibili rischi insiti nelle situazioni di operativita normale e straordinaria sul luogo di

lavoro.

Nel caso in cui I'elemento venga offerto da un soggetto con idoneita plurisoggettiva e sufficiente che Ia

certificazione sia posseduta almeno dalla mandataria.

Adempimenti dell’Appaltatore per mantenimento requisiti offerti:

Per il mantenimento del requisito e sufficiente che I’Appaltatore si impegni a:

=  mantenere la validita della certificazione per tutta la durata contrattuale,

= fornire annualmente ed in qualsiasi momento, su richiesta del Committente, la documentazione attestante
la certificazione in corso di validita, rilasciata da parte di un Organismo indipendente di certificazione

= comunicare ogni variazione circa la validita della stessa (in caso di scadenza certificazione o revoca ad opera
di ente terzo certificatore, durante verifiche periodiche di audit).

K 2) Caratteristiche del sistema informatico

K2.1) Soluzione tecnologica adottata

Elementi dell’offerta:

Per quanto descritto nell’allegato tecnico del CSA n. 1.6, si specifica che la valutazione tecnica dell’offerta sara

basata inderogabilmente sull’effettiva e puntuale corrispondenza ai requisiti espressi in tale allegato.

Potranno inoltre essere oggetto di valutazione aggiuntiva elementi tecnici relativi alle componenti ICT, quali:

e proposte migliorative rispetto a quanto descritto nell’allegato tecnico in merito ai requisiti minimi adottati
per la gestione della sicurezza delle informazioni, con particolare riferimento alla soluzione di endpoint
protection, alla sicurezza perimetrale ed alle procedure di controllo;

e proposte migliorative rispetto a quanto descritto nell’allegato tecnico in merito ai requisiti minimi
prestazionali delle postazioni di lavoro fisse, con particolare riferimento alla capacita elaborativa, ai software
a disposizione degli incaricati;

e proposte migliorative rispetto a quanto descritto nell’allegato tecnico in merito ai requisiti minimi
dell’'infrastruttura di connettivita, con particolare riferimento alle bande di trasmissione, disponibilita del
servizio e configurazione dell’infrastruttura APN;

e esperienze, competenze e certificazioni aggiuntive del Referente Tecnico ICT incaricato, rispetto ai requisiti
minimi richiesti;

e esperienze, competenze e certificazioni aggiuntive dell’incaricato al supporto Service Desk, rispetto ai
requisiti minimi richiesti.

Adempimenti dell’Appaltatore per mantenimento requisiti offerti:
L'appaltatore con frequenza annuale dovra fornire una relazione dettagliata sulle caratteristiche della soluzione
adottata e sul rispetto dei contenuti dell’offerta tecnica, evidenziando eventuali difformita. La Committente si
riserva di richiedere, controllare e verificare, anche richiedendo preliminarmente l'invio della documentazione
attestante quanto dichiarato, I'effettivo rispetto di quanto proposto in sede di gara. Tali verifiche potranno
essere condotte ad insindacabile giudizio della Committente, con proprio personale e/o terzi espressamente
incaricati dalla Committente, durante tutto il corso di validita del Contratto e I’Appaltatore si impegna a rendere
disponibile la relativa documentazione necessaria alle verifiche per tutta la durata del contratto. In particolare,
per il sub-criterio in esame, il committente richiedera documentazione e notizie in merito alle infrastrutture
tecnologiche, ai contratti con i service provider per la connettivita interna e alle relative procedure gestionali.
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K 2.2) Coordinamento dei lavori

Elementi dell’offerta:

Modalita di gestione del centro unico di coordinamento dei lavori. A titolo esemplificativo e non esaustivo

saranno oggetto di valutazione: il numero di addetti previsti e relativi profili professionali, I'organigramma del

gruppo di lavoro, la tipologia di orario previsto, le modalita di copertura del servizio nelle ore notturne e durante

le giornate festive (h24) e I'eventuale predisposizione di specifici percorsi formativi preliminari all’avvio delle

attivita noncheé le soluzioni organizzative.

Procedure ed applicativi informatici disponibili per il coordinamento di tutti gli operatori economici che

opereranno (eventuali subappaltatori, /o mandanti in caso di RTI/consorzi) anche nell’ottica di organizzazione

della gestione delle attivita. Saranno privilegiate soluzioni che prevedono I'utilizzo di un applicativo informatico

integrato;

Criteri e procedure adottati per la gestione delle assegnazioni degli Ordinativi di Lavoro (con specifica descrizione

della scelta per posizione e/o per competenza dell’operatore) e per il continuo monitoraggio delle stesse

assegnazioni e procedure per la tempestiva ripianificazione degli interventi in emergenza e/o per effetto di

eventi esterni che impediscano I'avvio di quanto pianificato (dichiarando I'eventuale impiego di applicativi

informatici di supporto alla pianificazione e ripianificazione in emergenza che verranno valutati nel sub-criterio K

2.3)

Profili professionali degli addetti dedicati al coordinamento dei lavori di dimostrata esperienza sugli applicativi

prescelti. Tale esperienza sulle piattaforme e sugli applicativi informatici di supporto alle attivita, tra cui quello

eventualmente proposto per il sub-criterio K 2.3 dovra essere dimostrata tramite CV da allegare all’offerta

tecnica.

Piano di formazione per i tecnici e gli operai nell’utilizzo dei devices e dei relativi applicativi, anche in relazione al

numero di ore previste per addetto e al profilo professionale dei formatori ed ai tempi di completamento della

formazione.

Qualora I’Appaltatore proponga in sede di offerta tecnica il miglioramento in questione, si impegna a garantire,

per I'intera durata del contratto, una struttura di coordinamento dei lavori corrispondente a quella offerta. La

composizione di tale struttura ed i relativi nominativi dovranno rimanere invariati almeno per i primi 12 mesi di

durata del contratto. In caso di necessita di sostituzione di un addetto il cui CV sia stato allegato in sede di gara,

I’Appaltatore si impegna a proporre una sostituzione con un profilo equivalente il cui CV verra valutato ed

approvato preventivamente dal Committente.

Adempimenti dell’Appaltatore per mantenimento requisiti offerti:

Per la dimostrazione del mantenimento dei requisiti offerti vale quanto riportato in via generale per gli

adempimenti di cui al sub-critero K 2.1; in particolare per il sub-criterio in esame, le verifiche saranno dirette al

controllo del mantenimento e rispetto degli elementi caratterizzanti la struttura di coordinamento dei lavori

(numerosita e professionalita degli addetti, struttura organizzativa e modalita di copertura del servizio, impiego

effettivo degli operatori dei quali sono stati forniti i CV). L’Appaltatore dovra fornire annualmente e rendere

disponibili a richiesta del Committente, i CV e le certificazioni/attestati per il riscontro sia delle professionalita

dichiarate in sede di offerta, sia della fattiva esecuzione degli ulteriori specifici percorsi formativi riportati nella

stessa offerta.

K 2.3) Strumenti di pianificazione delle attivita operative

Elementi dell’offerta:

Adozione di un applicativo informatico cui affidare il compito di redazione delle programmazioni giornaliere del

personale operativo in base a criteri oggettivi che garantiscano I'ottimizzazione ed il rispetto dei SLA di

Capitolato.

Sono valutati positivamente:

= lintroduzione di strumenti tecnologici evoluti per I'organizzazione della forza lavoro, con particolare
riferimento ad applicativi informatici riconosciuti leader di mercato e contenuti nella lista Gartner aggiornata
“Magic Quadrant for Field Service Management”. Tali strumenti dovranno essere in grado di organizzare il
programma giornaliero del personale operativo dell’appaltatore smistando ed aggregando gli interventi
trasmessi dai sistemi informativi del committente, attraverso I'applicazione di regole predeterminate (es.: le
competenze del personale e delle relative abilitazioni professionali, I'esigenza di ridurre le percorrenze
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aggregando interventi ubicati in aree omogenee, le priorita e dei tempi di intervento previsti dagli SLA di
Capitolato).
= |a capacita offerta dall’applicativo informatico adottato di riprogrammazione delle attivita, automatica o
manuale, in caso di emergenze.
Adempimenti dell’Appaltatore per mantenimento requisiti offerti:
Per la dimostrazione del mantenimento dei requisiti offerti vale quanto riportato per gli adempimenti di cui al
sub-criterio K 2.1. In particolare per il sub-criterio in esame l'appaltatore dovra dimostrare di mantenere in
funzione ed utilizzare nella sua attivita di programmazione giornaliera il sistema informatico proposto.

K 3) Organizzazione di impresa
K3.1) Organizzazione amministrativa e gestionale
Elementi dell’offerta:
Organizzazione dell'impresa in termini di presidio delle attivita tecnico-amministrative. A titolo esemplificativo e
non esaustivo particolare attenzione sara posta al numero di addetti previsti per I'espletamento delle suddette
attivita tecnico-amministrative ed ai relativi profili professionali con indicazione di esperienze precedenti (da
dimostrare tramite CV da allegare all’offerta tecnica), I'organigramma del gruppo di lavoro e la tipologia di orario
previsto;
Adozione di una struttura dedicata, procedure regolamentatrici e caratteristiche della filiera operativa che si
intende adoperare per la gestione dei fornitori, magazzino ricambi, procedure per materiale in pronta
disponibilita h24;
Adozione di una struttura dedicata, procedure regolamentatrici e caratteristiche della filiera operativa che si
intende adottare per la gestione della documentazione autorizzativa all’apertura dei cavi stradali presso gli Enti
territorialmente competenti;
Utilizzo di sistemi informativi di supporto per efficientare I'espletamento delle attivita tecnico-amministrative (ad
es. gestione licenze, gestione subappalti, distacco personale, adempimenti contributivi, giuslavoristica,
contenziosi, fatturazione).
Sono valutate positivamente le offerte che prevedono un organigramma aziendale specifico per la gestione
dell’appalto in cui gli addetti ai ruoli fondamentali risulteranno impiegati a tempo pieno esclusivamente per la
gestione delle mansioni inerenti i lavori in appalto.
Adempimenti dell’Appaltatore per mantenimento requisiti offerti:
Vale quanto riportato in via generale per gli adempimenti di cui al sub-criterio 2.1; in particolare per il sub-
criterio in esame, le verifiche saranno dirette al controllo del mantenimento e rispetto degli elementi
caratterizzanti la struttura amministrativa e gestionale dell’Appaltatore dichiarati in offerta.
K3.2) Organizzazione tecnica e gestione operativa cantieri
Elementi dell’offerta:
Organigramma della struttura operativa e tecnica per la gestione dei cantieri, con particolare riferimento a:
= numero minimo di addetti e di squadre disponibili che I’Appaltatore intende garantire per tutta la durata del
Contratto per ciascuna attivita prevista (fatto salvo I'obbligo di aumentarne in qualunque momento la
numerosita per far fronte a maggiori richieste della Committente e per mantenere i Livelli di Servizio
contrattualmente fissati);
= rapporto fra il numero di Direttori Tecnici di Cantiere per squadra;
=  preparazione specifica ed esperienza degli stessi desumibile dal loro CV;
= orari e turni di lavoro sia durante il normale orario lavorativo che in condizioni di disponibilita (h24).
Sono valutate positivamente le offerte che prevedono un organigramma aziendale specifico per la gestione
dell’appalto in cui gli addetti risulteranno impiegati a tempo pieno esclusivamente per la gestione delle mansioni
inerenti i lavori in appalto;
Procedure, logiche e organizzazione di impresa adottate sia per il normale orario di lavoro che in caso di pronto
intervento, lavori urgenti e/o casi di pericolo, con esposizione dell’organigramma aziendale dedicato alla
gestione dell’appalto;
Organizzazione interna, in materia di gestione dell'intervento, che I'Appaltatore intende istituire per operare
nell’ambito delle prescrizioni contrattuali previste. A titolo esemplificativo e non esaustivo particolare attenzione

21




Entratain

@ MODULO sopaa00s

- REV Pagina 22
Pu h l|a cq Ua CAPITOLATO SPECIALE LAVORI MANUTENZIONE RETI 18/02/17 di 155

sara posta al sistema di smistamento delle chiamate pervenute dalla Committente per I'attivazione delle squadre
operative, al numero di eventuali sedi operative presidiate h24 che I'appaltatore intendera improntare, al
numero degli addetti al presidio ed all’esperienza maturata dagli stessi (desumibile dai CV), all’orario e
all’organizzazione dei turni di lavoro;

Aspetti logistici connessi alle modalita di impiego di materiali/mezzi d’opera "dedicati" agli interventi urgenti o di
messa in sicurezza dell’area in caso di pericolo, ed in particolare al reperimento di tutti i materiali elettrici,
meccanici, di riempimento o ripristino, anche in orari o giornate di normale chiusura di fornitori, magazzini e
impianti di produzione;

Contenuti degli eventuali programmi di formazione “ad hoc” per personale dedicato a tali interventi in pronta
disponibilita;

Macchinari, tecnologie e attrezzature particolari che I’Appaltatore intende impiegare per I'esecuzione di specifici
lavori oggetto dell’Appalto (migliorative rispetto ai requisiti minimi richiesti nel capitolato speciale di appalto),
con indicazione delle caratteristiche tecniche, della esperienza e della formazione specifica degli addetti al loro
utilizzo (da dimostrare tramite CV da allegare all’offerta tecnica).

Adempimenti dell’Appaltatore per mantenimento requisiti offerti:

Vale quanto riportato in via generale per gli adempimenti di cui al sub-criterio K 2.1; in particolare per il sub-
criterio in esame, le verifiche saranno dirette al controllo del mantenimento e rispetto degli elementi
caratterizzanti la struttura di pronto intervento. Inoltre la committenza, parallelamente al controllo degli SLA
definiti dalla documentazione di gara, monitorera con cadenze associabili all’emissione dei Stati di Avanzamento
Lavori (SAL), la fattiva efficienza ed efficacia della soluzione tecnologica offerta dall'impresa, sia per I'esecuzione
degli interventi programmati ed in orario ordinario che per la tempestiva risoluzione degli interventi urgenti in
pronta disponibilita.

K 3.3) Organizzazione per la consuntivazione e I'interfaccia con la committente

Elementi dell’offerta:

Organizzazione dell'impresa in termini consuntivazione dei lavori eseguiti e di interfaccia con la committente,
con la DL e con il CSE. A titolo esemplificativo e non esaustivo particolare attenzione sara posta al numero di
addetti previsti per I'espletamento delle suddette attivita ed ai relativi profili professionali con indicazione di
esperienze precedenti (da dimostrare tramite CV da allegare all’offerta tecnica), I'organigramma del gruppo di
lavoro e la tipologia di orario previsto;

Utilizzo di sistemi informativi di supporto per efficientare I'espletamento delle attivita di consuntivazione;
Procedure organizzative specifiche che I’Appaltatore intende attuare quale miglioria rispetto ai requisiti minimi
previsti nel CSA per la gestione delle attivita in oggetto;

Sono valutate positivamente le offerte che prevedono un organigramma aziendale specifico per la gestione
dell’appalto in cui gli addetti risulteranno impiegati a tempo pieno esclusivamente per la gestione delle mansioni
inerenti i lavori in appalto.

Adempimenti dell’Appaltatore per mantenimento requisiti offerti:

Vale quanto riportato in via generale per gli adempimenti di cui al sub-criterio K 2.1; in particolare per il sub-
criterio in esame le verifiche saranno dirette al controllo del mantenimento e rispetto degli elementi offerti
dall'impresa in merito alla aderenza delle operazioni di consuntivazione con il reale andamento dei lavori e al
livello di coordinamento e rapidita di risposta alle prescrizioni impartite dal DL e CSE durante il corso dei lavori.

Art 15. RINUNCIA AD ESCLUSIVA

All'appaltatore non e riservato alcun diritto di esclusiva rispetto alle lavorazioni che sono oggetto del presente
appalto.

Pertanto Publiacqua si riserva il diritto insindacabile di eseguire in proprio talune lavorazioni che rientrano
nell’oggetto del presente Contratto (ovvero parte dei lavori oggetto di uno specifico ordinativo contrattuale
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all’Appaltatore, aventi contenuto specialistico)e di stipulare, per lavori contemplati nel presente capitolato, contratti
anche con altre imprese ed in tempi diversi, senza che ci0 possa comportare motivo di richiesta alcuna da parte
dell'Appaltatore. In presenza di particolari esigenze specifiche o strumentali al servizio all’'utenza, si riserva altresi la
facolta temporanea di provvedere all’estensione territoriale rispetto al lotto aggiudicato.
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TITOLO III. OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITA’

Art 16. OBBLIGHI GENERALI

L’Appaltatore si obbliga ad espletare le attivita secondo le condizioni, modalita, termini e prescrizioni contenute nel
Contratto e si impegna a garantire che tutte le attivita saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le
migliori tecniche, a regola d’arte, in linea con la normativa vigente e con gli standard del settore di riferimento.
L’Appaltatore si impegna altresi a mantenere le condizioni di cui all’offerta per I'intera durata del Contratto, senza
alcuna possibilita di modificazione dei termini, modalita, prezzi e condizioni.

Le attivita verranno svolte dall’Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico
I'individuazione, I'organizzazione, la predisposizione e I'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi
inclusi, a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai mezzi, ai materiali, al rispetto di ogni
normativa applicabile etc.) in modo da garantire ed assicurare che le attivita soddisfino pienamente i requisiti richiesti,
come individuati nel Capitolato.

A tal fine I’Appaltatore e tenuto a presentare in sede di gara un documento organizzativo costituente |'Offerta Tecnica
che, conformemente a quanto disposto nel Bando di gara e al successivo art. 23, includa:

= una pianificazione delle attivita da eseguire delle quali dichiara di essere in possesso del necessario patrimonio di
esperienze, professionalita e conoscenze;

=  mezzi da mettere a disposizione per I'esecuzione delle attivita stesse, dei quali, con la sottoscrizione del presente
Contratto assume il rischio di impresa in relazione a tutte le fasi di esecuzione restando a suo esclusivo carico
costi;

=  materiali e beni da utilizzare;

= modalita di gestione e organizzazione del personale, che sara esclusivamente soggetto al pieno controllo e
autonomia gestionale dell’Appaltatore medesimo.

L'Appaltatore, successivamente alla aggiudicazione definitiva del Contratto, dovra fornire alla Committente la
documentazione di cui al successivo Art 24 del presente Capitolato alle scadenze previste dal medesimo articolo.

L’Appaltatore si obbliga inoltre a:

a) eseguire le attivita nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche
tecniche e prescrizioni delle competenti Autorita, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle
procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto
dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresi, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o
ausiliari, ivi compresi gli eventuali subappaltatori;

b) eseguire le attivita senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell’ attivita lavorativa della
Committente e/o di terzi in atto nei locali della stessa;

c) curare direttamente I'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attivita
contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione contrattuale e di
quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque I’Appaltatore
deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;

d) effettuare le richieste di Ordinanze compreso il pagamento dei relativi oneri presso gli uffici Comunali di Polizia
Municipale, oltre all’osservanza, senza riconoscimento di alcun onere aggiunto, delle prescrizioni riportate nelle
Ordinanze (in particolar modo I'apposizione di tutta la segnaletica necessaria alla regolamentazione del traffico da
apporre anche nei giorni precedenti l'intervento);

e) adottare nell’esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone
e alle cose, restando a suo carico ogni attivita necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi
compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell’esecuzione del
Contratto, nonché da eventuali subappaltatori;
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f) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria
compagine societaria e dei propri organi societari, nonché I'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare
modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ivi compreso il verificarsi delle circostanze di cui
all’Art. 80, comma 5 lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici.

g) proseguire le attivita, pur in presenza di contestazioni e non sospendere e/o ritardare la prestazione, salvo i casi di
forza maggiore;

h) manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilita, da qualsiasi onere le dovesse
derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con |'esecuzione del
Contratto o derivanti dallo svolgimento delle attivita;

i) provvedere, nei tempi prescritti e salvo applicazione delle penali espressamente previste nel presente Capitolato,
al pagamento di eventuali multe e sanzioni, elevate nei confronti della Committente ma dovute ad inadempienze
dell'lmpresa, per violazioni o inadempienze inerenti il Codice della Strada, i regolamenti comunali di apertura di
scavi stradali, le specifiche prescrizioni impartite dagli Enti e la normativa applicabile alle attivita svolte, ivi
compresi gli eventuali ritardi nella riconsegna delle aree sottoposte a concessioni dell’apertura di scavi stradali;

j) eseguire in qualsiasi momento ed in qualunque condizione atmosferica senza maggiorazione alcuna rispetto ai
prezzi contrattuali le opere urgenti di pronto intervento richieste dalla Committente;

k) dimostrare, a semplice richiesta della Committente, di aver provveduto ad ottenere le autorizzazioni per |'attivita
temporanea che utilizza macchinari ed impianti rumorosi in deroga ai limiti stabiliti dalla Legge 26/10/99 n. 447
“Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, nonché adempiere a proprio carico quanto disposto dai regolamenti
nazionali e locali vigenti in merito a normative sul rumore.

L’elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell’Appaltatore, compresi quelli previsti dai
successivi articoli, ai fini dell’esecuzione del Contratto & da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando
ferma la piena responsabilita dell’Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del
corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avra facolta di risolvere il Contratto ai sensi
e per gli effetti dell'Art. 1456 Codice Civile, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali
danni patiti e patiendi.

Art 17. OBBLIGO DI COLLABORAZIONE

L'Appaltatore dovra assicurare al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, al
Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori (o ai soggetti da essi delegati quali i Direttori Operativi e/o gli
Ispettori di Cantiere), in qualsiasi momento, e per tutta la durata di efficacia del Contratto, I'accesso alla zona dei
lavori e dovra fornire tutta I'assistenza necessaria per agevolare |I'espletamento del loro compito, nonché mettere loro
a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste
dal presente Capitolato.

Art 18. OBBLIGO DI RISULTATO — RINUNCIA AD ECCEZIONI

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i lavori ed i servizi che gli verranno assegnati nei termini indicati e comunque
secondo le prescrizioni ricevute senza che questi debbano essere rimandati o sospesi, fatti salvi i casi di forza
maggiore.

L’Appaltatore dovra eseguire tutte le prestazioni richieste a perfetta regola d'arte, in conformita a quanto stabilito dal
Contratto, alle direttive della Direzione dei Lavori e nel pieno rispetto delle disposizioni previste e richiamate nel Piano
di Sicurezza e Coordinamento e, in generale, nei documenti per la sicurezza.
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Per il conseguimento del risultato richiesto I’Appaltatore dovra dotarsi a proprio rischio, in aggiunta alle specifiche
minime di cui al presente Capitolato, di tutte quelle risorse, uomini e mezzi che si renderanno necessari per il rispetto
dei termini di ultimazione e della qualita di esecuzione previsti dal presente Capitolato, senza che cid possa
determinare alcuna ragione di maggiori compensi oltre ai prezzi fissati in sede di aggiudicazione dell’Appalto.

Ai sensi dell’Art. 1462 Codice Civile, I'obbligo dell’Appaltatore di dare esatta e puntuale esecuzione alle prestazioni
oggetto del presente Capitolato, visto il successivo Art 21, non potra in alcun caso essere sospeso o dilazionato,
nemmeno qualora I'Appaltatore vantasse diritti o ragioni di credito od eccezioni di inadempimento altrui o
contestazioni di qualsiasi genere da far valere nei confronti della Committente. L’Appaltatore potra far valere tali
diritti, ragioni, eccezioni e contestazioni soltanto dopo aver provveduto all'integrale adempimento degli obblighi
inerenti all’esecuzione della prestazione, con facolta di ripetere eventualmente la rivendicazione con successiva,
separata ed autonoma azione. L’Appaltatore rinuncia inoltre a qualsiasi diritto possa derivargli dall’Art. 1460 Codice
Civile.

Art 19. OBBLIGO DI PROSECUZIONE DEI LAVORI

E fatto divieto all’Appaltatore di sospendere o ritardare I'esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto in presenza
di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni
di qualsiasi genere.

Nel caso in cui I’Appaltatore intenda avanzare riserve in ordine alle prestazioni eseguite, queste ultime dovranno
essere tempestivamente formulate esclusivamente per iscritto, fermo restando quanto prescritto nel successivo Art.
75.

Art 20. OBBLIGO DI ADOZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DELL’APPALTO

L'Appaltatore € obbligato ad adottare il sistema gestionale di cui al presente Capitolato, per la gestione informatica
degli Ordinativi di Lavoro ricevuti e del flusso di informazioni con la Committente,

Detto sistema informatico sara fornito, dietro pagamento del corrispettivo indicato nel presente capitolato,
direttamente dalla Committente con le opportune licenze e installato e configurato da personale specializzato
incaricato dalla Committente sulle apparecchiature hardware che I’Appaltatore dovra mettere a disposizione presso
le proprie sedi operative.

Le attrezzature messe a disposizione dall’Appaltatore dovranno rispettare i requisiti minimi previsti.

L’obbligazione oggetto del presente articolo trae origine dal preminente interesse della Committente ad esercitare un
controllo informatico in tempo reale delle singole attivita oggetto del Contratto.

Per la disciplina del contenuto e delle conseguenze dell'inadempimento della suddetta obbligazione si rinvia a quanto
contenuto negli allegati al presente Capitolato, fermo il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno.

Durante lo svolgimento dell’Appalto, la Committente si riserva la possibilita di effettuare aggiornamenti tecnologici e
funzionali del sistema informatico operativo gestionale descritto nell’allegato al presente Capitolato, senza che questo
comporti la sospensione, anche temporanea, degli obblighi dell’Appaltatore. Qualora gli aggiornamenti abbiano
impatto sulle funzioni rese disponibili agli operatori dell’Appaltatore, la Committente procedera a pianificare con
congruo anticipo e ad organizzare opportune sessioni di collaudo con I’Appaltatore stesso.
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Art 21. OBBLIGHI CORRELATI AL SERVIZIO PUBBLICO, ALLA VIABILITA’ E REGOLATORI

L'Appaltatore prende atto che il Contratto & strumentale all’erogazione del servizio pubblico di captazione, adduzione
e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue di cui Publiacqua e gestore.
Pertanto la causa del Contratto & integrata dagli obblighi di continuita del servizio pubblico.

Conseguentemente |’Appaltatore:

a. assume l'obbligo di garantire piena continuita alle attivita contrattuali per tutta la durata di efficacia del
Contratto;

b. si impegna, per l'esecuzione dei lavori dichiarati urgenti dalla stazione appaltante e dunque non
programmabili, a garantire 'immediato intervento di mezzi, personale ed attrezzature sul luogo di intervento,
ovunque esso sia localizzato entro I'ambito territoriale di cui all’art. 11 del presente capitolato, entro un’ora
dal ricevimento dell’ordine di intervento.

Al fine di consentire a Publiacqua la verifica della piena ed immediata operativita dell’Appaltatore, lo stesso &
obbligato a comunicare almeno 15 giorni prima della consegna delle attivita contrattuali e su semplice richiesta della

Stazione Appaltante, sotto pena di risoluzione del Contratto:

° le sedi operative stabilite ai sensi dell’art. 98 del presente capitolato

° i nominativi del personale che intende impiegare e le relative qualifiche, nel numero previsto nel presente
CS.A,
° I’elenco dei mezzi d’opera, con numero di targa, che saranno impiegati nel cantiere e I'elenco delle

strumentazioni d’ufficio previste con i numeri telefonici di tutti i responsabili di cantiere
° le modalita ed il programma del turno di reperibilita per il primo mese di appalto con i numeri telefonici di
tutto il personale impiegato,

In considerazione dell’inderogabile necessita di aggiornamento costante della situazione delle infrastrutture di rete,
sia di nuova posa che a seguito di interventi manutentivi, I’Appaltatore dovra, pena la non liquidabilita di quanto
riferibile all’ordinativo a cui si riferisce, provvedere sia nel caso di estensioni, sostituzioni, sia nel caso di semplici
riparazioni (e quindi per ogni ordinativo di lavoro), consegnare a Publiacqua il rilievo cartografico delle opere eseguite
ed una esauriente documentazione fotografica. Tale prestazione, in quanto onere dell’Appaltatore si intende
compresa nei prezzi di elenco anche se non specificatamente indicata, pertanto dello stesso ne dovra essere tenuto
conto in sede di formulazione dell’offerta.

Sara totalmente a carico dell'Appaltatore I'adozione di tutte le disposizioni ed accorgimenti imposti dalla normativa
vigente, dai vari regolamenti, dal Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 nonché dal Nuovo Codice della Strada, atti a
garantire la corretta esecuzione dei ripristini stradali ed a salvaguardare la pubblica incolumita e la regolarita del
transito lungo le strade ed i luoghi aperti al pubblico, sui quali la Committente e/o I’Appaltatore eseguiranno i lavori.

E’ altresi onere dell’Appaltatore provvedere all’acquisizione, presso i competenti Enti pubblici, di qualsiasi permesso,
nulla-osta, atto abilitativo necessario od opportuno per I'esecuzione dei lavori che interferiscono (anche
indirettamente) con la pubblica viabilita.

| lavori di rifacimento e ripristino delle sovrastrutture stradali potranno essere direttamente eseguiti dagli Enti
preposti alla sorveglianza ed alla manutenzione delle strade, senza che per questo I'Appaltatore possa sollevare
eccezione alcuna né richiedere alcun compenso.

L'Appaltatore e tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d’arte, al meglio della scienza e
della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche, le modalita, le specifiche
tecniche indicate nel Contratto, oltre che nel completo rispetto dei livelli di servizio e di qualita definiti nel presente
Capitolato, che riporta gli indicatori di performance adottati, la misura degli standard di servizio e qualita richiesti e la
lista delle penalizzazioni individuate per ciascun indicatore.
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L'Appaltatore prende atto e dichiara di ben conoscere che i Livelli di Servizio (SLA), come da allegato 1.7 facente parte
integrante del presente capitolato, ciascuno con i relativi Indicatori di Performance (KPI) specifici e generali legati alle
prescrizioni regolatori e vigenti sono i seguenti:

SLA 1) Obblighi di sicurezza e ambientali

SLA 2) Tempo di riparazione guasti

SLA 3) Tempo di esecuzione allacci di utenza
SLA 4) Attivazione del servizio di emergenza
SLA'5) Pronto intervento per pericolo

SLA 6) Durata delle interruzioni programmate
SLA 7) Standard di sistema

SLA 8) Standard di pianificazione

SLA 9) Aderenza alle scadenze programmate

SLA 10) Tempo di ripristino

e che i rispettivi livelli di servizio adottati sono stabiliti sulla base delle prescrizioni e degli standard regolatori cui &
tenuta la Committente (emanati da Autorita Idrica Toscana-AlT, Autorita per I'Energia Elettrica Gas e Sistema Idrico —
AEEGSI), e che quindi la determinazione di tali indicatori di performance e rispettivi livelli di servizio e stata effettuata
al fine di assicurare il soddisfacimento degli standard regolatori di servizio pubblico imposti.

Conseguentemente, |’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del fatto che, nel corso della vigenza contrattuale,
tali parametri potrebbero subire variazioni a seguito e/o per I'effetto di sopravvenute disposizioni regolamentari, con
conseguente necessita di modifica degli indicatori di performance e dei rispettivi livelli di servizio adottati.

Le variazioni saranno comunicate all’Appaltatore dal Responsabile del Procedimento.

In ogni caso le modifiche non potranno superare il limite del quinto del valore complessivo del Contratto.

Art 22. OBBLIGHI CORRELATI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA’

L’Appaltatore riconosce I'importanza della tempestivita e della diligenza nello svolgimento delle attivita e garantisce
espressamente alla Committente che le proprie capacita e disponibilita in termini di risorse industriali, umane e
professionali saranno adeguate all’espletamento delle obbligazioni assunte con il Contratto. In particolare, per cio che
riguarda le risorse umane, I’Appaltatore fornira alla Committente, nei termini di cui al successivo Art 24 del presente
Capitolato, apposita documentazione contenente i nominativi, i livelli di seniority, i curricula del proprio personale
impiegato nelle attivita, individuando le risorse ritenute fondamentali (Key personnel).

La Committente avra diritto, qualora ragionevolmente ritenga che una o pil risorse non garantiscano la
professionalita richiesta dalle rispettive categorie, di ottenere, previo preavviso di almeno 15 (quindici) giorni
comunicato al Referente del Contratto, che tali risorse vengano sostituite, a totale carico dell’Appaltatore, con altre
che garantiscano quanto sopra.

L'Appaltatore assicurera e rimarra esclusivamente responsabile della composizione numerica e delle categorie
professionali rispetto alle esigenze della Committente, nonché dell’adeguatezza del personale impiegato e non avra
diritto ad alcun compenso aggiuntivo anche se per far fronte alle prestazioni contrattuali risulti necessario modificare,
rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare.

La Committente, fatto salvo quanto stabilito nel presente capitolato non si impegna a garantire né la continuita né il
volume dei lavori da affidare all'Appaltatore, il quale non potra avanzare richieste economiche o obiezioni di sorta nei
casi di minore impiego o anche di totale mancanza di impiego dei suoi dipendenti per periodi di qualsiasi durata.
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L'Appaltatore e tenuto a presentare l'elenco completo del personale dipendente impiegato nei vari cantieri
d’intervento ad ogni richiesta della Direzione dei Lavori. In particolare I’Appaltatore dovra trasmettere giornalmente
I’elenco dei cantieri e del personale dislocato presso gli stessi.

Tali elenchi dovranno specificare per ciascun dipendente:

= generalita complete;
= qualifica professionale;
= estremi diiscrizione al Libro Unico del Lavoro dell’Appaltatore.

L'Appaltatore dovra altresi fornire tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per ogni
lavoratore riportato nell’elenco. Il personale verra espressamente autorizzato dalla Committente solo dopo la verifica
di tali requisiti.

Il personale impiegato nel cantiere e tenuto a provare la propria identita con documento idoneo. Dovra inoltre essere
munito di tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, l'indicazione
del datore di lavoro e la data di assunzione, dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle
dipendenze dell’Appaltatore. Tali documenti di identificazione dovranno essere sempre in possesso dell’addetto ai
lavori ed essere esibiti al rappresentante della Committente (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario) che svolgera
funzioni di controllo. Se, a seguito di controllo, risultera uno o piu lavoratori sprovvisti dei documenti di cui sopra,
I’Appaltatore dovra presentare i documenti non esibiti all’atto del controllo al Direttore dei Lavori entro il giorno
lavorativo successivo. In caso contrario il lavoratore sara immediatamente allontanato dal cantiere e non vi potra piu
accedere, dando facolta alla Committente di intraprendere, nei confronti dell’Appaltatore, i provvedimenti previsti nel
merito dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

Qualora il Direttore dei Lavori o il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, dovessero riscontrare la presenza
sul cantiere di personale estraneo all’elenco dei lavoratori autorizzati, verra disposto I'immediato allontanamento di
detto personale e, in caso di resistenza all’allontanamento, la sospensione dei lavori finché non sia ripristinata la
presenza in cantiere del solo personale autorizzato, senza che I’Appaltatore possa pretendere alcun compenso per
I’eventuale fermo del cantiere e salvo il maggior danno subito dalla Committente.

In corso di esecuzione delle attivita, in corrispondenza di ciascun Certificato di Pagamento, |’Appaltatore, e per suo
tramite il subappaltatore, hanno I'obbligo di esibire in visione, su richiesta alla Committente:

= elenco del personale dipendente che ha operato/opera nei cantieri della Committente con l'indicazione, per
ciascun dipendente, di nome, cognome, data di nascita, qualifica (del CCNL applicato), numero di matricola,
estremi della posizione previdenziale INPS e assicurativa INAIL e Cassa Edile (ove applicabile) e delle ore lavorate;

= Libro Unico del Lavoro in copia autenticata, da cui risultino tutti i dipendenti citati nell’elenco di cui sopra;

= aggiornamenti dei documenti sopra citati entro 10 (dieci) giorni dalla data delle intervenute variazioni e
comunque prima dell'impiego di nuove risorse nelle attivita del Contratto;

= copie autenticate delle buste paga di tutti i dipendenti citati nell’elenco di cui sopra;

= elementi necessari per I'ottenimento del DURC;

= dichiarazione delle quote dei subappaltatori relative ad ogni Certificato di Pagamento del contratto in oggetto e
relative fatture emesse dai subappaltatori, ovvero dichiarazione dei subappaltatori di non aver lavorato
nell'ambito degli Ordinativi di Lavoro inclusi nel Certificato di Pagamento.

Ogni onere connesso con gli adempimenti di cui al presente articolo & a carico dell’Appaltatore.

La disciplina del presente articolo si applica anche alle Imprese cui siano affidati subappalti autorizzati dalla
Committente. L'Appaltatore dovra provvedere a che siano osservate le disposizioni di cui al presente articolo anche da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale dipendente con le modalita sopra descritte.
L'Appaltatore e responsabile in solido della osservanza del presente articolo da parte delle Imprese subappaltatrici nei
confronti dei loro dipendenti.

Qualora I'esecuzione di una prestazione contrattuale preveda I'impiego di manodopera con specifiche abilitazioni
professionali, I’Appaltatore e tenuto ad esibire, su richiesta della Committente, i relativi certificati.
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Art 23. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore dichiara e garantisce che I'attivita oggetto del Contratto costituisce ordinaria attivita di cui al proprio
oggetto sociale, e che lo stesso e dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore
oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, dichiara che ha
svolto, svolge e continuera a svolgere la predetta attivita in via non esclusiva per la Committente senza commistione
e/o sovrapposizione alcuna con le attivita espletate dalla Committente medesima.

L’Appaltatore dichiara e garantisce altresi che il proprio personale preposto all’esecuzione del Contratto dipendera
solo ed esclusivamente dall’Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di
controllo da parte della Committente, la quale si limitera a fornire solo direttive di massima all’Appaltatore per il
migliore raggiungimento del risultato operativo cui € finalizzato il Contratto, mediante comunicazioni che saranno
indirizzate esclusivamente al Referente del Contratto.

In nessun modo la Committente potra coordinare o impartire direttive e ordini al personale dell’Appaltatore; tutte le
esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Contratto, il quale ha titolo
esclusivo a coordinare il personale impiegato per I’esecuzione delle attivita.

L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative
e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore assume I'obbligo di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle attivita costituenti
oggetto del Contratto, e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla categoria, alla data dell'offerta nella localita in cui si
svolgono le attivita stesse, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da
ogni altro Contratto Collettivo (anche aziendale) applicabile nella localita, successivamente stipulato per la categoria.

Al fine di adempiere agli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo, ai sensi di quanto previsto all’ Art. 30,
comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente:

a) in caso di ottenimento del documento unico di regolarita contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza
contributiva relativa a uno o pil soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto, ivi compreso il subappaltatore
qualora presente, provvedera a trattenere I'importo corrispondente all'inadempienza e a predisporre il pagamento
di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

b) in caso di DURC negativo per due volte consecutive, acquisita una relazione particolareggiata predisposta
dall’Appaltatore, si riserva la facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile.

c) qualora I'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi I'eventuale subappaltatore, previa
contestazione degli addebiti al medesimo subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, si riserva la facolta di pronunciare la decadenza della
autorizzazione al subappalto.

Al fine di consentire alla Committente di applicare le disposizioni in tema di intervento sostitutivo, ai sensi di quanto
previsto all’Art. 30 comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici e quale condizione imprescindibile di pagamento,
I’Appaltatore si obbliga a:

d) depositare prima dell’inizio delle attivita la lista dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del Contratto, ivi compresi
i dipendenti dei subappaltatori, qualora presenti, nonché a comunicare eventuali modifiche intervenute in corso di
esecuzione;

e) produrre, per tutta la durata di esecuzione del Contratto, copia dei prospetti paga dei lavoratori, ivi compresi i
dipendenti dei subappaltatori, qualora presenti, corredati da asseverazione rilasciata da professionista abilitato,
ovvero documentazione equipollente ai fini di legge, attestante I'avvenuto accantonamento delle quote di TFR
maturate da ciascun lavoratore.
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Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione del Contratto,
dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’Art. 105
comma 10 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente invitera per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni
caso I’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine
e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra
assegnato, la Committente si riserva di pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore per effetto del Contratto, ovvero — nel
caso in cui sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore — dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
La Committente predisporra delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di
formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, la Committente provvedera all'inoltro delle
richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti, trattenendo, nel
contempo, i relativi importi.

La violazione degli obblighi che precedono, costituisce grave inadempimento e legittima la Committente alla
risoluzione del Contratto, ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile, ovvero, qualora le inadempienze riguardino i dipendenti
del subappaltatore, la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore assume I'obbligo di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti
oggetto dell'appalto, e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla categoria, alla data dell'offerta nella localita in cui si
svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro
Contratto Collettivo (anche aziendale) applicabile nella localita, successivamente stipulato per la categoria.

L’Appaltatore, prima dell’inizio delle attivita contrattuali, dovra far pervenire al committente:

a) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato;

b) Iindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;

c) copia della comunicazione inviata a ciascun lavoratore, e controfirmata per accettazione, con la quale viene
indicato il trattamento retributivo e contributivo (previdenziale e assicurativo) al quale egli avra diritto per
tutta la durata dell’appalto e si precisa che eventuali difformita rispetto al dovuto dovranno essere
tempestivamente segnalate a Publiacqua entro 60 giorni

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana della struttura e dimensione dell'impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Su richiesta di Publiacqua spa, I’Appaltatore dovra esibire i libri paga e assicurativi sui quali sono riportate le
certificazioni relative alle avvenute corresponsioni di paghe, indennita e contributi e ogni altro documento per le
verifiche degli obblighi previsti dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012, e dall’art. 35, comma 28 bis del Decreto Legge n.
223 del 2006.

Publiacqua spa si riserva la facolta di procedere a tutti gli accertamenti che riterra opportuni sia direttamente che
tramite gli Ispettorati del Lavoro o gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione per accertare che
I’Appaltatore abbia osservato le prescrizioni in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, di igiene sul
lavoro.

L'Appaltatore e responsabile, nei confronti della stazione appaltante, del rispetto delle norme anzidette anche da

parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nel caso in cui il Contratto Collettivo
non disciplini I'ipotesi del subappalto.
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Art 24. OBBLIGHI SUCCESSIVI AL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Al fine di garantire il regolare avvio dei lavori entro i tempi stabiliti dal Contratto, I’Appaltatore dovra assicurare il
rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente articolo, propedeutici e successivi alla consegna dei lavori secondo le
scadenze di seguito fissate.

Il rispetto di tali scadenze assume carattere di primaria importanza nel presente Appalto prevedendo penalita in caso
di inadempienze come descritto nell’allegato del presente Capitolato.

La Committente accertera in contraddittorio con I’Appaltatore che tutti gli adempimenti necessari alla messa a regime
a carico dell’Appaltatore siano rispettati nei tempi di seguito previsti.

Il mancato rispetto di anche una sola delle attivita previste per ciascuna delle scadenze di seguito indicate comportera
I'applicazione delle relative penali di cui al presente Capitolato.

La Committente si riserva la facolta di risolvere il Contratto in caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni
nell’adempimento degli obblighi previsti da presente articolo per cause dovute all’Appaltatore.

Le penali relative a ritardi rispetto alle scadenze intermedie propedeutiche alla consegna dei lavori di cui ai successivi
punto 1), 2) e 3) saranno applicate anche nel caso che venga comunque rispettata la scadenza di cui al punto 4).

Il mancato superamento della verifica finale relativa agli obblighi preliminari e propedeutici alla consegna lavori entro
la scadenza relativa al successivo punto 4), dara facolta alla Committente di risolvere il Contratto ai sensi dell’Art.
1456 Codice Civile.

L'Appaltatore dovra rispettare gli adempimenti e le scadenze temporali previste ai seguenti punti:

1) ENTRO 30 GIORNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO:
Allestire, sul territorio di uno dei Comuni in cui la Committente gestisce il Servizio Idrico Integrato
(facente parte della lista dei Comuni dell’Area di aggiudicazione, almeno:
o n°1 sede operativa idonea a svolgere le funzioni di centro di coordinamento, pianificazione e
schedulazione dei lavori;
o n°2 centri operativi per ciascuna Area di aggiudicazione, idoneo a svolgere le funzioni di attivita
di supporto operativo, rimessaggio automezzi, coordinamento attivita di lavori e servizi, di
servizio per il personale;
Dette strutture dovranno essere ubicate sul territorio in maniera adeguata al soddisfacimento degli
standard del servizio richiesto; la sede operativa (le sedi operative) e/o il magazzino (i magazzini) puo
(possono) coincidere con il centro operativo.

e Produrre, in originale, i contratti sottoscritti con il service provider per i servizi di connettivita interna
all’azienda tra i dispositivi mobili e il proprio Data Center (con tecnologia APN) e tra i Data Center del
committente e dell’Appaltatore (su linea dedicata MPLS secondo le specifiche richieste). Le
caratteristiche tecniche di tali contratti dovranno essere immediatamente riscontrabili nella
documentazione messa a disposizione e conformi a quelle proposte in Offerta Tecnica e comunque non
inferiori a quanto prescritto nell’allegato del presente Capitolato.

e Comunicare alla Stazione Appaltante la nomina della figura di Referente Tecnico ICT corredato da
Curriculum Vitae in cui siano facilmente riscontrabili i requisiti minimi richiesti.

2) ENTRO 70 GIORNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO:

Consegnare copia sottoscritta dell’avvenuta denunzia del contratto agli enti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici competenti per territorio, I'elenco del personale dipendente designato ad eseguire le
attivita oggetto del presente contratto, e copia autenticata del Libro Unico del lavoro da cui risultano
tutti i dipendenti citati nell’elenco di cui sopra.

e Comunicare I'approntamento al collaudo dell’infrastruttura tecnologica dedicata ai sistemi WFM.

e Fornire le specifiche documentazioni architetturali relative all’infrastruttura di connettivita, in cui siano
facilmente riscontrabili le sedi coinvolte, le tipologie di linee e le bande e requisiti richiesti nello specifico
allegato al Capitolato.
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e Fornire i contratti di acquisto delle licenze software per tutti gli applicativi previsti in sede di offerta
tecnica.

e Fornire le specifiche documentazioni di gestione del servizio di supporto ICT (Service Desk) e di gestione
della sicurezza delle informazioni, in cui siano facilmente riscontrabili requisiti richiesti nello specifico
allegato al Capitolato.

e Comunicare, qualora previsto nell’Offerta Tecnica, i criteri e le regole che saranno adottati per la
configurazione del sistema di schedulazione delle attivita operative.

e Sottoporre per I'approvazione i contratti di subappalto e di noleggio a freddo dei mezzi d’opera.

e Trasmettere copia delle polizze assicurative per danni di esecuzione e responsabilita civile verso i terzi di
cui al presente Capitolato.

e Comunicare alla Committente, il nominativo del Referente del Contratto, al quale sara affidata la
responsabilita tecnica dei lavori da eseguire.

e Assolvere a tutti gli obblighi preliminari previsti contrattualmente con particolare riferimento alla
sicurezza dei cantieri, al personale impiegato (in attivita ordinarie e di pronto intervento) ed ai mezzi
previsti, alla consegna delle polizze assicurative.

e Fornire alla Committente tutta la documentazione necessaria alla verifica di idoneita tecnico-
professionale (in capo all’Appaltatore e ai subappaltatori) per lo svolgimento dei lavori e servizi previsti
dal Contratto rispetto alle dotazioni minime di personale e mezzi d’opera di cui al presente Capitolato.

3) ENTRO 90 GIORNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO:
Approntare l'infrastruttura di connettivita, tecnologica e logistica dedicata alla gestione centralizzata
delle attivita (gestione e dispacciamento) sia delle postazioni fisse, che delle postazioni mobili,
comprensive delle misure di sicurezza individuate. Il numero dipostazioni e le caratteristiche
dell’hardware installato dovranno essere conformi a quelle proposte in offerta tecnica e comunque non
inferiori a quanto prescritto dal presente Capitolato e allegati.

e |'impresa Appaltatrice dovra fornire i nominativi relativi alle utenze che saranno utilizzate per eseguire i
Test Funzionali, secondo un template fornito dalla Stazione Appaltante. Questo censimento riguardera
non solo i team leader che operano su cantiere, ma anche gli operatori che si occupano di attribuire i task
dal back office.

e Inviare alla Committente l'ordine d’acquisto delle licenze relativo al numero di utenze della
piattaforma SAP ERP e SAP Work Manager necessarie.

e Mettere a disposizione degli operatori incaricati dalla Committente tutte le SIM APN in modo da
consentire la configurazione dei dispositivi mobili.

e Comunicare alla Committente i nominativi del personale docente che si occupera della formazione degli
operatori e dei pianificatori e renderli disponibili per la fase di formazione a cura del committente.

e Conseguire il collaudo con esito positivo delle infrastrutture, in modo da garantire la perfetta
rispondenza delle stesse a quanto previsto contrattualmente.

4) ENTRO 100 GIORNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO E COMUNQUE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI:
Conseguire la verifica di idoneita tecnico-professionale (in capo all’Appaltatore e ai subappaltatori) per lo
svolgimento dei lavori e servizi previsti dal Contratto rispetto alle dotazioni minime di personale e mezzi
d’opera prescritti.

e Dimostrare di aver conseguito, o di possedere in corso di validita, la certificazione del Sistema di Qualita
aziendale conforme alla norma UNI-EN ISO 9001 ed attinente alle attivita del settore EA25-28 e le
certificazioni ISO 14001 e OHSAS 18001, rilasciate da organismi di certificazione accreditati con I'impegno
di mantenerle per tutta la durata contrattuale. Si precisa che in caso di raggruppamento di imprese o di
consorzio, tali certificazioni dovranno essere possedute da ciascuna delle imprese partecipanti al
raggruppamento o da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara. Nel caso di consorzi stabili,
le suddette certificazioni dovranno essere possedute da tutte le consorziate indicate come esecutrici.

e Qualora il conseguimento del collaudo delle infrastrutture (a 90 giorni) risultasse negativo, sara
effettuato un nuovo collaudo entro 100 giorni dalla firma del contratto di Appalto.
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e Conseguire il collaudo con esito positivo delle funzionalita applicative, in modo da garantire la perfetta
rispondenza del sistema informatico WFM a quanto previsto contrattualmente.

e Definizione e consegna della lista nominativi dei capi squadra e operatori che dovranno essere censiti sui
sistemi della Stazione Appaltante.

5) ENTRO 120 GIORNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO E COMUNQUE ENTRO 20 GIORNI DALLA CONSEGNA DEI
LAVORI:

e Qualora il conseguimento del collaudo delle infrastrutture (a 100 giorni) risultasse negativo, sara
effettuato un nuovo collaudo entro 120 giorni dalla firma del contratto di Appalto. Se in tale data il
collaudo dell’infrastruttura continuasse ad essere negativo, la Stazione Appaltante si riserva di applicare
le penali nelle forme e modalita definite nella specifica sezione.

e Qualorail conseguimento del collaudo delle funzionalita (a 100 giorni) risultasse negativo, sara effettuato
un nuovo collaudo entro 120 giorni dalla firma del contratto di Appalto. In ogni caso, i test funzionali
dovranno concludersi con esito positivo inderogabilmente entro 20 giorni dalla data di primo utilizzo
delle piattaforme Web e SWM. Qualora I’esito dei test non fosse positivo entro tale data, per motivazioni
imputabili all'Impresa Appaltatrice, la Stazione Appaltante si riserva di applicare le penali nelle forme e
modalita definite nella specifica sezione.

Ai sensi di quanto sopra esposto il mancato rispetto di anche una sola delle attivita previste per ciascuna delle
scadenze stabilite, verra applicata una penale giornaliera progressiva per ogni scadenza non rispettata come di seguito
riportato:

- dal primo al settimo giorno di ritardo: Euro 1.000,00 (mille) al giorno;

- dall’ottavo al diciassettesimo giorno di: Euro 2.000,00 (duemila) al giorno;

- per ogni ulteriore giorno di ritardo: Euro 3.000,00 (tremila) al giorno.
In caso di ritardo superiore a trenta giorni, rispetto ad ogni scadenza stabilita dal Capitolato Speciale d’Appalto, la
Stazione Appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto.
Si specifica che i giorni sono da intendersi naturali e consecutivi.

Art 25. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto previsto nel presente Capitolato, sara a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore, dovendosi
intendere compensato con prezzi di appalto, ogni onere connesso all’esecuzione e al compimento a perfetta regola
d’arte, ed in particolar modo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1) Cantieri, attrezzi, spese

= ognionere e spesa per garantire, per I'intera durata del Contratto, 24 ore su 24, sia nei giorni feriali che festivi,
il ripristino in sicurezza della viabilita, mediante |'utilizzo di binder a caldo per il ripristino provvisorio della
pavimentazione stradale;

= ogni onere che I'Appaltatore deve sostenere per provvedere ad acquisire tutte le necessarie autorizzazioni
presso gli Enti competenti, qualsiasi esse siano, onde poter eseguire interventi sia nei giorni festivi che in aree
a traffico limitato che nei casi di restrizione al traffico veicolare, al fine di garantire il servizio di pronto
intervento 365 giorni I’'anno e 24 ore su 24 su tutto il territorio di pertinenza secondo le modalita previste dal
Contratto.

= |"approvvigionamento dell’energia occorrente per I'esecuzione delle attivita e per tutti gli altri usi di cantiere e,
nell’ipotesi di sospensione dell’erogazione di energia elettrica, I'utilizzo di propri gruppi elettrogeni e di altri
mezzi di opera a motore termico, nonché la provvista dell’acqua necessaria per tutti i lavori e la fornitura di
quella potabile e di ogni altro servizio per gli operai addetti ai cantieri, compresi i servizi igienici e sanitari;
I’eventuale allacciamento telefonico per i lavori di cantiere ed il pagamento dei relativi canoni;

= |installazione presso i propri uffici e/o sedi e la dotazione al personale di apparecchiature idonee per
trasmissioni di documenti e per comunicazioni urgenti con la Committente;
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2)

ogni spesa ed onere per i materiali di consumo e di apporto, gli accessori di montaggio e di fissaggio, mezzi
d’opera, scale, gli indumenti di protezione e sicurezza ed in genere per I'attrezzatura necessaria all’esecuzione
di tutti i lavori previsti nel presente Capitolato, anche in dipendenza di particolari disposizioni relative al
traffico ed alla sicurezza;

la fornitura dei mezzi di trasporto, dei mezzi di opera di ogni genere ed attrezzature, nonché la loro
manutenzione ordinaria e straordinaria, la loro riparazione e i materiali di consumo necessari per il loro
funzionamento (carburanti, lubrificanti etc.);

la dotazione alle squadre operative della strumentazione necessaria per la puntuale individuazione delle
perdite idriche (Geofono) ed il rilevamento della posizione di tubazioni e chiusini interrati (Metal detector -
cercaservizi);

la dotazione di idonea strumentazione volta alla individuazione di sottoservizi interrati con particolare
riferimento ai cavi elettrici, da utilizzarsi, a cura di personale formato e informato alle dipendenze
dell’Appaltatore, in caso di interventi non programmabili in mancanza di tempestiva risposta da parte degli
Enti competenti;

le spese di trasporto, assicurazione, sorveglianza e custodia per: materiali, attrezzature, strutture prefabbricate
adibite ad uffici e mezzi d'opera necessari per |'esecuzione delle attivita, rimanendo inteso che |'Appaltatore
manleva la Committente da ogni responsabilita in caso di furto, incendio e danneggiamento;

ogni spesa ed onere per garantire, prima e durante I'impiego, I'esatta conformita di utensili, attrezzature o
macchinari, a tutte le prescrizioni vigenti ed in particolare a quelle del D.Igs. 81/08. La Committente non fornira
utensili, attrezzature e macchinari all’Appaltatore, salvo previsione espressa nel presente Capitolato. Nei casi in
cui, con l'autorizzazione della Committente, I’Appaltatore usi mezzi d’opera o attrezzature forniti dalla
Committente, il loro impiego sara soggetto alla stessa disciplina prevista in caso di utilizzo di mezzi propri;

gli attrezzi e gli strumenti per rilievi e misurazioni e quanto altro possa occorrere per le operazioni di consegna,
verifica, contabilita e collaudo dei lavori e delle attivita, nonché la conservazione, fino al collaudo stesso, della
documentazione eventualmente ricevuta in consegna;

le opere necessarie a mantenere la continuita della circolazione stradale ed in genere ogni opera provvisionale
di qualsiasi tipo per mantenere i passaggi pubblici e privati;

il rispetto delle servitl ed i vincoli attinenti allo svolgimento delle attivita in adiacenza ed attraverso le sedi di
ferrovie, tranvie e strade pubbliche e private, in relazione alle limitazioni imposte dalla necessita di assicurare
la regolarita e la sicurezza del transito stradale dei veicoli e dei pedoni;

il pagamento diretto di eventuali “verbali di accertamento di violazioni” e “penali” elevati dal Comune per
violazioni o inadempienze inerenti i regolamenti e la normativa applicabile alle attivita svolte, ivi compresi gli
eventuali ritardi nella riconsegna delle aree sottoposte a concessioni dell’apertura di scavi stradali;

Disciplina e buon ordine dei cantieri e dell’esecuzione delle attivita

I’organizzazione del cantiere: I'occupazione e la restituzione di aree pubbliche o private per l'installazione di
eventuali strutture prefabbricate per cantierizzazione, uffici operativi ed accessori in genere, il mantenimento
del cantiere, I'attrezzatura in relazione alla entita degli interventi, manutenzione, sorveglianza, pulizia e buon
ordine del cantiere stesso e relative adiacenze, depositi di materiale, opere provvisionali e tutto quanto
necessario alla buona esecuzione delle attivita;

I'apposizione in cantiere di tabelle con l'indicazione dei lavori secondo quanto prescritto dalla Direzione dei
Lavori;

lo smontaggio dei cantieri, lo sgombero e la bonifica delle aree, ad interventi ultimati, di ogni opera
provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.;

la custodia diurna e notturna dei cantieri, dei materiali approvvigionati dalla Committente e consegnati
all’Appaltatore;

I'obbligo di concordare preventivamente con la Committente la chiusura dei cantieri in corrispondenza di
periodi di ferie e festivita;

I'immediata segnalazione alla Committente, e la conseguente sospensione delle attivita, in presenza di
anomalie o altre situazioni di possibile pericolo;

guanto necessario per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti
relativi alla contabilita fino al collaudo;
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= |a fornitura di fotografie documentarie (comprensive di indicazioni che consentano il rilievo di misure) degli
interventi in corso, nei vari periodi del loro sviluppo; tale documentazione fotografica dovra essere fornita alla
Direzione dei Lavori, per ogni intervento e comunque conservata fino a dodici mesi dopo il collaudo definitivo;

= |a manutenzione e conservazione totale e completa in ogni parte delle opere fino al collaudo provvisorio;

= |e spese per le operazioni di collaudo, in corso d’opera o finali, delle opere eseguite, con esclusione del solo
onorario eventualmente spettante al collaudatore;

= |a continua disponibilita per tutta la durata dell’appalto delle attrezzature - comprese le attrezzature speciali
che risultino necessarie per I'esecuzione delle attivita, anche se tale necessita &€ dovuta a particolari situazioni o
circostanze - mezzi e materiali occorrenti per I’esecuzione di tutti gli interventi commissionati;

= tutti gli oneri per ritardi nell’esecuzione dei lavori e per gli accessi a vuoto non dipendenti dalla Committente;

= |'osservanza delle disposizioni degli Enti aventi comunque giurisdizione sui luoghi in cui saranno eseguite le
attivita;

3) Tutela dei lavoratori

= ['attuazione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire |'osservanza delle norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti (in vigore e che potranno intervenire nel corso
dell’appalto) relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché alla tutela, protezione ed assistenza degli operai, delle
persone addette ai lavori e dei terzi provvedendo anche all’assistenza medica di primo intervento e a quella
successiva e con I'obbligo di dimostrare alla Committente il rispetto di quanto sopra;

= il rispetto delle disposizioni di sicurezza per quel che riguarda I'apposizione di segnalazioni diurne e notturne,
mediante appositi cartelli, transenne, fanali, ecc., nei tratti stradali interessati dagli interventi ed in genere in
ogni luogo dove possa essere pregiudicata I'incolumita degli addetti ai lavori e di terzi, nonché I'osservanza
delle norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada e delle prescrizioni sulla circolazione stradale e sulla
tenuta delle strade, emanate dal Comune, dai VV.UU. o da altri Enti preposti.

E a carico dell’Appaltatore qualsiasi altro onere, anche se qui non contemplato espressamente, che si rendesse
necessario per eseguire ed ultimare le attivita in perfetta sicurezza, a perfetta regola d’arte e nei termini convenuti.

Art 26. RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

La piena ed esclusiva responsabilita dell'esecuzione delle attivita contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume
ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L'Appaltatore terra indenne la Committente da ogni onere
patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della
Strada, violazione di autorizzazioni e permessi, etc.),0 altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o
indiretta delle sue attivita.

L’Appaltatore potra organizzare e provvedere alla conduzione delle attivita nel modo e con i mezzi che ritiene piu
idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto.

La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarieta o con continuita tutte le attivita nelle diverse fasi di
esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori,
connessi alla corretta conduzione delle attivita contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare
responsabilita a carico della Committente né sollevare I’Appaltatore da qualsiasi responsabilita per quanto concerne la
buona riuscita delle attivita oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed
in conseguenza della esecuzione di esse.

La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, I'eventuale approvazione di opere,
disegni e calcoli, I'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena
incondizionata responsabilita dell’Appaltatore.

L'Appaltatore & tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attivita
prevista dal Contratto.
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Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la
Committente potra trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, I'importo delle spese occorrenti per il
ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneita tecnica e della affidabilita
operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa invitera I’Appaltatore ad eseguire direttamente la
riparazione dei danni causati, addebitando in contabilita il costo di eventuali interventi collaborativi della
Committente.

Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sul’ammontare complessivo
dell’appalto, la Committente sara soddisfatta con la copertura assicurativa di cui al | presente Capitolato.

L'Appaltatore e parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme
tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, I’Appaltatore si impegna al
rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI,
etc.).

L’Appaltatore dovra trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante
il periodo di esecuzione delle attivita appaltate.

Qualora verifichi I'inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul
lavoro, la Committente potra sospendere le attivita intimando all’Appaltatore un termine perentorio per
I'adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attivita non si sospende il decorso dei termini di esecuzione
delle medesime.

L’appaltatore, per tutte le attivita e le lavorazioni regolate dal presente contratto, assume la qualifica di “produttore di
rifiuti” di cui all’art. 183, comma 1, lett. f), cosi come modificato dall’art. 11, comma 16-bis della legge n. 125 del 2015
e, pertanto, é tenuto ad applicare tutte le norme sulla gestione dei rifiuti.

Nell’ambito delle singole e specifiche lavorazioni regolate dalla Parte Il del presente capitolato 'appaltatore dovra
definire il programma relativo alla modalita di gestione dei rifiuti che I'attivita appaltata potra produrre, impegnandosi
a porre in essere tutte le formalita devolute dalla normativa al produttore materiale dei rifiuti.

La Stazione Appaltante si riserva di vigilare sull'operato dell’appaltatore e sulla concreta attuazione delle misure
adottate per garantire il rispetto di tutte le norme che regolano la circolazione dei rifiuti.

In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato
dalla Committente per I'adeguamento, quest’ultima potra risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.

Art 27. RESPONSABILITA PER DANNI

L'Appaltatore assume in via esclusiva ogni responsabilita civile e penale correlata all’esecuzione del Contratto e di
tutte le attivita che ne costituiscono 'oggetto. La responsabilita si estende alle conseguenze del comportamento
dell’ Appaltatore; dei suoi dipendenti, consulenti e collaboratori; dei suoi subappaltatori, subcontraenti e fornitori.
L'Appaltatore rilevera indenne Publiacqua spa, i funzionari ed i dipendenti della stessa, da qualsiasi richiesta di

risarcimento per danni a persone, cose o animali che potessero verificarsi per effetto o in concomitanza con
I’esecuzione del Contratto.
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Art 28. ASSICURAZIONE RCT - RCO

L'Appaltatore € obbligato a produrre, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, una o piu polizze di
assicurazione per rischi di esecuzione e responsabilita civile. La copertura assicurativa decorrere dalla data di consegna
delle attivita contrattuali del presente capitolato e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La copertura assicurativa deve prevedere:

a. i danni cagionati per una qualsiasi causa alle opere temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione, compresi i beni della stazione appaltante destinati alle opere;

b. idanni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell'opera

c. i danni che I'Appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso
dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti dell’Appaltatore stesso ancorché non
soggetti all’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori e
fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’'impresa
o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c.;

d. idanni derivanti, per qualsiasi causa, a persone dell'impresa o della stazione appaltante occasionalmente o
saltuariamente presenti in cantiere, compresi consulenti dell’appaltatore o della stazione appaltante;

e. idanniderivanti dall’esecuzione dei lavori nei confronti di soggetti terzi, persone cose ed animali

f.  lindicazione specifica che tra i “terzi” si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante
autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori della
sicurezza, i collaudatori;

g. che 'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non
comporta l'inefficacia della garanzia.

La copertura assicurativa per le causali di cui alle lettere A e B deve prevedere un massimale pari all'importo contratto
stimato del contratto; la copertura assicurativa per le causali di cui alle lettere C e D ed E deve essere di un massimale
per sinistro pari al 5% dell'importo stimato del contratto.

Qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea di imprese, le stesse garanzie assicurative prestate dalla
mandataria capogruppo devono coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese mandati.

La validita e I'efficacia della polizza assicurativa sono condizioni entrambe essenziali ai fini dell’efficacia del Contratto.

Art 29. MANODOPERA

Per I'assunzione della manodopera necessaria alla esecuzione del Contratto, I’Appaltatore deve osservare le norme
vigenti che disciplinano la domanda e I'offerta di lavoro. Qualora I'esecuzione dei lavori di cui al Contratto preveda
I'impiego di manodopera con specifiche abilitazioni professionali, I’Appaltatore & tenuto ad esibire, su richiesta di
Publiacqua spa, i relativi certificati.

Il pagamento del corrispettivo della manodopera verra effettuato applicando ai tempi, accertati in contraddittorio, le
tariffe indicate nell'elenco prezzi con l'applicazione del ribasso d'asta sulle stesse tariffe in quanto, operando in settori
speciali ed in coerenza con I'orientamento giurisprudenziale, non si procedera allo scorporo della manodopera.
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Art 30. RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a non diffondere le informazioni di cui venisse a conoscenza in dipendenza della esecuzione
del Contratto o che gli vengano messe a disposizione da Publiacqua spa. L'obbligo di segretezza sara vincolante per

tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione.

L’Appaltatore & responsabile nei confronti di Publiacqua spa anche per la osservanza dell’obbligo di riservatezza da

parte dei propri dipendenti, incaricati, ausiliari, subcontraenti e subappaltatori.
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TITOLO IV. DISCIPLINA ECONOMICA

Art 31. CORRISPETTIVI

| corrispettivi delle attivita richieste nei singoli ordinativi contrattuali di cui all’art. 49 ss. potranno essere definiti a
corpo, a misura o a corpo e misura, come indicato nell'apposito Elenco Prezzi allegato al Capitolato Speciale di Appalto
e posto a base di gara. Essi sono stati calcolati tenendo conto di tutto quanto occorre per I'esecuzione dei lavori
secondo le migliori regole dell'arte, in conformita alle prescrizioni del presente capitolato e sono comprensivi delle
quote per spese generali d'impresa ed utili, nonche di tutti gli oneri relativi alle attrezzature generali ed
all'organizzazione dell'Appaltatore nonché di tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori. Tutti i prezzi
indistintamente si intendono accettati dall'Appaltatore a suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti
da qualsiasi eventualita.

Art 32. PAGAMENTI IN ACCONTO E CONTO FINALE DEI LAVORI

All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di stati di avanzamento di
lavori redatti dal Direttore dei Lavori ogni 2 (due) mesi, oppure, qualora cio si verifichi prima del decorso del
bimestre, al raggiungimento dell’importo di euro 1.500.000,00 (1,5 milioni di euro).

Per I'importo maturato si considera quello al netto del ribasso contrattuale e al lordo della ritenuta dello 0,5% a
garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all’art. 30, comma 5 del Codice.
Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo I'approvazione del
collaudo provvisorio, in conformita alla normativa vigente.

Art 33. DISCIPLINA DEI PAGAMENTI

| pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarita contributiva (con acquisizione del Durc) e a quella di
regolarita fiscale (ex art. 48 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), con gli effetti previsti dalla vigente normativa.

Sara effettuato il pagamento diretto a favore dei subappaltatore cosi come previsto al successivo art. 67.

Publiacqua avra diritto a ritardare o sospendere i pagamenti qualora I’Appaltatore sia inadempiente agli obblighi
previsti nella presente parte del capitolato speciale, ovvero le verifiche di regolarita contributiva e fiscale abbiano
esito negativo, ovvero non abbia tempestivamente prodotto le fatture quietanzate dei propri subappaltatori, inerenti
pagamenti gia effettuati, oppure non abbia prodotto apposita dichiarazione sottoscritta da appaltatore e
subappaltatori attestante |'effettivo impegno dei singoli subappaltatori nell’ambito del medesimo sal anche nel caso in
cui singoli subappaltatori non abbiano eseguito alcuna lavorazione nel sal di riferimento. In tutti detti casi,
I’Appaltatore non ha diritto né agli interessi, né ad altro compensativo economico.

Art 34. ANTICIPAZIONE

L’anticipazione verra erogata all’appaltatore in tre quote a cadenza annuale, calcolate ciascuna in percentuale sul
valore del contratto suddiviso per ogni anno di durata dell’appalto.

L'erogazione dell'anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a
prima richiesta (in aggiunta a quella di cui all’art.42) di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori. La predetta garanzia é rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
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settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che
rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo
essere altresi rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente
ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell’Appaltatore. Il
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi
a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

Art 35. TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

L’Appaltatore e tenuto al puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilita previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, ivi incluso I'obbligo di vincolare anche i propri contraenti,
subappaltatori, fornitori e subfornitori al rispetto degli obblighi di tracciabilita di cui alla suddetta legge. L’Appaltatore
si impegna a dare immediata comunicazione a Publiacqua spa e all’Ufficio territoriale del Governo di Firenze della
notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

Qualora I’Appaltatore effettui una o piu transazioni indicate nell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in violazione
della legge sulla tracciabilita dei pagamenti, il Contratto si risolvera di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Nessun
indennizzo, corrispettivo o risarcimento sara dovuto all’affidatario o al subappaltatore.

L’Appaltatore dovra indicare, sia sugli eventuali rapporti di intervento/documenti di accompagnamento sia sulle
fatture ed ogni altro documento contabile: il codice IBAN, il riferimento di ordine/Contratto, il CIG e ogni altro
eventuale riferimento che Publiacqua comunichera al momento dell’ordinativo o successivamente

Art 36. COMPENSAZIONE

Le somme a qualsiasi titolo dovute dall’Appaltatore a Publiacqua, anche non correlate al Contratto (es. a titolo di
pagamento canoni idrici), saranno oggetto di compensazione con i pagamenti spettanti all’Appaltatore al momento
della liquidazione delle fatture e, in caso di insufficienza, mediante compensazione sui futuri pagamenti spettanti
all’Appaltatore e/o sugli altri crediti a qualsiasi titolo vantati dall’Appaltatore e/o sul deposito cauzionale.

Art 37. SOSPENSIONE PAGAMENTI

E diritto di Publiacqua spa sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni circa 'osservanza delle norme di
legge, clausole contrattuali, ferma restando I'applicazione delle penali.

Art 38. TERMINE DEI PAGAMENTI

| pagamenti saranno effettuati nel termine di 60 giorni dopo la ricezione delle fatture e sempreché sussistano le
condizioni di esigibilita del credito previste dal Contratto, dal presente capitolato o dalla legge.

Le parti si danno atto che non trova applicazione nel presente Contratto la disciplina di cui al decreto legislativo 9

novembre 2012, n. 192, trattandosi di Contratto di appalto misto, con prevalenza di lavori.
Con I'emissione del mandato di pagamento, quest’ultimo si intende effettuato.
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Art 39. REVISIONE, ADEGUAMENTO PREZZI

Non saranno riconosciute revisioni di prezzo, fatta eccezione per I'applicazione dell’art. 106, comma 3, del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Art 40. DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si avessero i prezzi corrispondenti, si procedera
alla determinazione dei nuovi prezzi. Gli stessi verranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e
I'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme
previste, sono approvati da Publiacqua spa su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi
nella contabilita dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti allo stesso ribasso offerto in sede di gara.

Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, Publiacqua spa provvedera a ingiungere
I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella
contabilita. Qualora non debitamente iscritti a titolo di riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi
s'intenderanno definitivamente accettati.

In casi eccezionali, previa autorizzazione del Direttore Lavori e specifico ordinativo, potra essere scelto il sistema di
esecuzione in economia.

La mancata determinazione dei nuovi prezzi (ovvero il mancato accordo sui prezzi approvati dal Responsabile del
Procedimento) non autorizzera comunque I'Appaltatore a sospendere i lavori.

Art 41. DIRITTI PUBBLICITARI

| diritti di sfruttamento pubblicitario dei cantieri, delle recinzioni, e di qualsiasi altro impianto provvisorio insistente su
aree di proprieta di Publiacqua spa o concesse all’Appaltatore per I'esecuzione dell’opera sono riservati a Publiacqua
spa..

Art 42. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della regolare esecuzione e a copertura dell’eventuale danno causato dal mancato o inesatto
adempimento, "’Appaltatore ha prestato cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50.

La garanzia fideiussoria & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, € automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo
garantito, e svincolato all’atto del collaudo provvisorio.

La garanzia copre i danni subiti da Publiacqua in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle
obbligazioni previste nel contratto ed in particolare:
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a) il rimborso delle somme pagate in piu all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva

comunque la risarcibilita del maggior danno;

b) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno
dell’Appaltatore;

c) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti
in cantiere.

Publiacqua potra disporre totalmente o parzialmente della cauzione per rivalersi di quanto ad essa dovuto
dall’Appaltatore senza necessita di previa diffida o procedimento giudiziario e senza pregiudizio di altre sanzioni
previste nel presente capitolato, in altri documenti quivi richiamati ovvero da disposizioni di legge. La validita della
cauzione deve permanere fino al certificato di collaudo provvisorio e comunque oltre 12 mesi dalla ultimazione dei
lavori.

L’Appaltatore assume I'obbligo reintegrare la cauzione, qualora, in applicazione dell’art. 12 del presente contratto, sia
disposta la prosecuzione o il rinnovo del presente contratto.

Art 43. CAUZIONE A GARANZIA DEI MATERIALI

Quando per I'esecuzione dell’ordinativo di cui al presente capitolato e prevista la consegna all’Appaltatore di beni o
materiali di proprieta di Publiacqua spa, all’Appaltatore potra essere richiesta cauzione pari al valore dei materiali e/o
beni consegnati, nelle forme previste dall’art. 103 del Codice.

Art 44. RINVENIMENTO DI TESORI O COSE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, SCIENTIFICO O ARCHEOLOGICO

Qualora I'Appaltatore nel corso dell’esecuzione del Contratto rinvenga tesori o cose di interesse storico, artistico,
scientifico o archeologico, deve darne immediata comunicazione al Direttore Lavori senza demolirli, alterarli,
rimuoverli salva espressa autorizzazione del Direttore Lavori.

Publiacqua spa salvi i diritti che spettano allo Stato si riserva la proprieta dei tesori o delle cose di interesse storico,
artistico, scientifico o archeologico che si rinvengano nelle aree comunque occupate per I'esecuzione dei lavori.

E' pure tenuto a fare denuncia dell'eventuale rinvenimento di resti umani.
L’Appaltatore deve consegnare i reperti a Publiacqua spa e sara rimborsato delle spese particolari eventualmente
sostenute al fine di assicurarne il recupero e la conservazione.

Publiacqua spa ha comunque la facolta, senza che I’Appaltatore possa proporre opposizione, di far eseguire le
operazione di recupero da altra impresa.

In caso contrario I’Appaltatore sara obbligato ad eseguire tutte le operazioni e/o lavorazioni ordinate e necessarie per
il recupero diligente del tesoro o delle cose di interesse storico, artistico, scientifico o archeologico.

| detti lavori e interventi saranno compensati con i prezzi contrattuali.

Art 45. CESSIONE DEL CREDITO

| crediti e i debiti derivanti dai contratti con Publiacqua S.p.A. non possono formare oggetto di cessione o delegazione
o mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta di Publiacqua S.p.A.

Qualunque cessione di credito, delegazione o mandato all'incasso deve preventivamente essere notificata a
Publiacqua S.p.A.
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Qualunque cessione di credito, delegazione o mandato all'incasso che non sia stata notificata a Publiacqua S.p.A. e da
questa espressamente autorizzata o rigettata e inefficace nei confronti della stessa.

Saranno autorizzate cessioni di credito esclusivamente a banche ovvero intermediari finanziari disciplinati dalle leggi
in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di impresa.

La cessione, delegazione o mandato all'incasso deve essere stipulata mediante atto scritto che, unitamente alla
richiesta di autorizzazione, deve essere notificato all'indirizzo PEC protocollo.publiacqua@Ilegalmail.it o a Publiacqua
S.p.A. - Tesoreria - Via Villamagna 90/c - 50126 Firenze - i cui uffici provvederanno a comunicare la formale
accettazione o il formale rigetto al Responsabile Esecuzione Contratto ed a notificarla/o alle parti interessate. La
cessione del credito, cosi come la delegazione o il mandato all'incasso saranno efficaci ed opponibili con la notifica
della formale accettazione da parte della Stazione Appaltante alle parti interessate.

Le notifiche di cui al presente articolo devono essere eseguite, a pena di nullita, a mezzo raccomandata A/R con
ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata.

L’Appaltatore si obbliga a pattuire con il cessionario (dandone atto nel Contratto in modo espresso e specifico)
I’'obbligo di quest’ultimo, a favore di Publiacqua, di indicare il CIG/CUP e fornire a Publiacqua gli estremi del proprio
conto corrente dedicato e di prendere atto che, in mancanza di quanto sopra, Publiacqua e legittimata ad opporsi alla
cessione del credito e a proseguire il pagamento nei confronti del cedente.
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TITOLO V. ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I. CONSEGNA DELLE ATTIVITA CONTRATTUALI

Art 46. GIORNO E TERMINE PER LA CONSEGNA DELLE ATTIVITA CONTRATTUALI E PROCESSO VERBALE

Il Direttore Lavori, per conto di Publiacqua spa, invita I’Appaltatore entro il termine massimo di 100 giorni dalla stipula
del Contratto, con comunicazione scritta, a ricevere la consegna delle attivita contrattuali fissando il giorno, l'ora e il
luogo. L’Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna, di cui viene redatto apposito processo
verbale, in contraddittorio con I’Appaltatore.

Nel caso in cui I’Appaltatore non si presenti il giorno fissato per la consegna o si rifiuti di riceverla o di sottoscrivere il
verbale, gli verra assegnato un termine perentorio di 15 giorni, trascorso il quale Publiacqua spa avra la facolta di
risolvere il Contratto. L'Appaltatore, ove lo ritenga necessario, redige e consegna al Coordinatore per la Esecuzione dei
lavori le eventuali proposte integrative al “piano di sicurezza e coordinamento” per adeguarne i contenuti alle
tecnologie proprie dell'impresa appaltatrice.

Fino a che non sia stata utilmente completata I’attivazione della procedura di gestione informativa del flusso di lavoro
di cui al presente capitolato, il Direttore dei lavori puo disporre la consegna parziale delle attivita contrattuali ai sensi
della normativa vigente.

Art 47. INSTALLAZIONE DEI CANTIERI

Per ogni singolo lavoro (oggetto di specifico ordinativo contrattuale ai sensi dell’articolo seguente) fara carico
all'Appaltatore I'onere di provvedere all’installazione del cantiere.

Tutti i cantieri dovranno essere segnalati da apposito cartello lavori, collocato in sito ben visibile e appositamente
indicato dal Direttore Lavori e suo assistente incaricato Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il Direttore
dei Lavori avra la facolta di provvedere affinché vengano installate un numero di cartelli dei lavori adeguato alla
rinnovo e sostituzione del cantiere. Tanto il cartello dei lavori quanto il sistema di sostegno dello stesso, dovranno
essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto.

Il cartello dei lavori dovra recare impresse a colori indelebili le diciture di seguito riportate, con le opportune
modifiche ed integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alla peculiarita delle singole opere.

In fondo al cartello dei lavori dovra essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per le
comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori.

In particolare, dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con
illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori ed i nuovi tempi di
completamento dell'opera.

Ciascun cartello dei lavori dovra riportare:
1) Azienda appaltante.
2) Titolo generale dell'opera
3) Nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
4) Impresa esecutrice (compreso indirizzo e numero telefonico)
5) Data di inizio dei lavori — indicata nello specifico ordinativo contrattuale
6) Data di ultimazione dei lavori — come prevista nello specifico ordinativo contrattuale
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7) Responsabile del Procedimento, Direttore Lavori e Responsabile di cantiere
8) Limporto e l'indicazione del Contratto, la data di notifica preliminare
9) Atto Amministrativo autorizzativo

Art 48. AREE DI CANTIERE, PERSONALE AMMESSO

L’Appaltatore dovra procurarsi, a propria cura e spese, la disponibilita di altre aree che gli fossero necessarie per
ciascun cantiere.

L’Appaltatore assume totale responsabilita per furti o deterioramenti di beni e materiali propri o di proprieta di terzi o
messi a disposizione da Publiacqua spa, insistenti su aree di cantiere o interessate dai lavori o comunque utilizzate in
dipendenza del Contratto.

Gli oneri di cantiere sono compresi e compensati con il corrispettivo di Contratto. L’Appaltatore mantiene la disciplina
nei cantieri e assume I'obbligo di rispettare e far rispettare dai suoi incaricati e operai le leggi e regolamenti vigenti.

L'Appaltatore, deve assumere come suoi incaricati e capi cantiere soltanto personale in possesso dei requisiti
necessari alla conduzione regolare del cantiere, alla corretta esecuzione e misurazione dei lavori.

Il Direttore Lavori ha il diritto di pretendere il cambiamento degli incaricati, dei capi cantiere, degli operai
dell’Appaltatore, per grave negligenza o incapacita.

L’Appaltatore dovra inoltre trasmettere alla Direzione dei Lavori prima dell’inizio dei lavori, la lista completa del
personale che opera sul cantiere, sia esso dipendente diretto dell'Impresa aggiudicataria, dipendente da Impresa sub-
appaltatrice od operatore di mezzi noleggiati a caldo, se ed in quanto preventivamente autorizzati; tale lista dovra
essere continuamente aggiornata ed integrata in modo da rispettare fedelmente la presenza del personale operante
sul cantiere.

Al tal proposito tutti i dipendenti e collaboratori o comunque qualsiasi addetto ammesso in cantiere, dovra essere
munito di apposito tesserino di riconoscimento

Ogni qual volta il Direttore Lavori/suo assistente, oppure lo stesso Coordinatore per la sicurezza dell’esecuzione,
verifichino la presenza sul cantiere di personale estraneo alla lista del personale autorizzato, ordinano l'immediato
allontanamento di detto personale e, qualora incontrino resistenza all’allontanamento, dispongono la sospensione dei
lavori finché non sia ripristinata la presenza unicamente di personale autorizzato, senza che I’Appaltatore possa
pretendere alcun compenso per I'eventuale fermo del cantiere e salvo il maggior danno subito da Publiacqua spa.

Il ripetersi dei fatti di cui sopra per tre volte costituira inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89
del presente Capitolato speciale.
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CAPO Il.  DISCIPLINA DEI SINGOLI LAVORI

Art 49. MODALITA DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI LAVORI

L’affidamento delle specifiche attivita richieste all’Appaltatore (rientranti nelle tipologie descritte nell’art. 10 del
presente capitolato) avverra, di volta in volta, attraverso I'emissione di singoli ordinativi contrattuali, gestiti tramite il
sistema informatico meglio descritto nell’allegato 1.6 al presente capitolato, e nei quali saranno stabiliti I'esatto
oggetto dell’ordinativo ed il tempo utile per I'ultimazione delle attivita in esso previste.
Le tempistiche di intervento e quelle legate all’esecuzione dei lavori sono stabilite in sede di consegna dei lavori in
funzione della tipologia di lavori e della relativa S.L.A. prevista (riferimento allegato 1.7)

In caso di lavori di somma urgenza, I'intervento dell’Appaltatore sara richiesto in forma speditiva entro le 48 ore e
I’Appaltatore dovra intervenire immediatamente; entro tre giorni dalla richiesta speditiva il Direttore dei Lavori
emettera specifico ordinativo contrattuale a ratifica.

Nel caso di lavori programmati, nel computo del termine degli ordinativi di lavoro verra conteggiato il tempo
presumibilmente occorrente all’Appaltatore per richiedere e ritirare le autorizzazioni da parte degli enti preposti,
(non saranno conteggiati i tempi occorrenti all’Ente per I'istruttoria ed il rilascio dell’autorizzazione). L’Appaltatore,
entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordinativo, potra chiedere al direttore dei lavori che siano computati
termini pitu ampi. In difetto di richiesta, i tempi assegnati nell’ordinativo si intenderanno accettati. Sulla richiesta di
maggior tempo decidera il Direttore dei lavori.

Per i lavori inerenti la riparazione di guasti improvvisi, sia che si presentino nelle ore diurne che in quelle notturne e/o
festive, la comunicazione all'Appaltatore potra anche essere data verbalmente con I'obbligo, da parte
dell'Appaltatore, di provvedere immediatamente, nei termini e con le modalita stabilite nel presente Capitolato, in
gualsiasi momento ed in qualsiasi localita, alla collocazione dei richiesti segnali a mezzo della squadra di pronto
intervento e alla esecuzione dell'intervento se ritenuto necessario da Publiacqua.

All'ordine verbale fara seguito la sua formalizzazione, che dara atto di quanto gia disposto.

Art 50. NORME SPECIFICHE PER LE NUOVE OPERE

Nel caso di ordinativo avente ad oggetto realizzazione di estensioni di reti, I’Appaltatore deve consegnare a Publiacqua
spa, entro il termine di 10 gg. dall’emissione dell’ordinativo, il programma lavori riportante il piano dettagliato e
completo delle fasi esecutive delle lavorazioni.

Il programma lavori da sottoporre al benestare di Publiacqua spa dovra indicare, per le prestazioni che siano oggetto
della prestazioni del Contratto, tra I'altro, i tempi necessari:

¢ agli adempimenti preliminari per la installazione e la funzionalita del cantiere;

¢ alla presentazione delle progettazioni eventualmente affidate all’Appaltatore e degli obblighi conseguenti (es.
progetto di cantierizzazione)

¢ alle procedure di esproprio e in genere a quelle alle quali sono subordinati I'occupazione degli immobili e dei diritti
reali da acquisire;

¢ alle singole fasi di realizzazione dell’'opera e ad ogni singola lavorazione;

¢ all’approvvigionamento dei materiali.

Il programma deve tenere conto, nella previsione del termine di ultimazione definitivo e dei termini parziali inerenti le
singole lavorazioni, delle eventuali interferenze e della esistenza di altri cantieri o altri lavori. Nel programma devono
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essere anche indicati gli eventuali oneri esecutivi di competenza di Publiacqua spa o di altri soggetti. Il Direttore Lavori
potra richiedere le modifiche e i perfezionamenti al programma che riterra opportuni per il corretto e funzionale
sviluppo del lavori.

Il programma dovra ottenere il benestare del Direttore Lavori e dovra esse aggiornato a cura e spese dell’Appaltatore
nel corso della esecuzione e presentato a Publiacqua spa quando se ne presenti la necessita.

Art 51. CONTROLLI IN CORSO D’OPERA

Ferma restando la disciplina del collaudo, di cui al titolo VII della parte prima del presente capitolato, il Direttore
Lavori con 'ausilio dei propri coadiutori, controlla la buona e puntuale esecuzione dell’'opera, provvede alla verifica dei
materiali che saranno impiegati, agli accertamenti in corso di esecuzione, alla misurazione e contabilizzazione delle
lavorazioni eseguite, alla emissione delle situazioni di acconto e degli stati di avanzamento lavori, alla emissione della
situazione finale, provvede ad impartire tutte le disposizioni e gli ordini che riterra necessari alla esecuzione corretta e
regolare dell’opera. Il Direttore Lavori e i propri coadiutori avranno la facolta di accedere in qualsiasi momento nei
cantieri e nei luoghi dove si svolgono i lavori.

Il Direttore dei Lavori trasmettera tutte le disposizioni e istruzioni di Publiacqua spa mediante comunicazioni scritte da
intendersi Ordini di Servizio.

Publiacqua spa avra la facolta di controllare e sorvegliare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte
dall'Appaltatore, lo svolgimento dei lavori e delle operazioni a questo affidate in appalto, fermo restando I'obbligo
dell'Appaltatore stesso di provvedere alla direzione, al controllo ed alla sorveglianza, sia al fine delle obbligazioni
contrattuali verso Publiacqua spa, sia al fine di evitare che possano verificarsi danni a persone o a cose di proprieta
anche di terzi.

Le prove e le verifiche eventualmente eseguite da Publiacqua spa nell'esercizio delle facolta previste dal presente
articolo, non la impegnano, qualunque sia il loro esito, all'accettazione delle opere, che potra avere luogo solo a
seguito di specifica accettazione.

L'ufficio di Direzione Lavori si riserva di far eseguire a totale onere e carico dell’Aggiudicatario, i saggi e le prove
ritenute opportune da eseguirsi mediante Ditte Certificate e specializzate di gradimento di Publiacqua spa, nella
misura stimata di:

> carotaggio su scavo per riparazione perdita idrica per verifica materiali di riempimento: n°5 al mese

> verifica spessore e caratteristica dello strato di binder del tappetino di usura: n°3 al mese

» verifica del materiale idraulico (tubazioni, apparecchiature, pezzi idraulici, etc.) usati per le riparazioni
idrauliche e fognarie: n°3 al mese

L’Appaltatore dovra collaborare con Publiacqua spa al fine di consentire e facilitare le verifiche di cui sopra. Publiacqua
spa a mezzo dei propri incaricati redigera appositi verbali di accertamento nei quali saranno indicati eventuali vizi,

irregolarita o difformita rilevate e I’Appaltatore sara tenuto a provvedere immediatamente alla loro eliminazione.

Le verifiche di cui sopra sono redatte in contraddittorio con I’Appaltatore, che potra controfirmare il verbale
apponendo eventuali osservazioni.

Le verifiche e i controlli sono effettuati nell’esclusivo interesse di Publiacqua spa, pertanto non esimono I’Appaltatore
da responsabilita successivamente rilevate, anche risultanti in sede di collaudo.
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Art 52. SCAVI E DEMOLIZIONI

L’Appaltatore e tenuto a provvedere all’accertamento della esistenza di cavi elettrici, telefonici, di segnalamento e
similari, di condotte idriche, di gas e di fluidi in genere, adottando modalita operative tali da non arrecare alcun
pregiudizio e da garantire comunque la loro funzionalita senza interruzioni.

L'accertamento della esistenza e il mantenimento della funzionalita e continuita di detti cavi e condutture sono
compresi e compensati nel prezzo di appalto e sono necessari e propedeutici all’esecuzione dei lavori; & fatto obbligo
provvedere all’assunzione di tutte le informazioni relative ai sottoservizi esistenti.

Qualora tali cavi o condotte siano danneggiate I'appaltatore sara direttamente responsabile del risarcimento degli
stessi.

Art 53. INTERVENTI SU TUBAZIONI E COMPONENTI CONTENENTI AMIANTO

Nel corso dello svolgimento dell’appalto potranno essere assegnati interventi da eseguire su tubazioni e/o
componenti contenenti amianto. Essi dovranno essere svolti come previsto dal Titolo IX, Capo Ill del D.Lgs. 81/2008,
dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 1940 del 25/01/2011

La ditta Appaltatrice dovra eseguire sulle suddette tubazioni tutte le lavorazioni per dare compiuto l'intervento
compreso lo scavo, la messa a nudo della tubazione, I'intervento idraulico con o senza asportazione del materiale
contenente amianto, il trasporto e lo smaltimento presso discarica autorizzata, attenendosi scrupolosamente al
proprio “Piano di Lavoro (redatto ai sensi dell’ Art. 256 Decreto Legislativo 81\2008)” presentato e autorizzato dalle
ASL competenti nel rispetto della normativa vigente.

L'Impresa dovra attenersi scrupolosamente a tutte le prescrizioni presenti nel PSC e da quelle impartite dal
Coordinatore in Fase di Esecuzione. Resta obbligo dell'Impresa presentare la notifica prevista dall’Art. 250 del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. prima di dare inizio alle lavorazioni e tutti gli altri adempimenti secondo la normativa vigente e di
futura emanazione.

L'Impresa, inoltre, dovra essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle Normative vigenti e di futura emanazione in
materia di “Interventi di rimozione, trasporto, smaltimento e bonifica di materiali contenenti amianto”

| costi che I'impresa dovra sostenere, per dette lavorazioni, sono compensati totalmente con gli articoli presenti
nell’Elenco Prezzi di gara.

Qualora I’Appaltatore si voglia avvalere di altra Ditta abilitata, dovra presentare regolare richiesta di sub appalto ed
ottenere 'accettazione e relativo nulla-osta dalla Committente. Resta inteso che gli oneri per tale servizio sono a
completo carico dell’Appaltatore e questo non potra in nessun caso ritardare lo svolgimento dei lavori assegnati dalla
D.L.. Restano a carico dell’Appaltatore anche gli oneri di maggior durata dei cantieri per ritardi dovuti allo smaltimento
del materiale contenente amianto rimosso.

Publiacqua SPA potra decidere di fare intervenire un’altra Impresa per eseguire gli interventi di bonifica su dette
tubazioni in amianto, lasciando all’Appaltatore I'eventuale onere di scavo e ripristino dell’intervento, senza che
I'Impresa possa avanzare alcuna pretesa.

Art 54. MATERIALI

| materiali impiegati dall’Appaltatore nell’esecuzione del Contratto devono essere della migliore qualita e immuni da
ogni difetto, idonei all’utilizzo e alla finalita delle lavorazioni, conformi e corrispondenti alle caratteristiche e
condizioni previste dal Contratto, dal bando e dalla lettera di invito, alle prescrizioni tecniche e legislative vigenti.

L’Appaltatore e tenuto ad effettuare nel corso delle lavorazioni e delle prestazioni tutti i controlli e tutte le prove
necessarie al fine dell’'ottemperanza al presente articolo, anche qualora non siano espressamente previsti o richiesti
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nell’ordinativo contrattuale e presentare a Publiacqua spa a richiesta di questa la relativa documentazione di
conformita.

| materiali possono essere messi in opera solo dopo I'accettazione da parte del Direttore Lavori, il quale ha diritto di
rifiutarli qualora non li ritenga adatti per I'uso cui sono destinati. L'accettazione non e definitiva e non pregiudica,
comunque, i diritti di Publiacqua spa, né le risultanze in sede di collaudo. Sono sempre dovute anche in riferimento ai
materiali accettati, le garanzie di Contratto e di legge per difformita, vizi e difetti.

Qualora un documento contrattuale preveda la provenienza dei materiali e si renda poi necessario, per qualsiasi
motivo, approvvigionarsi altrove, I’Appaltatore non potra rifiutarsi al cambiamento che sara disposto per iscritto dal
direttore lavori. La modifica in corso d’opera € strettamente legata a possibili varianti relative alle soluzioni tecniche
individuate per I'esecuzione de lavoro previsto.

L'Appaltatore che impieghi materiali per quantita o qualita eccedente o superiore a quelle prescritte e previste nei
documenti contrattuali non ha diritto ad alcun compenso maggiore, qualunque sia il vantaggio di Publiacqua spa o il
miglioramento dell’opera.

| lavori saranno, pertanto, contabilizzati secondo la quantita, la qualita e le modalita di lavorazione prescritte. E cio
anche qualora l'uso di maggiore o migliore materiale sia avvenuto senza opposizione ovvero con |'acquiescenza di
Publiacqua spa.

Nel caso in cui venga riscontrata una riduzione dei materiali per quantita o qualita rispetto a quella prescritta che non
comporti l'inidoneita all’'uso cui sono destinati, e Publiacqua spa accetti comunque i lavori, si procedera ad una
riduzione del prezzo contrattuale proporzionale al minor valore dei materiali e delle opere.

Non sara dovuto nessun compenso per materiali speciali impiegati senza ordine scritto del Direttore Lavori.

Art 55. RIFIUTO DEI MATERIALI DIFETTOSI

| materiali giudicati non adatti, in quanto non corrispondenti alle specifiche indicate dall’art. 110 e ss del presente
capitolato non verranno accettati dal Direttore Lavori e I’Appaltatore € tenuto a sostituirli, a sua cura e spese, senza
alcun pregiudizio dell’applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto dei termini contrattuali.

L’Appaltatore ha I'obbligo di allontanare immediatamente dal cantiere i materiali non adatti e come tali non accettati.
Nel caso I’Appaltatore non provveda sollecitamente gli saranno fissati dei termini perentori entro cui provvedere.
Trascorso infruttuosamente tale termine, Publiacqua spa procedera d’ufficio, a spese dell’Appaltatore, senza alcuna
responsabilita per i danni che tale operazione potra arrecare all’Appaltatore.

Art 56. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

L’Appaltatore per nessun motivo puo, di propria iniziativa, sospendere o ritardare i lavori di ciascun singolo ordinativo
contrattuale.

Qualora cause di forza maggiore o circostanze speciali impediscano temporaneamente che i lavori di un ordinativo
contrattuale procedano utilmente a regola d’arte il Direttore Lavori puo ordinarne la sospensione indicando la ragione
e l'imputabilita e disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. Il
Direttore Lavori puo altresi ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessita di
Publiacqua spa per un periodo non superiore, nel complesso, a un quarto del tempo indicato nello specifico ordinativo
Tali sospensioni, quale che ne sia la causa, non determinano alcun diritto per I’Appaltatore a compensi indennizzi o
altro.

Qualora la sospensione o tutte le sospensioni assieme sommate, con esclusione di quelle ordinate e disposte per le
circostanze di cui al comma 2, superino un quarto del tempo indicato nel totale degli specifici ordinativi contrattuali
emessi, ’Appaltatore potra chiedere lo scioglimento del Contratto senza alcuna indennita e/o risarcimento danni. La
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verifica del rispetto del predetto limite del 25% e effettuata con periodicita quadrimestrale, a valere su tutti i SAL
emessi precedentemente alla verifica.

Qualora Publiacqua spa si opponga allo scioglimento I’Appaltatore sara tenuto a proseguire i lavori e avra diritto alla
rifusione degli oneri derivanti dal maggiore prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti calcolato dal
giorno di notifica dell'istanza In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili
all’Appaltatore, la sua durata non é calcolata nel tempo fissato dal Contratto per |'esecuzione dei lavori previsti in uno
specifico ordinativo contrattuale.

Art 57. DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE DEI LAVORI E RIPRESA DEGLI STESSI

Il Direttore dei Lavori, con l'intervento dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di
sospensione indicando le ragioni che hanno determinato I'interruzione dei lavori. Il verbale € inoltrato al Responsabile
del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di sospensione & inoltre indicato lo
stato di avanzamento dei lavori previsti nello specifico ordinativo contrattuale, le opere la cui esecuzione rimane
interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi
oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Nel corso della sospensione, il Direttore dei Lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a
novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della manodopera e dei macchinari
eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e
manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e facilitare la ripresa dei
lavori.

| verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della
sospensione, sono firmati dall’Appaltatore ed inviati al Responsabile del Procedimento nei modi e nei termini
sopraddetti. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indica il nuovo termine contrattuale.

Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare
svolgimento dei lavori oggetto di un ordinativo contrattuale, I’Appaltatore € tenuto a proseguire le parti di lavoro
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti,
dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente
Iiscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I’Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di
sottoscriverli, si procede alla presenza di due testimoni.

Art 58. RIFUSIONE DEGLI ONERI DERIVANTI DAL MAGGIORE PROLUNGAMENTO CONTRATTUALE

Il danno derivante da maggiore prolungamento contrattuale riconosciuto nel caso di sospensione superiore al quarto
della durata del Contratto sara quantificato in conformita alla normativa vigente.

Al di fuori delle voci riconosciute ai sensi del comma precedente non sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di
danno.

Art 59. MODIFICHE Al LAVORI

All’ Appaltatore é fatto divieto di apportare qualsiasi modifica o variante alle singole lavorazioni o servizi richiesti senza
ordine scritto del Direttore Lavori. Il Direttore Lavori potra in qualsiasi momento ordinare la demolizione, a spese
dell’Appaltatore, di quei lavori eseguiti dall’Appaltatore contravvenendo a tale prescrizione. Nel caso in cui Publiacqua
spa intenda conservare le opere arbitrariamente eseguite dall’Appaltatore in variante alle previsioni contrattuali, ne
corrispondera all’Appaltatore medesimo I'importo in base ai prezzi di Contratto.
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In caso di valore inferiore dell’opera o servizio previsto nello specifico ordinativo contrattuale, dipendenti
dall’esecuzione di varianti non autorizzate, Publiacqua spa ne terra conto in sede di misurazione, di applicazione e di
corresponsione dei corrispettivi.

Art 60. VARIANTI

In considerazione alla natura dell’opera non & applicabile quanto previsto all’art. 149 del Codice.

Art 61. CUSTODIA — PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA

Gravano sull’Appaltatore gli oneri di custodia (anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 c.c.) e di manutenzione di
tutte le opere eseguite fino all’approvazione del collaudo (ovvero fino al termine del biennio dall’emissione del
certificato di collaudo provvisorio), salvo che per le opere di cui Publiacqua chieda la presa in consegna anticipata: in
quest’ultimo caso rimarranno in carico all’Appaltatore i soli oneri di manutenzione.

In ogni caso, per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione e I'emissione del certificato di collaudo provvisorio,
fatte salve le maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669 C.C., I'Appaltatore e garante delle opere e delle forniture
eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a
riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle
opere. In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni caso, sotto pena
d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. Per cause stagionali o per le altre cause potra essere
concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni
definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Qualora per I'esecuzione della propria prestazione all’Appaltatore vengano consegnati beni di proprieta o in uso di
Publiacqua spa questi ne risponde in qualita di custode per tutto il tempo in cui li ha in consegna. E in facolta di
Publiacqua spa di procedere in qualsiasi tempo al riscontro della consistenza dei beni consegnati. In caso di danni o
smarrimento anche se dipendenti da cause di forza maggiore, I'’Appaltatore deve reintegrare i pezzi danneggiati o
smarriti ovvero provvedere al rimborso economico. L'Appaltatore deve restituire i beni consegnati in perfette
condizioni di efficienza. Publiacqua spa non € in alcun modo custode o depositaria dei beni di proprieta o in uso
all’Appaltatore che questi introduca nei locali di Publiacqua spa medesima per I'esecuzione del Contratto. La custodia
e conservazione di tali beni sono a suo esclusivo carico senza alcuna responsabilita per Publiacqua spa per mancanze,
danni o distruzioni dovute a qualsiasi causa.

Art 62. TERMINE DI ULTIMAZIONE

L’Appaltatore dovra ultimare i lavori entro il termine stabilito in ciascuno specifico ordinativo di lavoro.

Il termine & a corso naturale e continuo, da esso non devono pertanto essere sottratti ne i giorni festivi né quelli di
sciopero, né altri che siano stati sfavorevoli all’esecuzione. Il tempo utile contrattuale per |'ultimazione dei lavori tiene
conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale. Conseguentemente un andamento stagionale sfavorevole piu
o meno lungo dovuto a cause normali non sara suscettibile di recupero. Parimenti I'eventuale periodo di andamento
stagionale sfavorevole pilu breve del consueto non produrra abbreviazioni del tempo contrattuale. Si richiama
I’allegato tecnico descrittivo delle penalita/premi collegati all’esecuzione dei lavori.

Per ultimazione lavori si dovra considerare la data in cui la singola riparazione e/o intervento risultera completo in
ogni sua parte ed idoneo al servizio; dovranno inoltre essere state ultimate tutte le altre opere accessorie, compreso il
collaudo delle condotte (qualora previsto), il ripristino con binder a caldo delle sedi stradali asfaltate e il ripristino dei
marciapiedi.

Si specifica ancora che per termine di ultimazione lavori di un allacciamento, di un intervento di riparazione perdite o
manutenzione, si intende il momento dell’esecuzione del binder a caldo in strada asfaltata e del ripristino del
marciapiede.
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In caso di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori previsto negli Ordinativi di Lavoro si applicano le penali di cui
all’allegato del presente Capitolato.

Art 63. PROROGHE

L'Appaltatore, qualora si verifichino cause di forza maggiore, pud richiedere al Direttore dei lavori spa la proroga del
termine di ultimazione di ogni specifico ordinativo contrattuale documentando la sussistenza dei fatti impeditivi.

La proroga puo essere richiesta soltanto prima della scadenza naturale dell’ordinativo e per essere valida dovra essere
autorizzata in forma scritta dal Direttore Lavori..

| fatti dipendenti da Publiacqua spa che provochino ritardi nella esecuzione costituiscono legittimo motivo di proroga.

Art 64. SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI

Fatto salvo quanto espressamente disposto dal presente Capitolato, gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri per il
ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata
assunzione dei necessari provvedimenti. A garanzia degli obblighi di cui al presente articolo I’Appaltatore dovra
provvedere alla chiusura dei sinistri dandone formale evidenza con trasmissione al Direttore Lavori degli atti di
quietanza in corrispondenza dell’emissione dello Stato di Avanzamento dei Lavori; in mancanza di tale
documentazione, il sinistro preclude fino definizione dello stesso, lo svincolo della polizza prestata a garanzia, per un
importo non inferiore a quello di richiesta di indennizzo del sinistro ovvero potranno essere trattenute, per pari
importo, le somme eventualmente a credito dallo stato finale.

Qualora il mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la responsabilita
dell’Appaltatore e Publiacqua in ragione del mancato adempimento abbia dovuto costituirsi nel suddetto
procedimento, I’Appaltatore dovra rimborsare i costi legali sostenuti, secondo i tariffari di legge, anche se non liquidati
in sentenza.

Art 65. DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei
limiti consentiti dal Contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I’Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nei termini stabiliti dai
capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al
risarcimento. L’Appaltatore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali
lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il Direttore dei Lavori procede all’accertamento redigendo processo
verbale alla presenza dell’Appaltatore:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto I’Appaltatore stesso.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone
delle quali esso e tenuto a rispondere.
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Art 66. CONTESTAZIONI FRA STAZIONE APPALTANTE E APPALTATORE

Il Direttore dei Lavori o I’Appaltatore comunicano al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte circa
aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il Responsabile del Procedimento convoca le parti entro
15 giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro I'esame della questione al fine di risolvere la
controversia. La decisione del Responsabile del Procedimento & comunicata all’Appaltatore, il quale ha I'obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della sottoscrizione dello stesso,
nei modi di legge.

Se le contestazioni riguardano accadimenti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con I’Appaltatore un
processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso
copia del verbale & comunicata all’Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel
termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si
intendono definitivamente accettate.

L’Appaltatore, o il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che & inviato al Responsabile
del Procedimento con le eventuali osservazioni dell’Appaltatore.
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CAPO Ill.  DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art 67. SUBAPPALTO

L’Appaltatore é tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni relative al Contratto, con la sola eccezione dei casi in
cui in fase di affidamento del Contratto medesimo sia consentito di avvalersi del subappalto. In tal caso, I’Appaltatore
deve dichiarare in sede di offerta i lavori o le parti di opere e di servizi che intende subappaltare, ed e tenuto ad
osservare rigorosamente quanto di seguito disciplinato, pena la risoluzione del Contratto ai sensi dell’Art. 1456 Codice
Civile in caso di mancato assolvimento anche di una sola delle obbligazioni qui indicate.

Nei limiti disposti dalla normativa vigente in materia, tutti i lavori oggetto del Contratto sono subappaltabili, anche a
pil imprese subappaltatrici, ma I'attivita oggetto di ogni specifico Ordinativo di Lavoro potra essere affidata ad una
sola impresa (ogni Ordinativo di lavoro sara intestato ad un unico operatore economico).

Nel caso in cui I’Appaltatore intenda procedere all’esecuzione dell’intervento con la presenza di piu imprese esecutrici,
dovra fornire motivazione di tale richiesta all’atto di emissione del singolo Ordinativo di Lavoro. E’ facolta della
Committente rifiutare la richiesta dell’Appaltatore ed in questo caso l'intervento dovra essere programmato con un
unico esecutore. Nel caso di accoglimento di tale richiesta, I’Appaltatore ha I'obbligo di comunicarlo, prima di iniziare
I'intervento, al Coordinatore in fase di Esecuzione, nei termini e secondo le modalita indicate da quest’ultimo. Tale
comunicazione dovra avvenire in tempi congrui per poter organizzare opportunamente le attivita previste. La mancata
comunicazione sara oggetto di applicazione delle penalita secondo i criteri riportati nell’all. 1.7 del presente
Capitolato.

In relazione alle attivita lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non & ammesso il ricorso a
subappaltatori, se non autorizzati espressamente dalla Committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo |, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.

L'Appaltatore si impegna in ogni caso, costituendo condizione preliminare all’autorizzazione al subappalto, a far
assumere al/ai subappaltatore/i tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato in ordine alla conduzione ed
esecuzione dei lavori.

Qualora la mancata autorizzazione del subappalto legata all’omessa indicazione della volonta di subappaltare in sede
di offerta comporti la mancata esecuzione dei lavori o di parti di opere, il Contratto sara risolto per grave
inadempimento dell’Appaltatore stesso.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso la Committente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio
dell’esecuzione delle attivita, la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa e/o dal presente Capitolato. In caso
di mancata presentazione delle certificazioni richieste nel termine previsto, e trascorso invano il termine assegnato
per I'integrazione documentale (che sospende il termine di definizione del procedimento), la Committente non
autorizzera il subappalto.

| subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in
materia per lo svolgimento delle attivita affidate e quelli richiesti dalla documentazione di gara.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed oneri dell’Appaltatore che rimane [|'unico
responsabile nei confronti della Committente della perfetta esecuzione del Contratto.

Qualora durante I'esecuzione delle attivita ed in qualsiasi momento la Committente accerti che I'’Appaltatore risulti
inadempiente con le attivita affidate in subappalto, ne dara comunicazione scritta all’Appaltatore, il quale dovra porre
in essere tutto quanto necessario per eliminare I'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e
I'allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attivita.
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La risoluzione del subappalto comporta da parte dell’Appaltatore, ove qualificato per I'esecuzione delle attivita
oggetto di subappalto, I'assunzione diretta delle relative attivita senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e
non da alcun diritto all’Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente
previsti.

In nessun caso le prestazioni oggetto di subappalto possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

I lavori non potranno essere subappaltati per importi eccedenti il 30% dell’lammontare globale riferibile ai lavori
medesimi.

Le parti si danno atto che il rispetto del limite legale di subappaltabilita delle attivita avente natura di lavori da parte
dell’Appaltatore integra il contenuto dell’obbligazione contrattuale. Detto obbligo vale, pro quota, per le imprese
componenti il raggruppamento temporaneo e/o per le consorziate esecutrici, qualora I’Appaltatore si sia costituito in
forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzio ordinario; vale per lI'intero consorzio, qualora
I’Appaltatore si sia costituito in forma di consorzio stabile o cooperativo o artigiano.

All'atto della trasmissione di ogni Ordinativo di Lavoro, I’Appaltatore ha I'obbligo di comunicare alla Committente,
I’esecutore materiale dell’attivita commissionata (Appaltatore stesso o subappaltatore autorizzato) entro 48
(quarantotto) ore dalla ricezione dell’Ordinativo di Lavoro e comunque prima dell’inizio del lavoro (fatta eccezione
degli interventi urgenti di riparazione guasti).

L'Appaltatore deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la
specificazione del relativo importo; tale comunicazione deve essere sottoscritta dall’Appaltatore a dal subappaltatore
ai sensi di quanto previsto all’art. 33 del presente CSA

Ove I'Appaltatore non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si riserva di sospendere in tutto o in
parte il pagamento degli importi dovuti, fino a quando non sia sanata I'inadempienza, senza che I’Appaltatore o il
subappaltatore possano pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi.

L'Appaltatore € responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai
subappaltatori e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti
imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Ad ogni SAL, la Direzione dei Lavori verifica che il montante cumulato degli ordinativi subappaltati nella categoria
prevalente non superi, con tolleranza del 5%, il valore del 30% rispetto al totale dei lavori fino a quel momento
contabilizzati nella medesima categoria prevalente.

L’Appaltatore prende atto ed espressamente accetta che qualora il montante contabilizzato di subappalto dei lavori
ecceda il limite del 30%, con un margine di tolleranza del 5%, si procedera come segue:

a) la Committente tratterra a titolo di penale, decurtata dal primo pagamento successivo, una somma pari al 10%
(dieci percento) dell’eccedenza;

b) le autorizzazioni al subappalto rimarranno sospese fino a quando il montante cumulato degli Ordinativi di Lavoro
subappaltati nella categoria prevalente torni a rispettare la percentuale massima del 30% (con tolleranza del 5%)
dei lavori fino a quel momento contabilizzati nella medesima categoria prevalente.

Si precisa che nel calcolo dell’importo delle lavorazioni subappaltate da contabilizzarsi a corpo concorrono anche tutti
i materiali forniti e posti in opera, anche se questi sono stati forniti dall’Appaltatore al subappaltatore autorizzato.

| corrispettivi per le attivita subappaltate sono erogati direttamente al subappaltatore alle condizioni previste all’art.
105 comma 13 del Codice. Ai fini della liquidazione di ogni singolo SAL I'appaltatore & tenuto a presentare entro 15 gg
dall’emissione del certificato di pagamento, apposita dichiarazione di rendicontazione firmata da ogni singolo
subappaltatore e sottoscritta per verifica e approvazione dall’Appaltatore medesimo, attestante I'importo da liquidare
ai singoli subappaltatori in relazione ad ogni singolo SAL emesso. All’appaltatore, nei casi di cui all’art. 105 c. 13 del
Codice, verra corrisposto I'importo residuo derivante dalla differenza liquidata dal RP per il SAL - come da certificato
di pagamento - e la sommatoria delle prestazioni effettuate dai subappaltatori cosi come risultanti dalle
rendicontazioni presentate.
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Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si applica I’Art. 105 del Codice dei Contratti

Pubblici.

Art 68. NOLEGGIO A FREDDO DI MEZZI D’OPERA

L’Appaltatore potra rivolgersi esclusivamente ad aziende di noleggio in regola con le previsioni di cui alla normativa
antimafia, ovvero iscritte, ai sensi dell’Art. 53 della legge 6 novembre 2012 n. 190, nella “white list” istituita dalla

Prefettura della Provincia in cui ha sede I'impresa.

L’Appaltatore, ad ogni Stato di Avanzamento dei Lavori, dovra consegnare copia dei contratti di nolo, delle fatture
emesse dalla ditta di noleggio con allegato il dettaglio dei macchinari/attrezzature/automezzi speciali e dei cantieri nei
quali sono stati utilizzati, ai fini del relativo riscontro con la documentazione d’appalto da parte della Direzione dei

Lavori.
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CAPO IV. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art 69. NORME DI SICUREZZA

L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle
leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione e retribuzione assicurazione assistenza, sulla tutela, sicurezza, salute
dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le norme contenute nel D.lgs. 81/08 relative alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro e
all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed ogni altra disposizione in
vigore o che potra intervenire nel corso dell'Appalto per la tutela dei lavoratori. In caso di infortunio dei propri
dipendenti occorso durante I'esecuzione delle attivita, I’Appaltatore dovra darne notizia alla Committente medesima
precisando I'entita dell’infortunio, le generalita dell'infortunato e la dinamica dell'incidente. L’Appaltatore altresi
solleva la Committente da ogni e qualsiasi responsabilita per eventuali danni, sinistri e quanto altro in genere possa
subire il personale addetto alle attivita.

L'Appaltatore s'impegna a rispettare ed a fare rispettare dai propri dipendenti e dalle persone delle quali deve
rispondere, tutte le norme di legge, i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro
e igiene del lavoro, e le disposizioni particolari in vigore all’'interno degli stabilimenti, depositi ed impianti della
Committente, che I’Appaltatore dichiara di conoscere per averne ricevuto preventiva informazione e relativa
documentazione dalla Committente medesima assumendo I'obbligo di attenervisi scrupolosamente.

L'Appaltatore dichiara di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i luoghi di lavoro oggetto
dell’appalto per aver gia visitato le aree interessate e/o per aver ricevuto dalla Committente tutte le necessarie
informazioni sui suddetti rischi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Committente medesima in
relazione alle attivita di quest’ultima ed alle aree stesse rinunciando sin d'ora a qualsiasi compenso aggiuntivo o
indennizzo afferente alle citate circostanze ed assumendosi ogni relativo onere.

Art 70. CLASSIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ Al FINI DELLA SICUREZZA

Le attivita oggetto del Contratto sono riconducibili a “lavori” assoggettate all’applicazione del Titolo IV Capo | del
D.lgs. 81/08.

La natura del Contratto & riconducibile a quella di un Accordo Quadro avente una data durata temporale, in quanto le
attivita sono definite nella loro tipologia, ma non preventivabili né nella numerosita, né nella localizzazione, né nel
tempo.

Il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP) ha redatto percio il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e calcolato in via presuntiva, sulla base dei dati storici,
i costi della sicurezza da interferenze, elaborati a mezzo dell’Elenco Prezzi della Sicurezza, non soggetto a ribasso.

| costi effettivi saranno computati in corso d’opera mediante il suddetto Elenco Prezzi, non soggetto a ribasso, e
riconosciuti all’Appaltatore in funzione degli apprestamenti che si renderanno necessari realmente nel corso
dell’Appalto.

L’Appaltatore prende atto che ai fini della determinazione dei costi per la tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, i
prezzi come definiti a corpo e risultano essere omnicomprensivi oltre che degli apprestamenti cosi come descritti
nella voce di elenco e di quanto altro necessario ad assicurare la sicurezza dei lavoratori anche di: presenza di
eventuali movieri, sbadacchiature, oneri per riunioni periodiche o specifiche, oneri derivanti dall’eventuale
rallentamento del cantiere per effetto delle necessarie verifiche del CSE, oneri per opere provvisionali e/o gestione
del transito pedonale, oneri per recinzioni anche di particolare natura, segnaletica stradale. Inoltre se del caso,
verranno corrisposti gli oneri per: impianti semaforico, segnalazione puntuale di deviazione del traffico veicolare,
WC chimico, armatura degli scavi con blindoscavo, apprestamenti particolari quali ponteggi e quant’altro.

Qualora sia richiesta I'esecuzione di opere che per loro natura e dimensione richiedano I'installazione di un cantiere
fisso (campo base) sara corrisposto anche I'onere per I'allestimento del “campo base” cosi come definito in elenco
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prezzi sicurezza, comprendente oltre che gli oneri di installazione previsti in elenco, anche i costi per le riunioni
preliminari specifiche.

L'Appaltatore & tenuto al puntuale e completo rispetto di tutte le condizioni riportate nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed accettate dall’Appaltatore
preliminarmente alla partecipazione alla procedura di affidamento e in tutte le successive revisioni del PSC.

Per tali attivita, gli adempimenti in materia di sicurezza sono previsti e disciplinati nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento, redatto ai sensi di quanto prescritto al Titolo IV del D.lgs. 81/08.

Le imprese esecutrici hanno I'obbligo di redigere il Piano Operativo di Sicurezza prima dell’inizio dei lavori.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione territorialmente competente, contestualizza se necessario il Piano
di Sicurezza e Coordinamento adattandolo con le eventuali particolarizzazioni legate allo specifico intervento.
L’Appaltatore, o I'eventuale impresa incaricata dell’intervento, verifica la congruenza ed eventualmente integra il
proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Qualora l'esecuzione immediata dell’attivita sia necessaria per prevenire incidenti imminenti o per garantire la
continuita in condizioni di emergenza nell’erogazione dei servizi essenziali per la popolazione, si applichera quanto
previsto dal comma 6 Art.100 del D.lgs.81/08.

L'Appaltatore, si impegna a proporre tutte le modifiche al Piano di Sicurezza e Coordinamento tese al migliore
coordinamento delle misure di prevenzione e protezione che potranno essere apportate, in fase di emissione
dell’Ordinativo di Lavoro e/o in corso d’opera, dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Durante l'esecuzione delle prestazioni, I’Appaltatore avra cura di informare i propri lavoratori dell’obbligo di
mantenere esposta e visibile la copia della notifica inviata all’'organo di vigilanza competente e prendera tutte le
iniziative necessarie a far si che i propri lavoratori e quelli delle ditte subappaltatrici autorizzate, eseguano le opere
richieste nel pieno ed integrale soddisfacimento di quanto previsto dal predetto Piano di Sicurezza e Coordinamento,
adeguando e facendo adeguare, ove occorre, il Piano Operativo di Sicurezza.

L'Appaltatore sara tenuto a rapportarsi con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione nominato dalla
Committente, per tutto quanto riguarda la corretta applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, per il
rispetto delle prescrizioni in esso contenute e delle norme generali di sicurezza durante I’esecuzione delle prestazioni.
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione avra il potere di richiedere direttamente all’Appaltatore il pieno
ed integrale rispetto dei Piani Operativi di Sicurezza, e se durante le normali verifiche compiute, rileva la presenza di
“Non Conformita” nell’applicazione delle prescrizioni ivi contenute, ne informa immediatamente il Responsabile dei
Lavori, la Direzione dei Lavori e I’Appaltatore stesso, dando luogo all’applicazione delle penalita secondo i criteri
riportati nell’allegato al presente Capitolato.

Nel caso in cui le “Non Conformita” rilevate in sede di verifica siano tanto gravi da giustificare I'immediata
sospensione della lavorazione interessata, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione avra il potere di
bloccarla immediatamente e di allontanare dal cantiere quei lavoratori che siano causa di tali gravi “Non Conformita”
informandone immediatamente il Responsabile dei Lavori, la Direzione dei Lavori e I’Appaltatore stesso senza diritto
per I’Appaltatore a qualsivoglia indennizzo.

Per i casi in cui sul singolo cantiere si prevede la presenza di un'unica impresa, il Committente si riserva la facolta di
richiedere all’Appaltatore la redazione del Piano Sostitutivo della Sicurezza, il quale dovra essere conforme alla
normativa vigente in materia e rispettare le indicazioni fornite dal Committente prima della consegna dei lavori. Se
durante le normali verifiche compiute in cantiere, si rileva la presenza di “Non Conformita” per il mancato rispetto di
guanto sopra, verra immediatamente informato il Responsabile dei Lavori, la Direzione dei Lavori e I'Appaltatore
stesso, dando luogo all’applicazione delle penalita secondo i criteri riportati nell’allegato 1.7

Art 71. NORME GENERALI DI SICUREZZA RELATIVE A TUTTE LE ATTIVITA
Per tutte le attivita oggetto dell’appalto, I’Appaltatore & tenuto in particolare all’ladempimento dei seguenti

obblighi e procedure da adempiere anche per tutte le imprese che a qualsiasi titolo risulteranno esecutrici di uno
degli interventi preuvisti.
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1) Prima dell’inizio dei lavori

2)

consegnare alla Committente e al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, copia del documento di
analisi dei rischi dell’Appaltatore redatto a norma del D.lgs. 81/08;

consegnare ai Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’'inizio dei
lavori, copia dei documenti relativi alla sicurezza (Piano di Sicurezza e Coordinamento, DUVRI);

consegnare la documentazione per la verifica della idoneita tecnico-funzionale delle imprese (affidataria ed
esecutrici) come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dall’Allegato XVII del citato Decreto;

proporre le eventuali modifiche e/o integrazioni del Piano predisposto dal Coordinatore della Sicurezza in fase
di Progettazione;

consultare, preventivamente all’inizio dei lavori, i Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori, fornendo
notizie utili sui Piani e sugli altri documenti per la sicurezza;

predisporre, e far predisporre alle imprese esecutrici il Piano Sostitutivo di Sicurezza/Piano Operativo di
Sicurezza (POS);

affiggere copia della notifica preliminare presso ogni cantiere;

esporre il cartello dei lavori presso ogni cantiere;

per i lavori da condurre in presenza di amianto in matrice friabile o compatta, predisporre idoneo Piano di
Lavoro ai sensi dell’Art. 256 del D.Lgs. 81/08 inviandone copia agli Enti competenti almeno 30 giorni prima
dell’inizio lavori e successivamente inoltrare la relativa comunicazione di effettivo inizio dei lavori nei termini
previsti.

Durante il corso dei lavori

consultare preventivamente i Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori riguardo alle modifiche piu
significative da apportare al Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai DUVRI e agli altri documenti per la
sicurezza;

mantenere il cantiere ordinato ed in soddisfacenti condizioni di salubrita;

curare la movimentazione dei materiali, la manutenzione ed il controllo degli impianti e dei DPI;

scegliere 'ubicazione dei posti di lavoro definendo vie e percorsi di circolazione;

adeguare, in relazione all’evoluzione del cantiere, la durata delle fasi di lavoro;

delimitare ed allestire le zone di stoccaggio e di deposito dei materiali e delle sostanze pericolose;

curare la cooperazione dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

curare il coordinamento delle attivita presenti all’interno ed in prossimita dei cantieri;

adottare le misure in conformita alle prescrizioni di sicurezza e di salute come all’Allegato IV del D.lgs. 81/2008;
curare la rimozione dei materiali pericolosi secondo le modalita approvate dalla Committente;

attuare tutte le disposizioni impartite;

provvedere che lo stoccaggio dei detriti e delle macerie avvenga correttamente;

comunicare giornalmente e prima dell’inizio dei lavori, mediante il Sistema Informatico di cui all’Elaborato 1.6
del presente Capitolato, la dislocazione delle proprie squadre operative e il programma giornaliero di lavoro,
indicando per ciascuna squadra, comprese quelle per I'esecuzione dei lavori di ripristino delle pavimentazioni
stradali, il nominativo ed il numero di telefono del Direttore di Cantiere/Assistente di Cantiere, affinché il
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e il personale incaricato possano compiere le proprie visite
di sopralluogo (la procedura appena descritta dovra essere svolta attraverso i sistemi informatici di
comunicazione attivati tra la Committente e I’Appaltatore; tali sistemi sostituiranno le procedure effettuate
mediante supporti cartacei, lasciando inalterata la logica e la necessita di informazione richiesta).

Nel caso di lavorazioni da effettuarsi in luoghi confinati sospetti di inquinamento, I’Appaltatore dovra rispettare gli
apprestamenti e le procedure previste dal DPR 177/2011 e s.m.i.; tale obbligo viene esteso anche agli eventuali
subappaltatori i cui contratti dovranno essere certificati come previsto dal comma 2 dell’Art. 2 del citato DPR
177/2011. Inoltre questo tipo di interventi dovra essere autorizzato mediante il rilascio dello specifico “Permesso di
lavoro in luoghi confinati” rilasciato dal Rappresentante del Datore di Lavoro Committente appositamente incaricato.
L’accesso, la permanenza e I'esecuzione dei lavori dovra inoltre rispettare quanto previsto ed indicato nella relativa
procedura della Committente.
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TITOLO VI. CONTABILITA

Art 72. MISURAZIONE DEI LAVORI

La misurazione dei lavori avviene tramite le dotazioni informatiche di cui dispone Publiacqua ed alle quali
I’Appaltatore & tenuto ad interfacciarsi. Publiacqua riscontra le misure in cantiere, in contraddittorio con
I’Appaltatore, riportandole nel proprio sistema informatico contabile, secondo le modalita indicate nel presente
Capitolato speciale.

Le misure relative alle prestazioni effettuate, quando ratificate dalla Direzione dei Lavori, concorreranno alla
compilazione del libretto delle misure, del registro di contabilita delle prestazioni concluse e quindi alla formazione
dello stato di avanzamento dei lavori. L’Appaltatore mettera a disposizione di Publiacqua un suo tecnico contabile per
la verifica della contabilita in contraddittorio.

Il costo di tale tecnico risulta compreso negli oneri dell’appalto.

Se I’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori
procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono sottoscrivere apposito verbale.

Art 73. CONTABILITA

La contabilita verra tenuta con sistemi informatici, integrati nel sistema di gestione: I’Appaltatore & obbligato a dotarsi
di sistemi operativi compatibili con tale sistema. A tale fine si evidenzia che per insindacabili necessita della stazione
Appaltante si potra procedere ad una diversa codifica dell’elenco prezzi mantenendo comunque inalterato |'ordine
cronologico, la struttura ed il contenuto intrinseco dell’elenco prezzi stesso. Sara cura del DL comunicare con semplice
ordine di servizio tale eventuale variazione.

Su stampati informatici verranno emessi il Libretto di Misura, il Registro di Contabilita, le Liste in Economia, lo Stato di
Avanzamento Lavori ed il Certificato di Pagamento.

L'Appaltatore e tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni di Publiacqua senza sospendere o ritardare |'esecuzione
delle opere appaltate.

La tempistica secondo la quale verra redatto lo stato di avanzamento lavori € indicata nel presente capitolato. Ai fini
del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, I'affidatario e, suo tramite, i
subappaltatori dovranno attendere che pervenga a Publiacqua il documento unico di regolarita contributiva, nonché
copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. Publiacqua si riserva
in ogni caso ai sensi della normativa vigente, il diritto all'intervento sostitutivo in presenza di irregolarita con
automatica detrazione delle somme cosi versate dagli importi maturati a favore dell’appaltatore.

L'onere del conferimento a discarica od ad impianti di riutilizzo del materiale proveniente dagli scavi opere di
riparazione idrica e fognarie e allacci e estensioni reti, € compensato nel prezzo a corpo definito per le riparazioni,
allacci ed estensioni reti idriche e fognare.

L’avvenuto conferimento oltre che con la produzione dei formulari attestanti I'avvenuto smaltimento del materiale
riferito al singolo ordine di lavoro e quindi alla singola opera realizzata, potra ritenersi adempiuto anche attraverso la
produzione periodica di una “dichiarazione sostitutiva”, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
comprovante l'avvenuto smaltimento, nella quale dovranno essere indicati obbligatoriamente i conferimenti
effettuati, il loro rapporto con il cantiere e i richiami pertinenti ai formulari che comprovino i predetti conferimenti.
Resta inteso, che sara comunque facolta insindacabile del Direttore Lavori, richiedere I'esibizione dei formulari ovvero
effettuare verifiche a campione ogni qualvolta lo ritenga opportuno

La mancata trasmissione dei formulari attestanti I'avvenuto smaltimento del materiale riferito al singolo ordine di
lavoro e quindi alla singola opera realizzata, o la mancata trasmissione della “dichiarazione sostitutiva” di cui sopra,
rendendo incompleta la composizione del valore del prezzo a corpo e comportano la non iscrizione della voce di
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prezzo a corpo nella contabilita nel SAL in emissione; la verifica del quantitativo smaltito corrispondente alle opere
eseguite viene stimato associando un volume standard alle singole voci di prezzo a corpo di elenco e considerando
pari a 17 Q.li/mc il peso specifico del materiale proveniente dagli scavi; ai fini dell’iscrizione in contabilita dei lavori
eseguiti, possono essere consegnati formulari per un totale peso, relativo alle opere eseguite da contabilizzare con
soglia di tolleranza di minor peso fino al 30%.

Art 74. CONTABILITA DEI LAVORI IN ECONOMIA

L'annotazione dei lavori in economia & effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato
mediante compilazione di apposite liste secondo quanto eventualmente previsto dal Capitolato Speciale. Ai fini del
riconoscimento dovranno essere indicati dettagliatamente e con indicazioni specifiche singole somministrazioni, noli e
manodopera impiegata. A tal fine le liste dovranno essere supportate da specifici singoli rendiconti presentati
dall’assistente dell'Impresa all’assistente del Direttore dei Lavori entro e non oltre tre giorni dalla prestazione. Rimane
inteso che il riconoscimento delle effettive prestazioni sara subordinato alla accettazione da parte del Direttore dei
Lavori.

Art 75. ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE SUL REGISTRO DI CONTABILITA

L’Appaltatore & tenuto a firmare, con o senza riserve, il Registro di Contabilita, nel giorno in cui gli viene presentato
dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso in cui I'Appaltatore non firmi il Registro, & invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e,
qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel Registro.

Se |'Appaltatore ha firmato con riserva, a pena di decadenza, deve esplicitare le sue riserve, nel termine di 15 giorni,
scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti richieste di indennita e indicando con precisione le cifre di
compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna richiesta.

Il Direttore dei Lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel Registro di Contabilita le sue motivate deduzioni.

Il Direttore dei Lavori o I’Appaltatore comunicano al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte circa
aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione delle attivita. || Responsabile del Procedimento convoca le parti
entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro I'esame della questione al fine di
risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del Procedimento & comunicata all’Appaltatore, il quale ha
I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della sottoscrizione
dello stesso, nei modi di legge.

Se le contestazioni riguardano accadimenti particolari, il Direttore dei Lavori redige un processo verbale delle
circostanze contestate, in contraddittorio con I’Appaltatore o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In
guest'ultimo caso, copia del verbale € inoltrata all’Appaltatore per eventuali osservazioni, da presentare al Direttore
dei Lavori nel termine di 8 (otto) giorni dalla data di ricezione della copia del verbale. In mancanza di osservazioni nel
termine stabilito, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

Il processo verbale, sottoscritto dall’Appaltatore (o da un suo rappresentante), oppure dai testimoni, & inviato al
Responsabile del Procedimento con le eventuali osservazioni dell’Appaltatore.

Art 76. PRESENTAZIONE FATTURE
Le fatture dovranno pervenire all’Ufficio Fornitori di PubliacquaS.p.A — Via Villamagna 90/C — 50126 Firenze e

dovranno contenere per il pagamento il numero del presente Contratto e dell’estratto conto autorizzativo. Fatture
prive di tali indicazioni saranno respinte.
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TITOLO VII. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO

Art 77. SCOPI E OGGETTO DEL COLLAUDO

Il collaudo ha lo scopo di verificare:
a) cheilavori siano stati eseguiti a regola d’arte secondo le prescrizioni e i requisiti tecnici stabiliti dal Contratto,
dal presente capitolato, dagli specifici ordini contrattuali e da ogni altro documento nei medesimi richiamato;
b) che il funzionamento sia regolare; che le lavorazioni corrispondano per quantita e qualita a quelle stabilite;
che i prezzi attribuiti e i compensi determinati nella liquidazione finale siano conformi al Contratto; che i dati
che emergono dai conti e dai documenti giustificativi dell’appalto siano tra di loro corrispondenti e
corrispondano alle risultanze di fatto per forma, dimensioni, quantita e qualita.

L’Appaltatore e responsabile delle opere eseguite fino al collaudo finale dei lavori; le prove sui lavori in corso d’opera
sono configurati come controlli intermedi e periodici; il saldo delle contabilita non equivale a collaudo provvisorio.
Fatto salvo quanto espressamente previsto, dal giorno dell’ultimazione dei lavori fino all’approvazione del certificato
di collaudo definitivo I’Appaltatore e tenuto al ripristino delle opere danneggiate per difetti costruttivi (non dovuti
all'esercizio), pertanto I'Appaltatore dovra provvedere alle riparazioni che si rendessero necessarie senza che
occorrano particolari inviti da parte dell’lEnte Appaltante. Ove pero I'Appaltatore non provvedesse nei termini
prescritti dall’Ente Appaltante con invito scritto, si procedera d’ufficio e la spesa andra a debito dell’Appaltatore

Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte e, in caso di opere stradali, in modo da ostacolare il
meno possibile la circolazione, ripristinando la pavimentazione nei precisi termini e modi contrattuali.

All'atto del collaudo periodico e fino al collaudo definitivo i manti stradali dovranno apparire in buono stato di
conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, ondulazioni e screpolature.

L'Appaltatore dovra percio provvedere ad effettuare a proprie cure e spese, prima dell’esecuzione del collaudo
definitivo, tutti quei lavori di ricarica occorrenti.

Durante 'esecuzione dei lavori, I’Appaltatore & tenuto a dare visibilita della buona esecuzione dei ripristini stradali
mediante controllo puntuale dei singoli interventi.

Per ogni intervento I’Appaltatore dovra fornire almeno n. 3 fotografie a cadenza semestrale che evidenzino come la
sovrastruttura stradale non abbia subito cedimenti per effetto dell’intervento eseguito. Per tale attivita I'Appaltatore
e tenuto a schedulare nel sistema informatico di relazione con la stazione appaltante, I'attivita di controllo in modo
che anche la stazione appaltante possa provvedere, se ritenuto opportuno, ad effettuare il necessario contraddittorio
od ad ordinare gli eventuali ripristini necessari. Nessun compenso sara dovuto all’Appaltatore per questi lavori
successivi, del cui onere egli avra tenuto conto nella propria offerta.

Il corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi sopra elencati e da ritenersi fra gli oneri contrattuali, senza che
I’Appaltatore possa pretendere compensi aggiuntivi.

Durante il periodo di garanzia, e dunque fino all’approvazione del collaudo definitivo, I'lmpresa appaltatrice € I'unica
responsabile civile e penale per ogni eventuale danno o incidente che si verificassero sia nei confronti dell’Ente
Appaltante che di terzi in genere in conseguenza dei lavori, per difetti di costruzione, per cedimenti del piano viabile o
di manufatti ed edifici adiacenti alle opere realizzate, a qualunque causa dovuti; i relativi oneri e responsabilita
personali faranno carico quindi in maniera imprescindibile all'lmpresa appaltatrice ed al suo personale.

A norma dell’art. 1669 del Codice Civile tale responsabilita & estesa anche dopo il termine del collaudo definitivo per
guanto riguarda i vizi occulti.

Art 78. COLLAUDO GENERALE

Salva diversa regola prevista dal Contratto e/o dal capitolato speciale e da ogni altro documento nei medesimi
richiamato, entro il termine di sei mesi decorrente dalla scadenza del Contratto, Publiacqua spa procede al collaudo
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generale di tutti i lavori eseguiti in base agli ordinativi. Il collaudatore comunichera all’Appaltatore, per iscritto, I'inizio
delle operazioni di collaudo.

Al collaudo potranno intervenire oltre ai collaudatori, all’Appaltatore e ai suoi rappresentanti anche il Direttore Lavori
per conto di Publiacqua spa, nonché altri dipendenti di Publiacqua spa invitati dal collaudatore.

Le operazioni di collaudo non saranno in alcun modo inficiate dalla assenza dell’Appaltatore.

Art 79. RELAZIONE DI COLLAUDO E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Il collaudatore, in esito alle visite di collaudo e sui dati accertati e verificati nel corso delle stesse, redige apposita
relazione riportante le sue deduzioni motivate relativamente a:

=  collaudabilita delle opere;

=  provvedimenti da adottare in caso di non collaudabilita;

=  modifiche da apportare;

= applicazione e liquidazione di penali e addebiti;

= credito liquido residuo dell’Appaltatore.
Con propria relazione riservata il collaudatore esprime il proprio parere in ordine alle riserve dell’ Appaltatore.
Qualora I'opera sia collaudabile, il collaudatore redige il certificato di collaudo da sottoporre ad approvazione degli
organi competenti di Publiacqua spa.
Il certificato di collaudo & trasmesso all’Appaltatore del Contratto, che dovra restituirlo entro 20 giorni, debitamente
sottoscritto in originale, con eventualmente aggiunte le richieste rispetto alle operazioni di collaudo che ritenga
opportune. Qualora I'esecutore non provveda nel termine predetto ovvero formuli riserve in modo inammissibile, il
certificato di collaudo si intendera da esso approvato ed il procedimento proseguira il suo corso.

Art 80. APPROVAZIONE DEL COLLAUDO

Il collaudo & da intendersi perfezionato e I'opera accettata con I'approvazione del certificato di collaudo da parte di
Publiacqua spa.

L’approvazione in nessun caso potra essere tacita o presunta ma dovra sempre risultare da apposita comunicazione
scritta di approvazione, portata a conoscenza dell’Appaltatore.

Dalla data di approvazione del certificato di collaudo decorrono le garanzie previste dal Contratto e/o dal capitolato
speciale, da ogni altro documento nei medesimi richiamato e dalle leggi.

Art 81. DIFETTI ACCERTATI DURANTE IL COLLAUDO

Qualora nel corso delle operazioni di collaudo vengano riscontrati difetti facilmente eliminabili e che non comportino
la non collaudabilita:
= all'Appaltatore verranno prescritti i lavori di riparazione o ripristino necessari per I'eliminazione del vizio. Tali
lavori saranno effettuati a cura e spese dell’Appaltatore entro un termine breve alla scadenza del quale sara
computata la penale di cui ai successivi articoli; alternativamente, Publiacqua spa avra la facolta di ottenere
in luogo del ripristino di cui al punto che precede la riduzione proporzionale del prezzo contrattuale;
= qualora I'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, Publiacqua spa avra facolta di eseguire in danno
dell’Appaltatore i lavori necessari alla eliminazione dei vizi, fatto salvo il diritto alla penale e al risarcimento
del danno.
L’occultamento di gravi vizi e difetti di qualsiasi genere da facolta a Publiacqua spa di risolvere in danno il Contratto.
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Art 82. LAVORAZIONI ECCEDENTI

Qualora in sede di collaudo venga accertata |'esecuzione di lavori non previsti in progetto e non autorizzati da
Publiacqua spa in corso d’opera, ma meritevoli di essere collaudati, questi verranno ammessi in contabilita e si
procedera alla loro liquidazione soltanto qualora il collaudatore li ritenga indispensabili alla esecuzione a regola d’arte
dell’opera o comunque utili a Publiacqua spa e quando il loro importo non superi il limite di spesa approvato da
Publiacqua spa per il Contratto originario. In caso contrario i detti lavori eccedenti saranno autonomamente valutati
da Publiacqua spa e il certificato di collaudo inerente gli stessi restera sospeso sino alla adozione delle opportune
determinazioni in merito da parte di Publiacqua spa.

Art 83. PAGAMENTO DEL SALDO E RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE

Dopo 'approvazione del certificato di collaudo si procedera al pagamento della rata di saldo lavori e alla restituzione
delle ritenute a garanzia per gli importi residui decurtati delle eventuali detrazioni effettuate.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria dei lavori da svincolarsi a collaudo definitivo,
deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo.

Nel caso in cui non venga consegnata la polizza a garanzia della rata di saldo (eventualmente maggiorata degli importi
per sinistri) non si potra procedere allo svincolo della polizza definitiva.

65




Entratain

@ MODULO sopaa00s

- REV Pagina 66
Pu h l|a cq Ua CAPITOLATO SPECIALE LAVORI MANUTENZIONE RETI 18/02/17 di 155

TITOLO VIII. DISCIPLINA DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO

Art 84. CESSIONE DEL CONTRATTO

La cessione del Contratto & vietata all’Appaltatore.

Art 85. PENALI - PREMI

In ragione del rilevante interesse di Publiacqua all’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni gravanti
sull’appaltatore ai sensi del presente Capitolato (interesse correlato e motivato in relazione agli standard di servizio
pubblico assunti da Publiacqua verso l'utenza, codificati nella carta del servizio e sanzionati dall’Autorita Idrica
Toscana con penali di ingente importo, parametrate al fatturato aziendale complessivo), le parti convengono di
applicare una clausola penale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1382 c.c., disciplinata come segue:

Ad ogni singola ipotesi di violazione dei livelli di servizio (riscontrata dal sistema informatico e/o dall’Ufficio di
direzione lavori e/o dal CSE, secondo le modalita indicate nell’allegato 1.7 al presente Capitolato speciale), & correlata
una specifica penalita, secondo I'articolazione, e con le conseguenze indicate nell’allegato 1.7 al presente capitolato.
La constatazione dell'inadempienza e effettuata con atto scritto redatto dal Direttore Lavori, se possibile in
contraddittorio con uno dei rappresentanti dell’appaltatore individuati. In caso di rifiuto o di impossibilita di
contraddittorio con I’Appaltatore, il Direttore dei lavori procede senz’altro, dando atto nel relativo verbale del motivo
del mancato contraddittorio.

La penale e applicata dal Responsabile del procedimento, con cadenza pari a quella dei S.A.L Il Responsabile del
procedimento notifica all’Appaltatore in via amministrativa, a mezzo di lettera raccomandata o tramite fax, restando
esclusa la necessita di avviso di costituzione in mora o procedimento giudiziale, le penali maturate nel periodo di
competenza del S.A.L..

Le penali complessivamente applicate non potranno comunque superare il 10% dell'importo complessivo dell'appalto,
con facolta di risoluzione di diritto del contratto da parte della Stazione Appaltante in caso di superamento di detta
percentuale..

E’ ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si
riconosca che il fatto generatore delle stesse non & imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che le
penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide
la stazione appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori.

L’applicazione della presente clausola non esclude il risarcimento del maggior danno subito da Publiacqua.
In allegato al presente capitolato per farne parte integrante, si riportano, gli indicatori di performance adottati (KPI)

per la misura degli standard di servizio e qualita richiesti e la lista delle penalizzazioni e premialita individuate per
ciascun indicatore censito (all.1.7).

Art 86. APPLICAZIONE DELLE PENALI

La penale & applicata dal Responsabile del Procedimento. Il Responsabile del Procedimento notifica all’Appaltatore, in
via amministrativa, a mezzo di lettera raccomandata a/r, fax o pec, le penali maturate nel corso dei lavori, restando
esclusa la necessita di avviso di costituzione in mora o procedimento giudiziale.
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La penale & addebitata al momento del pagamento delle fatture: la Direzione Lavori emettera certificato di
pagamento per i lavori eseguiti e nota di addebito per le penali il cui importo verra scalato direttamente dal
pagamento delle fatture.

La somma dovuta dall’Appaltatore per penali & riscossa sui crediti dell'impresa derivanti dal Contratto, ed & detratta
secondo capienza, procedendo con i seguente ordine:

- dai pagamenti dovuti all’Appaltatore;

- dalle ritenute a garanzia;

- dalla cauzione;

- dalla cauzione di altri appalti eventualmente assunti dal medesimo Appaltatore.

Qualora le voci di cui sopra risultassero insufficienti, Publiacqua spa avra diritto di rivalersi nei modi di legge.

Art 87. RECESSO

Publiacqua spa pu0 in qualsiasi momento recedere dal Contratto previo preavviso all’Appaltatore non inferiore a 30
giorni. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’Appaltatore.

In tal caso Publiacqua spa e tenuta al pagamento delle prestazioni realmente effettuate dall’Appaltatore, oltre al
pagamento di un indennizzo a titolo di mancato guadagno ed a completa tacitazione di ogni diritto, pretesa, spesa e
onere, sostenuto dall’Appaltatore per I'esecuzione del Contratto, pari all’1% dellammontare dei lavori non eseguiti,
calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo contrattuale, depurato del ribasso d’asta, e
'ammontare netto dei lavori eseguiti. Non sara ammessa al pagamento nessuna opera o provvista fatta
dall’Appaltatore dopo I'avvenuto preavviso di cui al primo comma.

In caso di recesso, I’Appaltatore € obbligato alla immediata riconsegna dei cantieri, allo smobilizzo degli stessi, al ritiro
dei mezzi e macchinari. Il Direttore dei Lavori comunica il giorno in cui avra luogo la consegna delle opere, la
immissione in possesso di Publiacqua spa dei cantieri, la constatazione dello stato dei luoghi e dello stato di
avanzamento dell’opera, la redazione dello stato di consistenza. Qualora I’Appaltatore non si presenti per la
constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo
verbale, Publiacqua spa procedera alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Art 88. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fatto salvo quanto specificamente disposto in altre parti del presente capitolato, il Contratto si risolvera di diritto, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., qualora si verifichi una o piu delle seguenti ipotesi:
a. mancata presa in consegna delle attivita contrattuali o mancata presentazione per la presa in consegna
delle attivita contrattuali

b. mancata predisposizione delle sedi operative ai sensi dell’art. 24 del presente capitolato;

c. reiterata e grave inosservanza alle direttive del Responsabile del procedimento

d. violazione degli obblighi previsti dall’art. 17 del presente capitolato

e. violazione degli obblighi previsti dall’art. 23 del presente capitolato

f.  violazione reiterata degli obblighi derivanti da quanto indicato nell’art. 14 del presente capitolato. In
particolare si intende come violazione reiterata la non rispondenza al mantenimento dei requisiti di cui
all’art. 14 accertata per tre volte tramite le verifiche che la Stazione Appaltante disporra ogni qual volta
lo ritenga necessario e, comunque, con cadenza almeno semestrale.

g. mancato reintegro della cauzione, ai sensi dell’art. 42, ultimo comma, del presente capitolato

h. il totale cumulato delle penali applicate all’Appaltatore superi il 10% dell’lammontare netto del Contratto

i. cessione del Contratto a terzi o subappalto anche parziale dei lavori senza autorizzazione di Publiacqua

j.accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche

stradale), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all’attuazione delle
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
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k. accertata negligenza dell’Appaltatore nelle lavorazioni, tale da comprometterne in modo rilevante la

qualita

accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalita organizzata nell’Appaltatore o subappaltatore

frode o negligenza grave nella condotta dei lavori

violazione dell’Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o pil uno o piu dei requisiti di ordine

generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 18

aprile 2016, n. 50

p. venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista dall’art.
28 del presente capitolato

g. comportamenti illeciti che determinano gravi o ripetute violazioni delle norme di cui al D.Lgs 152/06

r. nell'ipotesi prevista nel par. 1 dell’allegato 1.7 al presente capitolato speciale (raggiungimento di 100
punti di penalizzazione per violazione degli standard in materia di sicurezza)

s. revoca delle autorizzazioni amministrative previste per I'espletamento delle prestazioni oggetto del
Contratto;

t. il mancato completamento nel termine di 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto delle attivita
inerenti la configurazione di interfaccia prevista dall’allegato 1.6

u. perdurante e continuativa inoperativita del sistema informatico-operativo-gestionale per oltre 5 giorni
consecutivi e comunque per un massimo di 20 giorni nell’arco complessivo dell’anno, per fatti imputabili
all’Appaltatore.

v. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito dall’art. 91 del presente CSA,
fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avra facolta di dichiarare la
risoluzione del Contratto ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile.

w. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente si riserva la facolta di risolvere di
diritto il Contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

© >33~

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sara dovuto
all’affidatario o al subappaltatore. E’ fatto salvo il diritto di Publiacqua al risarcimento del maggior danno, ai sensi degli
articoli 1453 e seguenti del codice civile. E’ altresi facolta di Publiacqua eseguire d’ufficio eventuali opere non
compiute o non realizzate a regola d’arte, a valere sulle somme liquidate o ancora da liquidarsi, nonché di quelle date
a garanzia o di ogni altra somma che risultasse a credito.

La decisione di Publiacqua di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o piu occasioni,
costituira soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedira di avvalersene in
occasioni diverse.

Art 89. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Salve le ipotesi di risoluzione di diritto previste nel presente capitolato e/o nel Contratto, qualora I’Appaltatore si
renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, Publiacqua invia comunicazione scritta di contestazione degli
addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 giorni, entro il quale assolvere ai
propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite da Publiacqua spa.

Trascorso inutilmente tale termine senza che I’Appaltatore abbia adempiuto, Publiacqua spa ha facolta di dichiarare la
risoluzione del Contratto. Nella comunicazione di risoluzione, indichera il giorno in cui avra luogo la riconsegna delle
attivita contrattuali, I'immissione in possesso di Publiacqua spa dei cantieri, la constatazione dello stato dei luoghi e
dello stato di avanzamento dell’'opera, la redazione dello stato di consistenza. Qualora I’Appaltatore non si presenti
per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il
relativo verbale, Publiacqua spa procedera alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il
verbale.

Le parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455
c.c.:
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a) il rifiuto di eliminare le violazioni contestate secondo le modalita indicate nel primo comma del presente
articolo;

b) la sospensione o il ritardo nell'esecuzione di un ordinativo, gia accettato, se non comunicata per iscritto a
Publiacqua spa entro 3 (tre) giorni dal manifestarsi della causa. con idonea motivazione;

c) il reiterarsi, per almeno tre volte consecutive, di ritardo per fattispecie analoghe, anche se tempestivamente
e adeguatamente motivato.

E’ fatto salvo il diritto di Publiacqua al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli
1453 e ss. del codice civile e I'applicazione delle penali cosi come disciplinate nell’Allegato 1.7

Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo, € fatto salvo il diritto di Publiacqua di far eseguire d'ufficio,
anche a mezzo di altre imprese, lavori attinenti ad ordinativi accettati e non iniziati ovvero eseguiti soltanto
parzialmente e comunque non ultimati, secondo le prescrizioni date,ogni qual volta |'Appaltatore non vi abbia
provveduto nonostante la richiesta scritta di Publiacqua. In questo caso Publiacqua dara notizia di detta decisione a
mezzo raccomandata A/R all'Appaltatore, quantificando il lavoro da svolgere ed indicando le date in cui verranno
iniziati i lavori da parte di altre imprese o direttamente a cura di Publiacqua. Gli eventuali maggiori costi saranno
addebitati all'Appaltatore.

Art 90. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

In tutti i casi in cui ’Appaltatore perda la legittimazione a detenere i luoghi al medesimo consegnati per I'esecuzione
del Contratto (come ad esempio un cantiere mobile, ovvero gli spazi specificamente destinati all’esecuzione delle
prestazioni contrattuali), anche a seguito di recesso o risoluzione del Contratto, I’Appaltatore si impegna a rilasciare
immediatamente i medesimi luoghi liberi e vuoti da persone e cose, in buono stato di manutenzione, e nella piena
disponibilita di Publiacqua, rinunciando ad avvalersi della tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti d'urgenza o
di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualita di detentore o codetentore dell'area ove
debba svolgersi I'attivita inerente al Contratto.

L’Appaltatore é altresi obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dell’opera nello stato in cui si trova
ed a rilevare tutte le attrezzature ed i macchinari di sua proprieta.

Rimanendo non ottemperati nel termine massimo assegnato gli obblighi di cui ai commi precedenti, faranno carico
all’Appaltatore tutti gli oneri e costi di pulizia e/o sgombero e/o le spese di custodia e di trasporto in altro luogo che
saranno effettuati da Publiacqua, forfettariamente sin d’ora quantificati in un ventesimo dell'importo contrattuale dei
lavori.

| lavori regolarmente eseguiti saranno contabilizzati in base alle risultanze dell’ultimo stato avanzamento lavori
secondo i prezzi e i corrispettivi contrattuali dedotte le penali e le spese sostenute. All’Appaltatore non spettera alcun
compenso aggiuntivo.

Qualora all’avvenuta ultimazione il costo totale sostenuto da Publiacqua spa per il completamento e la complessiva
esecuzione risulti superiore a quanto avrebbe dovuto essere riconosciuto all’Appaltatore, se detti lavori fossero stati
dallo stesso ultimati, I’Appaltatore dovra rifondere a Publiacqua spa il maggior costo e Publiacqua spa avra diritto di
trattenere tali maggiori oneri dalle somme ancora dovute all’Appaltatore, fermi restando tutti gli altri diritti.
Publiacqua spa ha facolta di prelevare gli importi di cui alle maggiori spese dalla cauzione e/o da eventuali crediti
dell’Appaltatore, salvo il risarcimento dei danni.
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TITOLO IX. DISPOSIZIONI FINALI

Art 91. PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE

L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza,
disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per I'espletamento delle attivita, nonché per i materiali, i
procedimenti ed i mezzi utilizzati per I'esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce
violazione dei diritti di privativa di terzi.

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest’ultima manlevata ed indenne
contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi
di fabbrica ed altro, adottati per I'espletamento delle prestazioni, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi
utilizzati per I'esecuzione del Contratto stesso.

Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di
privativa connessi alle prestazioni contrattuali, I’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza
limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che
quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali)
definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che
abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorita giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorita.
Nell’ipotesi di cui sopra, la Committente si riserva la facolta di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’Art.
1456 Codice Civile, fermo restando I'integrale risarcimento del danno subito.

L’Appaltatore prende e da atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera
dell'ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale si intende
trasferita in proprieta esclusiva alla Committente, il quale potra disporne per qualsiasi scopo, senza che I'’Appaltatore
possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprieta
industriale ed artistica etc.

Restano esclusi dalla titolarita della Committente tutti i marchi brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di
proprieta intellettuale relativi ai prodotti di mercato, cosi come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei
prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi agli interventi oggetto del Contratto, non potranno essere
né riprodotti né utilizzati dall’Appaltatore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche
analoghe senza specifica autorizzazione scritta della Committente.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto sopra stabilito fermo restando il diritto al risarcimento
del danno, la Committente avra facolta di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile.

Art 92. PRIVACY

| dati forniti dall’Appaltatore, obbligatori per le finalita connesse alla procedura di gara e per la stipulazione e gestione
del Contratto, saranno oggetto di trattamento da parte della Committente, anche con l'ausilio di strumenti
informatici, nel rispetto ed in conformita con le leggi vigenti e per le finalita connesse al procedimento.

L’Appaltatore ha facolta di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Igs. n. 196/03.

Qualora le attivita affidate comportino il trattamento di dati personali di cui la Committente sia titolare, da parte
dell’Appaltatore e viceversa, la Committente e I’Appaltatore procederanno con separati atti, alla nomina della
rispettiva controparte contrattuale quale Responsabile Privacy ai sensi dell’Art. 29 del D.Igs. 196/03 .
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L'Appaltatore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a
conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto, salvi gli obblighi di comunicazione
previsti da disposizioni normative.

L’Appaltatore & responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei
propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza sopra
individuati.

L’Appaltatore potra citare i termini essenziali del Contratto esclusivamente nei casi in cui cio fosse condizione
necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente si riserva la facolta di risolvere di diritto il
Contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, come indicato nell’art. 88 del presente CSA

Art 93. OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/01

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilita amministrativa degli enti,

come successivamente modificato e integrato, I'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attivita

previste dal Contratto:

a) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria societa o di una
loro unita organizzativa;

b) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria societa;

c) isoggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti;

d) eventuali collaboratori esterni;

non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una

responsabilita della Committente ai sensi del citato D.lgs.231/2001.

In particolare I'Appaltatore si obbliga a svolgere, e a far si che il proprio personale svolga I'attivita oggetto del presente
contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla
Committente in attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. e del quale I'Appaltatore
dichiara di aver preso visione e conoscenza.

La violazione da parte dell'Appaltatore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, o anche di una
sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico, dara facolta alla Committente di risolvere di diritto e con effetto
immediato il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 Codice civile, fatto salvo il diritto della
medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.

Qualora I'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.lgs. 231/01, lo stesso dichiara di aver posto in
essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di
applicazione del D.lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di
organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilita
amministrativa degli enti.

Art 94. DOMICILIO
Il domicilio legale dell’Appaltatore agli effetti contrattuali e giudiziari, s’intende fissato anche in mancanza di espressa

dichiarazione, sia nel luogo ove I’Appaltatore ha la sede principale della propria impresa, sia in uno qualunque dei
domicili indicati quali le sedi operative o uffici di direzione tecnica.
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Art 95. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni di Publiacqua spa, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali sono fatte a mezzo
PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’Appaltatore in uno dei domicili indicati nell’articolo
precedente, ovvero mediante consegna diretta al legale rappresentante dell’Appaltatore o ad altro suo incaricato che
dovra rilasciare regolare ricevuta.

La Direzione Lavori ed il Coordinatore per |'esecuzione dei lavori, dovranno comunque avere la possibilita di mettersi
in comunicazione in qualsiasi momento con I'Impresa, che a tale scopo dovra stabilire un luogo di sicuro recapito,
provvisto di telefono e di telefax e pec.

Le comunicazioni a Publiacqua spa da parte dell’Appaltatore sono fatte a mezzo PEC o con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno ovvero mediante consegna diretta al Responsabile di Contratto, o suo Delegato, che ne attestera la
ricezione. In deroga a quanto sopra potranno essere concordate, per scritto e debitamente autorizzate dal
Responsabile di Contratto, altre modalita di comunicazione pil consone alla tipologia dell’appalto.

L'impresa dovra dotarsi di un recapito telefonico su rete fissa munito di segreteria telefonica, di fax per la ricezione e
trasmissione messaggi e di casella postale E-Mail per comunicazioni via posta elettronica. Dovra inoltre dotare tutti i
responsabili di cantiere, il responsabile del servizio prevenzione e protezione e il proprio rappresentante di telefono
cellulare, con segreteria telefonica..

Publiacqua utilizza una propria procedura operativa di gestione e controllo attivita mediante sistema Work Force
Management. L’Appaltatore deve pertanto essere in grado anche di ricevere le comunicazioni ed i singoli ordinativi
dei lavori attraverso flussi informatici provenienti dai sistemi di Publiacqua spa il tutto come meglio precisato
nell’allegato 1.6

Art 96. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le clausole contrattuali si interpretano in maniera piu favorevole per Publiacqua, parimenti prevarra l'ipotesi piu
favorevole per Publiacqua in caso di eventuali incongruenze o contraddittorieta tra i diversi documenti attinenti
all’affidamento.

Per tutte le controversie sull'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto sara competente in via
esclusiva il Foro di Firenze. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.

Art 97. SPESE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto sara registrato solo in caso d’uso.

Salvo diversa previsione contrattuale, le spese contrattuali,con I'esclusione della sola IVA, ivi comprese quelle di
registrazione, nonché quelle relative a tutti gli atti che occorreranno dalla consegna dei lavori sino all’approvazione del
collaudo, sono totalmente a carico dell’Appaltatore.
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PARTE SECONDA — DISCIPLINA TECNICO - ESECUTIVA

TITOLO X. ONERI DELL’APPALTATORE

Art 98. ADEMPIMENTI PRELIMINARI E REPERIBILITA

L’aggiudicatario, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, dovra provvedere ad allestire sul territorio di uno
dei Comuni in cui Publiacqua spa gestisce il S.l.I., Comune facente parte della lista dei comuni del lotto oggetto di
appalto, almeno n°1 sede operativa idonea a svolgere le funzioni di centro di coordinamento e pianificazione dei
lavori e di almeno n°2 centri operativi idonei a svolgere le funzioni di attivita di supporto operativo, rimessaggio
automezzi, coordinamento attivita di lavori e servizi, di servizio per il personale, distribuiti sul territorio in maniera
adeguata al soddisfacimento degli standards del servizio richiesto. La sede operativa puo corrispondere ad uno dei
due centri operativi.

La mancata dimostrazione di quanto richiesto entro il termine stabilito dara diritto a Publiacqua spa alla risoluzione
del contratto e I'incameramento del deposito cauzionale.

L'Appaltatore ha I'obbligo di nominare il proprio Rappresentante, al quale sara affidata la responsabilita tecnica dei
lavori da eseguire, e comunicarne il nominativo a Publiacqua spa prima dell'inizio dei lavori e al piu tardi cinque giorni
prima della data di sottoscrizione del verbale di consegna lavori iniziale. Inoltre dovra comunicare i nominativi dei
Tecnici Assistenti ai lavori, I'elenco del personale operaio (con qualifica), il Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione. Ogni variazione dovra prontamente essere notificata al RUP e al Direttore Lavori.

Come meglio precisato all’art. 5 del presente CSA, il Rappresentante dell'Impresa e/o il Direttore Tecnico sara il
soggetto che nelle forme e nei metodi di seguito indicati, ricevera gli ordini e le comunicazioni riguardanti i lavori. Il
Rappresentante dovra essere persona gradita a Publiacqua spa.

L'Impresa dovra inoltre nominare almeno un responsabile di cantiere con conoscenza della legislazione sulla sicurezza,
contabilita dei lavori pubblici e uso corrente di strumentazioni informatiche, i quali dovranno, in modo continuativo,
sovrintendere ai lavori nei diversi cantieri ed assicurare il costante collegamento con i Tecnici dell'Azienda appaltante.

L'Impresa dovra preventivamente comunicare con le stesse forme e tempi a Publiacqua spa, per il benestare, anche il
nome dei sopraddetti responsabili.

L’Appaltatore dovra inoltre trasmettere alla Direzione dei Lavori una lista completa del personale che opera sul
cantiere, sia esso dipendente diretto dell'Impresa aggiudicataria, dipendente da Impresa sub-appaltatrice od
operatore di mezzi noleggiati a caldo, se ed in quanto preventivamente autorizzati; tale lista dovra essere
continuamente aggiornata ed integrata in modo da rispettare fedelmente la presenza del personale operante sui
cantieri.

E’ richiesta all’Appaltatore, fuori dal normale orario di lavoro, la reperibilita 24 su 24 di sette squadre tipo cosi come
definite nel successivo art. 105. Si specifica altresi che il sabato € da intendersi giorno lavorativo feriale.

L'impresa dovra svolgere il normale lavoro, limitatamente alle urgenze richieste da Publiacqua, organizzandosi con i
propri operatori senza poter richiedere compensi ulteriori a quelli previsti nell’elenco prezzi allegati.

Si specifica, inoltre, che nel compenso dei lavori commissionati, riconosciuti secondo elenco prezzi, relativamente ai
turni di reperibilita, viene considerata compresa e retribuita la_disponibilita del personale dell'Impresa. Detto
riconoscimento e ricompreso nel corpo dei singoli prezzi. Il personale reperibile dovra possedere la professionalita
necessaria a condurre le attrezzature e mezzi d’opera che dovranno risultare a loro disposizione (autocarri, motocarri,

73




Entratain

@ MODULO sopaa00s

REV Pagina 74

L]
Pu h l|a cq Ua CAPITOLATO SPECIALE LAVORI MANUTENZIONE RETI 18/02/17 di 155

compressori, escavatori, ecc., ecc.) in modo che qualsiasi intervento possa essere affrontato. Nessun compenso sara
da corrispondere per la disponibilita di detti mezzi in quanto si ritengono compensati con la corresponsione dei lavori
ai prezzi delle opere compiute.

L'impresa dovra garantire la presenza della propria squadra operativa reperibile sul luogo dell’intervento entro
sessanta minuti dalla chiamata del tecnico di Publiacqua nell’ambito del territorio dei Comuni oggetto dell’appalto. In
particolare per i tempi di intervento si rinvia all’allegato 1.7.

Art 99.

ONERI CONNESSI ALLA CONDUZIONE DELL’APPALTO

Sara a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore, dovendosi intendere interamente compensato con i prezzi
di appalto, ogni altro onere sostenuto per consegnare i lavori compiuti ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

In particolare modo e a titolo non esaustivo, I'Appaltatore ha I'obbligo di:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

)

k)

redigere per particolari ordini di lavoro e prima dell’inizio dei lavori eventuali proposte integrative per
I’aggiornamento del Piano di sicurezza e di coordinamento.

redigere un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome ed alle relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

nominare il Responsabile di Cantiere che dovra essere professionalmente competente anche sulle
problematiche della sicurezza e costantemente presente in tutte le fasi di lavoro; il Responsabile di Cantiere
dell'lmpresa dovra inoltre sovrintendere alla esecuzione dei lavori nel pieno rispetto del piano di sicurezza e
delle disposizioni del Coordinatore per la Esecuzione dei lavori.

attuare i provvedimenti ordinari e straordinari per allontanare dagli scavi le acque di qualsiasi provenienza e
per la posa in opera di eventuali sbadacchiature qualora gli scavi abbiano una profondita superiore a mt. 1,50
(D.P.R. 164/56);

mettere a disposizione di Publiacqua un numero di propri dipendenti per ogni giornata lavorativa dal lunedi al
sabato compreso, in grado di effettuare tutti gli interventi necessari al soddisfacimento degli obblighi
derivanti dal rispetto degli standards qualitativi richiesti a Publiacqua dalla Carta del Servizio Idrico Integrato;
il dettaglio e riportato all’art.109

provvedere agli eventuali spostamenti temporanei ed al successivo riporto del materiale scavato ove cio
necessiti per lasciare libero il transito sia veicolare che pedonale;

risarcire a terzi eventuali danni che avessero a verificarsi in conseguenza dei lavori in atto, ed assumersi gli
oneri relativi alla loro riparazione ;

provvedere alla manutenzione delle sovrastrutture stradali ovvero di tutte le opere eseguite fino al relativo
collaudo;

provvedere alla accurata segnalazione ed alla recinzione dei lavori, con barriere rigide del tipo a cancelletto
con piedini, zincate, con fascia rifrangente di altezza cm. 20 monofacciale; all'applicazione della segnaletica di
qualunque tipo, a scopo di sicurezza, in osservanza al nuovo Codice della Strada (DL. 30/4/1992 n°285 D.P.R.
16/12/1992 n° 495), alla idonea protezione della manodopera propria e di quella aziendale e delle stesse
opere in corso di esecuzione o gia ultimate dal traffico veicolare in prossimita degli scavi. Tutto cio allo scopo
di prevenire qualsiasi situazione di pericolo;

provvedere alla fornitura e posa in opera della segnaletica verticale ed orizzontale provvisoria o fissa
necessaria per le variazioni al traffico conseguenti ai lavori, ed inoltre al rifacimento della segnaletica
orizzontale preesistente ai lavori, da eseguirsi dopo il ripristino della pavimentazione stradale;

dotare il personale che dovra compiere attivita all’interno di camerette sia di acquedotto che di fognatura, di
rilevatore di gas

tenere efficiente, giorno e notte, un posto fisso di recapito, provvisto di telefono su rete fissa e mobile, tale
da garantire, in breve tempo ed in qualsiasi momento del giorno e della notte, I'organizzazione e la fornitura
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m)
n)
o)
p)

a)

t)

u)

di una squadra di pronto intervento dotata di mezzi d'opera necessari. (fax, telefax, telefono su linea fissa,
cellulari ecc);

essere in grado di ricevere le comunicazioni ed i singoli ordinativi dei lavori da eseguire attraverso flussi
informatici provenienti dai sistemi di Publiacqua SpA

nel caso di presenza di pil imprese sul singolo intervento, comunicarlo, prima dell’inizio dell’intervento, al
Coordinatore in fase di Esecuzione, nei termini e secondo le modalita indicate da quest’ultimo.

effettuare le comunicazioni inerenti I'appalto stesso e rendicontare i lavori svolti sempre tramite flussi
informatici che alimentano direttamente i sistemi di PubliacquaSpA

eseguire in qualsiasi momento ed in qualunque condizione atmosferica le opere urgenti di pronto intervento
che verranno indicate da Publiacqua (le opere stesse verranno contabilizzate con i prezzi di elenco).

nel caso di presenza di piu imprese sul singolo intervento, comunicarlo, prima dell’inizio dell’'intervento, al
Coordinatore in fase di Esecuzione, nei termini e secondo le modalita indicate da quest’ultimo;

richiedere ed ottenere le autorizzazioni, prima della consegna dei lavori, per I'attivita temporanea che utilizza
macchinari ed impianti rumorosi in deroga ai limiti stabiliti dalla Legge 26/10/95 n. 447 “Legge Quadro
sull'inquinamento acustico”, nonché adempiere a proprio carico quanto disposto dalla Deliberazione del
Consiglio Regionale Toscana n. 77 del 22.02.2000 e da i regolamenti comunali vigenti in merito a normative
sul rumore”;

osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti in vigore o che
potranno essere emanati nel corso dell'appalto, relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene
del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'assunzione
obbligatoria al lavoro degli invalidi e dei reduci di guerra, alle previdenze varie per la disoccupazione
involontaria, la tubercolosi, nonché la tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori. L'Appaltatore dovra in
ogni momento ed a semplice richiesta di Publiacqua, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;

applicare il contenuto dell'art. 36 della Legge 10.05.1970 n°® 300, Statuto dei Lavoratori, ovvero attuare nei
confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente capitolato - e se
Cooperativa, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste
nei contratti collettivi di lavoro vigenti nelle localita e nei tempi in cui si svolgono i lavori medesimi e con le
eventuali integrazioni e modifiche che si verranno in seguito a verificare. L'Appaltatore & tenuto altresi ad
applicare i contratti collettivi sopra indicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;

adottare all'interno del cantiere recintato ed in prossimita dello stesso, tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie a garantire la vita e lI'incolumita degli operai e delle persone addette ai lavori, dei terzi, nonché per
evitare danni alle opere ed ai beni pubblici e privati . In tal caso Publiacqua resta sollevata da ogni
responsabilita sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone animali od a cose;

provvedere alla custodia diurna e notturna dei cantieri ivi compresa la custodia dei materiali forniti da
Publiacqua spa fino all’avvenuta posa in opera;

provvedere, se richiesta, a tutte le spese di Contratto (bollo, registrazione, copie, stampa, ecc.) con la sola
esclusione degli oneri fiscali, alle spese di bollo per la documentazione tecnico-contabile eventualmente
prevista;

I'Impresa dovra predisporre e poi presentare presso gli Enti preposti, tutta la documentazione necessaria per
la presentazione, ottenimento e ritiro dei permessi ed autorizzazioni necessari all'esecuzione dei lavori o
autorizzazioni in sanatoria relative ad interventi urgenti o eseguiti in attuazione a specifiche convenzioni,
come da modulistica e specifiche egli Enti stessi e nei tempi e modi stabiliti dalla Stazione Appaltante incluso
il pagamento della Tassa/Canone di Occupazione Suolo Pubblico e/o dei diritti di segreteria. Per effetto della
sottoscrizione del Contratto, [|’Appaltatore & autorizzato a presentare domanda di autorizzazione di
occupazione di suolo pubblico in nome e per conto di Publiacqua. A tal fine I’Appaltatore dovra previamente
comunicare a Publiacqua il nominativo del/dei soggetto/i dal medesimo individuati a ricevere e sottoscrivere
apposita delega da parte di Publiacqua al fine di sottoscrivere le domande di autorizzazione.

E’ previsto, con contabilizzazione separata, il rimborso dei costi sostenuti per la Tassa/Canone di
Occupazione Suolo Pubblico e/o dei diritti di segreteria. Tra gli oneri a totale carico dell’Appaltatore sono
comprese, invece, le spese di bollo e connesse all’'ottenimento dell’istruttoria relative agli adempimenti di cui
sopra (permessi, autorizzazioni etc.).
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y)

2)
aa)

bb)
cc)

dd)

ee)

ff)

gg)

hh)

i)

kk)

All'atto della richiesta dei permessi Publiacqua definisce il tempo occorrente per la realizzazione dell’opera
relativa e quindi la durata massima pianificata dell’Occupazione del Suolo Pubblico.

Predisporre e trasmettere tutta la documentazione necessaria agli enti preposti al controllo per la sicurezza
dei cantieri; in particolare la ASL competente sul territorio deve essere regolarmente e tempestivamente
informata circa lo stato di apertura e esecuzione dei lavori secondo i modi e procedure dallo stesso Ente
dettati ed utilizzando le modalita operative informatiche in vigore ivi compresa la compatibilita con i flussi di
informazione intercorrenti tra Appaltatore e Publiacqua.;

provvedere alla assunzione di tutte le informazioni utili presso gli Enti proprietari e/o gestori di tali servizi,
relative ai servizi collocati nel sottosuolo per evitare in corso d'opera eventuali danneggiamenti e/o incidenti;
eseguire secondo la norma UNI 10576 gli scavi di assaggio per i lavori di sostituzione o rinnovo e sostituzione
reti per verificare la posizione effettiva dei sottoservizi esistenti.;

sostenere le spese per le operazioni di collaudo, escluso I'onorario per il collaudatore;

provvedere all'apposizione, nell'ambito del cantiere, di appositi cartelli con l'indicazione dei lavori e di tutte le
indicazioni che saranno prescritte dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore deve altresi eseguire la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, ecc. e
comungue tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuita
dei corsi d'acqua;

deve provvedere, a lavori ultimati ed entro il termine stabilito dalla Direzione lavori, allo sgombero di ogni
opera provvisoria, dei detriti, dei macchinari, dei materiali non impiegati, ecc., allo smontaggio del cantiere
provvedendo, anche alla spazzolatura della carreggiata stradale interessata dai lavori, e in previsione di
temperature inferiori agli zero gradi centigradi, allo spargimento di sale per evitare il formarsi di ghiaccio sulla
carreggiata stradale;

provvedere a consegnare a Publiacqua il rilievo cartografico, in formato digitale, delle opere eseguite ed un
esauriente documentazione fotografica, mediante strumento informatico compatibile con il sistema GIS in
uso in Publiacqua, il rilievo delle opere su cui € intervenuto (esempio: manovre su organi di intercettazione
per isolare il tratto su cui viene eseguito I'intervento) ed il tracciato delle operazioni svolte (esempio: chiusura
e riapertura di organi di manovra)

Il Direttore Lavori si riserva la facolta di far accertare la corretta realizzazione delle lavorazioni di riempimento
e ripristino a imprese specializzate selezionate da Publiacqua spa. Le prove, a carico dell’Appaltatore,
dovranno essere effettuate in contraddittorio e alla presenza del Direttore Lavori o suo incaricato. Qualora i
risultati delle prove evidenzino eventuali anomalie o discordanze rispetto a quanto ordinato si procedera
secondo quanto stabilito nel presente Capitolato e nel Capitolato Generale applicando i relativi addebiti e
sanzioni.

adottare nell’esecuzione dei lavori, i D.P.l. richiesti obbligatoriamente dal Piano di Sicurezza e dalle norme
vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro. In particolare, se del caso, ottemperare a quanto previsto
nel PSC e secondo quanto prescritto all’art.66 del D.Lgs 81/2008 “permesso di lavoro in luoghi confinati” e
secondo quanto prescritto nel DPR 177/2011.

I'Appaltatore ha altresi I'obbligo di:

1) presentare al Committente copia della documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti
previdenziali;

2) provvedere al collocamento completo dei cartelli di cantiere nei modi e quantita stabilite dalla
Direzione Lavori.

3) Eseguire lavori speciali disagiati quali quelli compiuti sotto la pioggia o neve, eseguiti su ponti, in

presenza di acqua, ecc., senza diritto ad ulteriori compensi;
I’Appaltatore ha I'obbligo di ottemperare a tutto quanto previsto nel piano di sicurezza predisposto dal
Coordinatore per la Progettazione;
I’Appaltatore dovra provvedere a segnalare alla Stazione Appaltante e alla DL e/o CSE i lavori che possono
presentare potenziali situazioni di pericolo svolti da altre imprese che operano per conto di terzi o di
Publiacqua.
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Il

mm)

I’Appaltatore ha I'obbligo di dotare i propri dipendenti, impegnati nella realizzazione dell’opera, di tessera di
riconoscimento con fotografia o altri modi idonei atti alla identificazione. Tale obbligo € esteso a tutte le Ditte
subappaltatrici;

I’Appaltatore , ai sensi dell’art. 24 della L.R. 38 del 13.07.2007, ha I'obbligo di informare
immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel
corso del Contratto con la finalita di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. La violazione di tale
obbligo costituisce causa di risoluzione del Contratto a norma dell’art. 88 del presente CSA;

nn) I’Appaltatore ha I'obbligo di ottemperare a quanto stabilito dalla L.R. 38 del 13.07.2007.

Si intendono altresi comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico dell'Appaltatore:

le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla
sicurezza nei cantieri stessi;

le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

le spese per le vie di accesso al cantiere compreso oneri per spostamenti vetture in sosta;

le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per I'ufficio di
direzione lavori;

le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;

le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio;

le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008, e successive
modificazioni;

le spese per I'acquisizione delle certificazioni dei materiali e apparecchiature occorrenti per I'esecuzione
dei lavori;

Art 100. DISCIPLINA PROCEDURALE TRANSITORIA

In casi eccezionali e/o in caso di non funzionamento della gestione informatica del lavoro, di cui all’articolo seguente,
e fino alla messa in esercizio e/o ripristino della procedura ivi descritta, il Direttore dei lavori puo disporre che le
attivita di cui al presente capitolato siano svolte secondo le modalita procedurali disciplinate nel presente articolo.

1)

2)

3)

4)

5)

Registrazione di tutti gli ordini verbali ricevuti dai tecnici di Publiacqua e nominativo del tecnico che lo ha
richiesto, notifica via fax o PEC degli stessi, entro la mattina successiva dalla richiesta di intervento, al fine
dell’emissione dei relativi ordini di lavoro che potra avvenire nei cinque giorni successivi.

Segnalare via fax o PEC immediatamente e durante le lavorazioni eventuali richieste di prestazioni particolari
(movieri, allargamento scavi per allacciamenti da pagare oltre il prezzo stabilito a misura ecc.) la mancata
segnalazione comportera il non riconoscimento della lavorazione stessa in contabilita lavori.

Segnalare via fax o PEC ogni sera I'elenco degli scavi eseguiti per allacciamenti o spostamenti, pronti per
I'intervento delle squadre o comunque la situazione degli scavi che risultano ancora aperti per dar modo a
Publiacqua(ove previsto) di procedere al piu presto all’esecuzione del lavoro. L'ufficio lavori comunichera
ogni sera, via fax, gli scavi dove sono stati eseguiti i lavori di competenza Publiacqua che possono essere
chiusi.

Comunicare a Publiacqua e all’Amministrazione Comunale di competenza via fax o PEC il giorno di inizio degli
scavi su lavori programmati (allacciamenti, spostamenti, estensioni, sostituzioni ecc) per trasmettere l'inizio
dei lavori in Comune.

Comunicare a Publiacqua e al’Amministrazione Comunale di competenza via fax o PEC il giorno di chiusura
completa di ogni cantiere (binder e strisce in strada e tappeto sul marciapiede) per dar modo alla stazione
appaltante di fermare i tempi per eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico.
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6) Comunicare via via fax o PEC settimanalmente, entro Giovedi, il programma settimanale degli allacciamenti,
comprendendo in esso tutti gli allacciamenti consegnati alla data di esecuzione del suddetto programma
indicando sullo stesso la data prevista per il rilascio delle necessarie ordinanze.

7) Comunicare via via fax o PEC mensilmente, entro I'ultima settimana del mese, il diagramma di Gant relativo a
tutti i lavori di estensioni e sostituzioni reti consegnati indicandone in modo preciso i tempi di realizzazione.

8) Consegnare gli ordinativi di lavoro debitamente verificati entro la prima settimana di ogni mese, successiva a
quello a cui si riferisce lo stato di avanzamento. La consegna dei suddetti ordinativi di lavoro dovra essere
accompagnata da un elenco degli ordinativi stessi.

9) Richiedere entro il giorno successivo alla consegna lavori (allacciamenti) le necessarie ordinanze .

10) Non divulgare i dati personali di cui I’Appaltatore potesse venire a conoscenza a causa dei lavori da svolgersi.

11) Trasferimenti dei dati cartacei raccolti sul sistema informatico, non appena disponibile.

Art 101. GESTIONE INFORMATICA DEL FLUSSO DI LAVORO

Dal punto di vista dei sistemi informativi, come stabilito nell’elaborato 1.6 del presente Capitolato, all’Appaltatore &
richiesto di operare attraverso due diversi strumenti:

a) tramite il Portale ‘Web Appalti’, messo a disposizione all’'interno del programma ACEA2.0 e accessibile via

web da PC, che permettera all’Appaltatore di pianificare le attivita commissionategli;
b) tramite terminali mobili, dotati di apposito software, opportunamente messi a disposizione dalla Stazione
Appaltante, i quali dovranno essere utilizzati con SIM di proprieta, ed a carico, dell’Appaltatore.

Le macro-attivita, su suddetti sistemi, in carico all’Appaltatore sono riassunte nell’elenco di seguito riportato:

® Presa in carico lavori;

e Apertura cantiere;

e Avanzamento operativo cantiere;

¢ Avanzamento economico lavori.
Per la gestione informatica del flusso di lavoro, I’Appaltatore & tenuto ad operare in conformita all’elaborato 1.6 del
presente Capitolato.
Gli oneri connessi alla gestione informatica del flusso di lavoro, cosi come indicati nell’elaborato 1.6 del presente
Capitolato, si intendono ricompresi nell’offerta formulata dall’Appaltatore e pertanto nulla & ad egli dovuto a tale
titolo.
Publiacqua al fine di verificare la corretta implementazione del sistema di gestione informatica delle attivita in mobile,
effettuera test di controllo del corretto funzionamento delle procedure attivate dall’Appaltatore ai fini del presente
articolo, secondo le modalita illustrate nell’allegato 1.6 al presente Capitolato. Qualora detti test abbiano esito
negativo, Publiacqua invitera I’Appaltatore a rimuovere i difetti e/o le criticita riscontrate, entro un termine perentorio
non superiore a 10 giorni. Il sistema dovra comunque essere utilmente completato, testato e pronto alla messa in
produzione entro il termine massimo di 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto, sotto pena di risoluzione del
contratto stesso, come previsto dall’art. 88 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

In ogni caso, la mancata attivazione e messa in produzione del sistema sopraccitato nei tempi e con le modalita
stabilite dal presente Capitolato, comporta I'applicazione di una penale pari ad € 1.500,00 per ogni giorno successivo
al decorso del termine di 90 giorni di cui sopra. Tale penale, verra detratta all’atto della emissione dei singoli stati di
avanzamento, senza che nulla a tale proposito I’Appaltatore possa obiettare. Con la sottoscrizione del Contratto
I’Appaltatore accetta ed assume la presente specifica prescrizione.
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TITOLO XI. ESECUZIONE CONTRATTO

Art 102. SVILUPPO LAVORI

I lavori commissionati da Publiacqua saranno di norma riconducibili alle seguenti lavorazioni:

a) apposizione della segnaletica necessaria, secondo il Codice della Strada, per la delimitazione del cantiere e la
regolazione del traffico;

b) demolizione di sovrastrutture stradali di qualsiasi spessore e tipo;

c) scavo a sezione obbligata in terreno di qualunque natura e consistenza per la posa e la manutenzione delle
condotte e degli allacciamenti compreso oneri per trasporto e conferimento a discariche autorizzate;

d) posa di tubazioni con forniture di materiali acquedottistici e fognari; Publiacqua s.p.a. si riserva di fornire
direttamente i materiali qualora lo ritenga necessario o per casi specifici;

e) riparazioni di condotte idrico fognarie e allacciamenti di qualsiasi diametro e materiale;

f)  esecuzione di lavori di rinnovo e sostituzione di reti idriche e fognarie;

g) esecuzione e manutenzione di opere murarie, quali camere di manovra, pozzetti, rifacimenti di fognature, ecc.;

h) rinterro degli scavi con materiali richiesti;

i) ripristino delle pavimentazioni stradali di qualsiasi genere;

j)  lavori murari di qualsiasi tipo e natura, quali: demolizioni, costruzioni, intonaci, tinteggiature, ecc.;

k) saldature e posa di tubazioni e pezzi speciali in genere;

I) opere di carpenteriametallica

m) lavori di riparazione, manutenzione, demolizione e smaltimento a discarica di manufatti contenenti cemento-
amianto

| lavori dovranno essere, di norma, iniziati nel giorno indicato nell'ordinativo. Quelli da Publiacqua dichiarati urgenti
dovranno essere iniziati entro 60 (sessanta) minuti dopo la comunicazione di richiesta data da Publiacqua e proseguiti
senza interruzione per quella parte che Publiacqua stesso giudichera necessaria per la esecuzione delle operazioni
indifferibili ai fini della sicurezza e del ripristino del servizio.

Tutti i lavori dovranno essere completati nei termini stabiliti nell'ordinativo, ed in caso di inadempienza, I'Appaltatore
sara passibile delle penalita previste dal relativo articolo.

| ripristini dei manti stradali relativi ad allacciamenti, a canalizzazioni varie e a riparazioni di perdite, eseguite in
carreggiata stradale, non dovranno comprendere il tappetino di usura in quanto questo dovra essere realizzato dopo
che sia trascorso un lasso di tempo ritenuto sufficiente da parte della Direzione Lavori o secondo disposizioni dell’ente
proprietario della strada. Il tappeto relativo ai marciapiedi, deteriorati a seguito di interventi per allacciamenti o
manutenzioni, va ricostituito nei tempi richiesti dall’Ente proprietario della strada, salvo diverse prescrizioni della
Direzione Lavori.

I lavori di cui al punto f) saranno preliminarmente descritti da specifica perizia tecnico-economica redatta dalla DL, che
assolva anche alle finalita di cui agli artt.33 e seguenti del DPR 5/10/20110, n°207, in quanto compatibili con la
specificita dell’'intervento.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni e qualsiasi lavoro con un numero adeguato di squadre composte da operai
debitamente addestrati, condotte ognuna da un responsabile (caposquadra).

Quando é richiesto specificatamente, i lavori dovranno essere iniziati anche di notte od in giornata festiva.

Art 103. CONTABILITA LAVORI
La contabilita verra tenuta con sistemi informatici.

Su stampati informatici, verranno emessi il Libretto di Misura, il Registro di Contabilita, le Liste in Economia, il
Sommario del Registro di Contabilita, lo Stato di Avanzamento Lavori ed il Certificato di Pagamento.
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Ogni onere inerente e conseguente relativo agli atti contabili ed amministrativi tenuti dalla Direzione Lavori & a carico
dell'lmpresa.

Le osservazioni e le eventuali riserve dell'Appaltatore sui documenti contabili dovranno essere scritte, pena la
decadenza, nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. L'Appaltatore, fatte valere nel modo suddetto le
proprie ragioni durante il corso dei lavori, sara tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni di Publiacqua
SpA senza sospendere o ritardare I'esecuzione delle opere appaltate.

La rilevazione delle misure sara effettuata in contraddittorio fra le parti.

Art 104. LAVORO FESTIVO E NOTTURNO

Per lavoro notturno si intende quello eseguito esclusivamente tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo,
mentre per lavoro festivo si intende quello eseguito dalle ore 00,00 alle ore 24,00 della Domenica o della Festivita.
Per il lavoro di scavo e rinterro che Publiacqua ordini specificatamente, sia iniziato e/o eseguito nelle ore notturne e/o
festive si applichera il seguente trattamento economico:
e per i lavori in economia si valuteranno le ore effettivamente lavorate, facendo riferimento ai prezzi unitari
previsti in elenco;

Non saranno considerate applicabili altre percentuali di aumenti relativamente a lavori supplementari, straordinari,
notturni e festivi.

Art 105. REPERIBILITA

L’appaltatore assicura la presenza di squadre in reperibilita oltre il normale orario di lavoro previsto dal lunedi al
venerdi dalle ore 8,00 alle ore 17,00. Si specifica altresi che il sabato e da intendersi giorno lavorativo feriale.

Si evidenzia nuovamente che l'indennita per la disponibilita all'intervento in reperibilita € compresa nel prezzo
riconosciuto per I'intervento come descritto nell’elenco prezzi allegato al Capitolato speciale di Appalto; per interventi
in reperibilita eseguiti in periodo notturno e festivo si applicano le maggiorazioni esposte nell’elenco prezzi allegato al
CSA.

L'impresa dovra garantire la presenza della propria squadra operativa reperibile sul luogo dell’intervento _entro
sessanta minuti dalla chiamata del tecnico di Publiacqua nell’ambito del territorio dei Comuni oggetto dell’appalto.

Per la copertura del territorio oggetto dei lavori nel presente appalto & prevista la disponibilita in reperibilita di
almeno minimo di n° 7 squadre operative.

Il servizio di reperibilita dovra essere assicurato mediante la seguente organizzazione operativa:
- N° 1 Tecnico Coordinatore delle squadre
- N° 7 (sette) squadre cosi suddivise e composte:, 1 autobotte + tecnico
- N.° 4 squadre per interventi su riparazioni perdite composte ciascuna da:
N° 1 Operaio + n. 1 Operaio idraulico specializzato
N° 1 Motocarro/autocarro attrezzato con compressore, martello demolitore, martello con fioretto,
pompe per aggottamento acqua dagli scavi ecc
N° 1 Escavatore gommato/miniescavatore
Attrezzatura per illuminazione del cantiere di lavoro durante gli interventi serali e notturni
- N.° 1 squadra per interventi su manufatti in cemento-amianto, composta da:
N° 1 Operaio qualificato abilitato per interventi su cemento-amianto
N° 1 Operaio idraulico specializzato abilitato per interventi su cemento-amianto
N° 1 Furgone attrezzato per interventi su cemento-amianto.
Attrezzatura per illuminazione del cantiere di lavoro durante gli interventi serali e notturni
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- N.° 1 squadra per interventi di autospurgo e interventi di messa in sicurezza ambientale, composta da:

N° 1 Operaio + n. 1 Operaio specializzato
N° 1 Automezzo autospurgo combinato, da usare, mediante aspirazione, per il servizio di raccolta,
trasporto e scarico di fanghi e rifiuti speciali avente cisterna raccolta fanghi: capacita minima | 6000
Attrezzatura per illuminazione del cantiere di lavoro durante gli interventi serali e notturni ed
attrezzatura per interventi di messa in sicurezza ambientale (barriere oleoassorbenti, etc...)

- N.° 1 squadra per interventi di mitigazione del disservizio idrico, composta da:
N° 1 Operaio qualificato + n. 1 Operaio specializzato
N° 1 Autobotte portata minima 5000 It con o senza rastrelliera

Eventuali dotazioni inferiori dovranno essere autorizzate per scritto dalla Direzione Lavori a seguito di richiesta da
parte dell’Appaltatore. Publiacqua non garantisce comunque I'impiego continuativo delle suddette squadre senza che
I"appaltatore possa trarne motivo di richiesta di compensi o indennizzi aggiuntivi.

Art 106. CAUSE FORZA MAGGIORE

| giorni di ritardo sul termine di esecuzione dei lavori dovuti a cause di forza maggiore, quando riconosciuti, saranno

scontati agli effetti del calcolo delle penalita.

Sono cause di forza maggiore le seguenti:

- guerra, terremoti, calamita naturali, scioperi di categoria della durata singola superiore ad un giorno;

- giorni di pioggia o neve solo se caduta continuamente per almeno 7 (sette) ore consecutive della giornata
considerata nell'arco compreso fra le ore 8,00 e le ore 18,00.

Le cause di forza maggiore saranno prese in considerazione solo se I'Appaltatore le comunichera per iscritto entro e

non oltre tre giorni dal loro evento.

Art 107. CONTO FINALE E COLLAUDO

Il conto finale sara compilato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato
del Direttore dei Lavori.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per le operazioni
di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti.
Qualora durante il collaudo venissero accertati difetti, I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire tutti i lavori che il
Collaudatore riterra necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

In presenza di difetti accertati I'organo di collaudo determinera nell’emissione del certificato la somma che, in
conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’appaltatore, salvo il maggior onere che rimane
comungue a carico dell’appaltatore
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TITOLO XIl. QUALITA’ DEL SERVIZIO E PENALI
Art 108. QUALITA DEL SERVIZIO

La qualita del servizio reso dall’Appaltatore é strettamente connessa con gli standard di qualita prescritti al Gestore
del servizio Idrico integrato e definiti dagli standard di servizio ed organizzativi contenuti nei documenti tecnici allegati
alla convenzione di affidamento del servizio idrico a Publiaqua spa per il territorio servito.

In particolare ai fini del rispetto della qualita del servizio offerto & necessario che il gestore del servizio Idrico
garantisca il rispetto degli standard di qualita offerti attraverso la Carta dei Servizi.

Le prescrizioni e gli obblighi assegnati all’Appaltatore nel presente CSA sono vincolanti al soddisfacimento del rispetto
della qualita del servizio offerto.

In allegato con elaborato 1.7 (ne sono parte integrante), al presente capitolato si riportano, gli indicatori di
performance adottati per la misura degli standard di servizio e qualita richiesti e la lista delle penalizzazioni e
premialita individuate per ciascun indicatore censito.

Publiacqua non riconoscera indennizzo per tassa/canone di Occupazione di suolo pubblico relativo ai periodi eccedenti
quelli pianificati qualora dovuti esclusivamente a ritardi dell’appaltatore.

Inoltre, nell’ambito delle procedure operative adottate da Publiacqua SPA per la gestione e monitoraggio di tutte le
attivita poste in campo per la gestione del servizio idrico integrato, si prevede di eseguire, a campione, prove
periodiche di controllo qualita ed esecuzione dei lavori di Manutenzione reti e allacci.

Le prove consistono in saggi, rilievi tecnici e documentali e si configurano come verifiche intermedie e ricorrenti sulla
conformita dei lavori eseguiti agli standard tecnici prefissati.

Le verifiche si estendono al rispetto dei tempi di esecuzione previsti nei relativi ordinativi di lavoro vincolati al
soddisfacimento degli standard di qualita del servizio idrico integrato

| controlli di qualita e tipologia dei lavori eseguiti verranno pianificati attraverso I'attivazione, mediante lo strumento
informatico di programmazione dei lavori in uso, di verifiche a campione a data prefissata posticipata rispetto
I’esecuzione dei lavori ordinati.

Si prevede di effettuare prove a campione nella misura massima del 5% delle opere contabilizzate relative a ciascun
SAL emesso; gli oneri per I'effettuazione delle prove sono a carico dell’appaltatore.
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TITOLO Xiil. PERSONALE MEZZI ATTREZZATURE E MATERIALI

Art 109. PERSONALE E MEZZ|

L’Appaltatore dovra fornire al proprio personale i dispositivi di protezione previsti dalla D.Lgs 81/08 e dal Piano di
Sicurezza e tutto cio che Publiacqua potra richiedere per la buona esecuzione dei lavori e I'incolumita degli addetti ai
medesimi e dei terzi, per garantire l'integrita delle proprie opere e dei beni pubblici e privati.

In considerazione dell’area e della natura dei lavori oggetto del presente appalto si ritiene di indicare la dotazione dei
mezzi e la composizione delle squadre tipo necessarie all’esecuzione delle seguenti lavorazioni:

A - Esecuzione allacciamenti stradali acqua e fognature:

N° 1 Operaio + n. 1 Operaio idraulico specializzato oppure n. 1 Operaio + n. 1 Saldatore in caso che la
condotta idrica sia in acciaio

N° 1 Motocarro/autocarro attrezzato con compressore, martello demolitore, saldatrice elettrica e
bombole ossiacetileniche, pompe per aggottamento acque dagli scavi ecc..

N° 1 Escavatore gommato/miniescavatore

B - Riparazione perdite:

N° 1 Operaio + n. 1 Operaio idraulico specializzato

N° 1 Motocarro/autocarro attrezzato con compressore, martello demolitore, martello con fioretto,
pompe per aggottamento acqua dagli scavi ecc

N° 1 Escavatore gommato/miniescavatore

C - Estensioni reti:

N° 2 Operai oppure n. 1 Operaio + n. 1 Saldatore in caso che la condotta idrica sia in acciaio

N° 1 Motocarro/autocarro attrezzato con compressore, martello demolitore, saldatrice elettrica e
bombole ossiacetileniche, pompe per aggottamento acque dagli scavi ecc..

N° 1 escavatore gommato o cingolato

N° 1 Autocarro con gru per movimentazione e posa tubazioni con autista

D - Opere murarie:

N° 1 Muratore
N° 1 Manovale
N° 1 Motocarro/autocarro attrezzato con quanto necessario all’esecuzione delle lavorazioni richieste.

E - Asfalti:

N° 1 squadra dotata delle attrezzature necessarie per I'esecuzione dei lavori richiesti

F - Trasporto a discarica e riempimento degli scavi

Autocarri con gru dotato di benna mordente

G - Trasporto tubazioni e materiali vari:

Autocarri con gru delle portate sufficienti all’esecuzione delle lavorazioni richieste

H — lavori di bonifica di manufatti contenenti amianto:

N° 1 squadra dotata delle attrezzature necessarie per I'esecuzione dei lavori richiesti e dei relativi DPI

Per alcune delle attivita sopra indicate il personale impiegato dovra essere in possesso dei requisiti di cui al D.lgs.
81/2008 e al D.Igs. 14/09/2011 n. 177, poiché il lavoro pu® essere oggetto di attivita che si svolgeranno in luoghi
confinati. In merito I'impresa dovra possedere :

Copia del certificato attestante la partecipazione del proprio personale a corsi di formazione per utilizzo DPI di 3°
categoria (cinture di sicurezza, imbracatura, maschere, autorespiratore, etc.);

Dichiarazione di possedere al momento della presentazione dell’offerta la seguente strumentazione:

- strumento rilevatore di gas

- idonea attrezzatura per ventilazione forzata dell’aria

- idonea attrezzatura per il recupero dell’operatore dal luogo confinato

- dispositivi anticaduta

- attrezzatura treppiede
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= Copia del certificato attestante la partecipazione del proprio personale ai corsi di formazione per gli addetti al
Primo Soccorso, Antincendio e Gestione delle Emergenze;

= Evidenza dell’esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati del
personale impiegato, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o con altre tipologie
contrattuali o di appalto necessariamente certificati.

Nel caso di interventi in luoghi confinati ai sensi del DPR 177/2011 la composizione delle squadre, la formazione dei
lavoratori impiegati e la dotazione di attrezzature e DPI dovra essere in ogni caso adeguata alle condizioni specifiche di
impiego. Tutti gli oneri gravanti sull’Appaltatore per |'esecuzione dei lavori in luoghi confinati sono compresi nei prezzi
in elenco e non daranno adito a compensi supplementari.

Per la copertura del territorio oggetto dei lavori nel presente appalto é prevista la disponibilita minima delle
seguenti squadre

- lotto area territoriale Prato-Pistoia n° 20 squadre operative di tipo Ae B

- lotto area territoriale Firenze-Chianti n° 15 squadre operative di tipo Ae B

- lotto area territoriale Mugello-Valdarno n° 17 squadre operative di tipo A e B

Publiacqua si riserva di chiedere I'impegno di pill 0 meno squadre, mezzi e personale, per peculiari necessita e per
periodi anche prolungati, senza che per questo I'appaltatore possa pretendere un ulteriore compenso.
i mezzi dovranno riportare un logo con dicitura lavori servizio idrico.

Art 110. MATERIALI

In generale, la fornitura dei materiali sara a carico dell’Appaltatore, Publiacqua (stazione appaltante) si riserva la
facolta, a suo insindacabile giudizio, di fornire all’appaltatore i materiali acquedottistici (tubi, raccordi, pezzi speciali
etc.... sia per acquedotto che per fognatura) che ritenesse utile e necessario per la realizzazione delle opere, in tal caso
con onere a carico dell’appaltatore del ricevimento e scarico presso il cantiere o del ritiro presso il magazzino di
Publiacqua spa o del fornitore indicato dalla stazione appaltante (con magazzino situato all’interno di tutto il territorio
servito da Publiacqua spa) e trasporto in cantiere.

L'Appaltatore & tenuto a sottoporre, prima dell’inizio del contratto ed ogni qualvolta Publiacqua lo riterra opportuno,
la lista dei fornitori dei materiali acquedottistici e fognari previsti in appalto, nonché le specifiche tecniche di
costruzione dei singoli prodotti; la lista fornitori dovra essere preventivamente approvata da Publiacqua.
L’Appaltatore, nel caso di fornitura a suo carico, dovra fornire tutti i materiali conformi alle norme vigenti in materia.

| prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle opere, che provengono da forniture dell’Appaltatore,
devono rispondere alle caratteristiche descritte nell’allegato elaborato tecnico al presente CSA ed idonee per le
prestazioni di seguito indicate.

Per tutto il materiale fornito dall’Appaltatore dovra da questi essere allegata:

- Certificazione di conformita del Sistema di Qualita aziendale della ditta fornitrice. Tale certificazione, rilasciata da
un Organismo di parte terza accreditato secondo la norma UNI CEl EN 45012, attesta che le Ditte fornitrici dei
materiali e delle apparecchiature mantiene in relazione ad essi un Sistema Qualita aziendale ai sensi della norma
UNI EN ISO 9001:2000;

per i tubi, i raccordi e le apparecchiature idrauliche:

- Certificazione di Conformita dei prodotti — Tale certificazione, rilasciata da un Organismo di parte terza
accreditato secondo la norma UNI CElI EN 45011 e/o 45004, attesta che un prodotto fornito & conforme ai
requisiti delle norme tecniche di riferimento. Ciascuna fornitura deve essere corredata da una copia della
suddetta certificazione, e ciascun prodotto deve riportare, ove applicabile, il marchio di conformita rilasciato dal
suddetto organismo.
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- Certificazione di conformita al Decreto 6 Aprile 2004, n°174, del Ministero della Salute (o altre Leggi che
dovessero intervenire in materia), redatta da laboratorio terzo ed accreditato, per le guarnizioni elastomeriche di
tenuta ed i rivestimenti di tubi, pezzi speciali ed apparecchiature, a contatto con acqua potabile.

Le condotte ed i pezzi speciali occorrenti per I'esecuzione e la manutenzione delle reti idriche dovranno essere

conformi a quanto riportato sulla Circolare del Ministero della Sanita n. 102 del 2.12.78 e sul Decreto n° 174 del 6

Aprile 2004 dal titolo “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti

fissi di captazione, trattamento e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”. Tale Regolamento deve

essere applicato sia ai materiali utilizzati negli impianti nuovi, sia a quelli utilizzati per sostituzione nelle riparazioni.

Tutte le tubazioni, nonché i pezzi speciali ed ogni genere di apparecchiature e strumenti forniti dall’Appaltatore nel

corso dei lavori, dovranno corrispondere alle norme nazionali vigenti in materia di unificazione (UNI, UNICERAB,

UNIPLAST, ecc.) od, in mancanza, ai relativi progetti o proposte; cio sia per la qualita delle materie prime, che per i

metodi di fabbricazione, le dimensioni, le tolleranze, le prove di collaudo, ecc. e pertanto dovranno essere dotate di

marchio CE.

Le tubazioni dovranno rispondere a quanto prescritto dalle norme di cui al D.M. Min. LL.PP. 12 dic 1985.

Le condizioni tecniche generali di fornitura sono quelle delle norme UNI-EN-ISO 9000 e con controllo specifico dei

prodotti documentato dal certificato di collaudo rilasciato da Azienda omologata al Manuale della Garanzia di qualita.

Le tubazioni dovranno essere accompagnate dal certificato di collaudo 3.1.B come da norma EN 10204, in

ottemperanza alla circolare ministeriale n.2136 del 5.5.1966 e del DM.LL.PP. del 12.12.1985.

Prima dell’inizio dei lavori I'Appaltatore dovra comunicare alla DL ed all’lEnte Appaltante il nominativo dei
produttori di tutti i materiali di sua fornitura, con l'ubicazione degli stabilimenti di produzione e tutta la
documentazione tecnica inerente, certificati di prove e collaudi di materiali, ecc. La DL e I'Ente Appaltante
preventivamente all’accettazione, eseguira tutte le verifiche e le prove necessarie ad accertare la buona qualita dei
materiali e la rispondenza a quanto richiesto e precisato nel presente Capitolato Speciale di Appalto. La DL
provvedera alla preventiva esplicita autorizzazione all’approvvigionamento presso i fornitori segnalati.
La DL ha facolta di ispezionare i depositi e magazzini dell’Appaltatore nonché i depositi dei fornitori segnalati
dall’appaltatore per poter eseguire tutte le verifiche e le prove necessarie ad accertare la buona qualita dei materiali e
la rispondenza a quanto richiesto e precisato nel presente Capitolato Speciale di Appalto.
| campioni di materiali accettati dalla DL saranno opportunamente sigillati e contrassegnati, in doppio esemplare con
frequenza a campione e per alcune tipologie merceologiche, un esemplare potra essere conservato nei magazzini
dell’Appaltatore per tutta la durata del contratto e I'altro negli uffici della DL o dell’Ente Appaltante.
Si prevede di procedere con controlli a campione ed a rotazione su tutte le forniture di rilevanza e valore tecnico
nonché sulle forniture di notevole numero e ripetizione secondo il seguente passo temporale:

1. preventivamente all’accettazione iniziale del materiale;

2. successivamente a cadenza semestrale/annuale.
L’Appaltatore sara tenuto ad impiegare esclusivamente tali tipi di materiali, senza alternative di sorta, pena la
rimozione a suo completo carico di quelli difformi eventualmente posti in opera ed il risarcimento di tutti i danni egli
altri oneri da cio conseguenti.
Qualora I'Appaltatore, nel corso dei lavori, decidesse di porre in opera materiali diversi da quelli gia accettati, dovra
preventivamente sottoporli all’approvazione della DL secondo la procedura sopra esposta.
Nel corso dei lavori, la DL potra eseguire, senza limitazione alcuna, prove e verifiche su tutti i materiali che verranno
posti in opera, sia in stabilimento che a pié d’opera, nonché provvedendo al controllo mediante saggi e
campionamenti di materiale gia installato.
A tal fine si individua nella misura max del 5 % il numero di verifiche e/o saggi da effettuare a discrezione della DL per
la gestione del controllo delle potenziali non conformita sul quantitativo complessivo del materiale approvvigionato in
magazzino.
La DL ha facolta affatto discrezionale di respingere le forniture, globalmente o per singole partite ed anche ordinare la
sostituzione del fornitore, senza che per questo I’Appaltatore possa vantare alcun diritto ad indennita o risarcimenti.
Tutti gli oneri e le spese per le prove ed i collaudi eseguiti dalla DL sono a completo carico dell’Appaltatore.
Nell’ambito delle procedure operative adottate da Publiacqua SPA per la gestione e monitoraggio di tutte le attivita
poste in campo per la gestione del servizio idrico integrato si rende necessario prevedere il tracciamento del materiale
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posto in opera; con riferimento ai materiali di prevalente importanza (fasce e collari di riparazione, condotte idriche e
fognarie, organi di manovra ed intercettazione, sfiati e scarichi) I’Appaltatore & tenuto a dare evidenza, mediante il
sistema informatico di pianificazione e controllo degli interventi, dell’origine e provenienza del materiale posto in
opera provvedendo all’identificazione ed all’associazione del materiale utilizzato per ogni specifico intervento alle
bolle di consegna e stoccaggio presso i magazzini e quindi alle certificazioni di fornitura del materiale stesso. Tra gli
adempimenti procedurali di segnalazione e monitoraggio dei lavori in corso di esecuzione rientra pertanto anche la
tracciabilita dei materiali adoperati.

Per i materiali forniti da Publiacqua, I'Appaltatore si impegna a controllare, all'atto del ricevimento, la rispondenza
della qualita e lo stato di conservazione al fine di non pregiudicare la regolare esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore risponde della custodia, della conservazione e dell'impiego di materiali ricevuti sino al collaudo
definitivo delle opere eseguite; risponde altresi della custodia e della conservazione del materiale esuberante sino alla
sua restituzione.

L'Appaltatore solleva Publiacqua da ogni responsabilita per danni a cose o persone cagionati dai materiali che ha in
consegna ed in particolare da quelli che non vengono custoditi in locali chiusi.

I materiali, da chiunque forniti, e le attrezzature devono essere caricati, trasportati e scaricati a pie d'opera a cura e
spese dell'Appaltatore.

TIPOLOGIA MATERIALI

e  Materiali per fognature in pressione (di qualsiasi tipo) con dn<=300 mm (o de < =315 mm. per tubi in resina);
tubazioni, saracinesche o valvole, curve e gomiti, raccorderia, valvole di ritegno e speciali, bende
termoretraibili, fasce di chiusura perdite o di collegamento tra tubi diversi, giunti a due o tre pezzi flangiati e
non;

e  Materiali per fognature a gravita, di qualsiasi tipo; tubazioni e condotte ovoidali o scatolari, e di qualsiasi
diametro o dimensione compreso pezzi speciali e di raccordo; pozzetti prefabbricati, paratoie e organi di
intercettazione per reti fognarie;

e Materiali per acquedotti in pressione (di qualsiasi tipo) con dn<= 300 mm (o de < = 315 mm. per tubi in
resina); tubazioni, saracinesche o valvole, curve e gomiti, raccorderia, valvole di ritegno e speciali, bende
termoretraibili, fasce di chiusura perdite o di collegamento tra tubi diversi, giunti a due o tre pezzi flangiati e
non,

e |dranti da sottosuolo e da soprasuolo con i relativi accessori (chiusini, piedini ecc,..)

e  Materiali per allacci (curve a squadra, strettoi, prese a staffa o a guscio, chiusini di allacciamento
ecc..)

®  Manicotti in polietilene a protezione di tubi in ghisa ed elettrici per collegamento dei tubi pead tra loro

e Elettrodi per saldature, dadi e bulloni (forniture comprese nei prezzi di elenco)

Curve, ti, bout (imbocchi), tazze (toulippes), riduzioni, flange cieche e pezzi speciali per tubazioni in ghisa e in
resina di qualsiasi diametro e PN

Targhette segnalatrici, paline o chiusini per giunti dielettrici, nastri di segnalazione

Cavi elettrici per individuazione tubi, corde di rame rivestito per giunti dielettrici e per shunt aggio;
saracinesche e valvole di regolazione di portata e pressione

Chiusini in acciaio o ghisa sferoidale.

Art 111. QUALITA DEI MATERIALI

Tutte le opere previste dal presente capitolato di appalto dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e con
materiali rispondenti alle specifiche tecniche di seguito riportate.

La qualita del materiale impiegato nell'esecuzione di dette opere dovra rispondere, quando non diversamente
specificato da norme o prescrizioni aziendali, ai requisiti richiesti dalle vigenti leggi e norme ufficiali in materia
d'accettazione dei materiali e dalle norme della buona tecnica costruttiva.
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Publiacqua, in corso d'opera e in ogni momento, potra prelevare dai manufatti, campioni dei materiali adoperati per
verificarne la perfetta corrispondenza con i tipi approvati.

In questo caso I'impresa dovra mettere a disposizione di Publiacqua una squadra operativa per lo svolgimento delle
attivita necessarie all’esecuzione di detti controlli effettuati avvalendosi di apposita ditta specializzata. Tali oneri
saranno posti a carico dell’Appaltatore, compresa I'eventuale demolizione e rifacimento delle opere risultate non
conformi.

A) MATERIALI PER OPERE MURARIE
- ACQUA:
Dovra essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o solfati, non inquinata da sostanze organiche o
comunque dannose all’'uso cui & destinata;
- LEGANTI IDRAULICI:
Dovranno corrispondere alle norme in vigore ed a quelle che potranno essere emanate durante il corso dei
lavori; al momento dell’'uso dovranno trovarsi in perfetto stato di conservazione. Il loro impiego nella
preparazione di malte e calcestruzzi dovra avvenire con I'osservanza delle migliori regole dell’arte;
- GHIAIE — GHIAIETTI — PIETRISCHETTI — SABBIE:
Da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, escluse le pavimentazioni stradali. Dovranno corrispondere ai
requisiti stabiliti dalle norme per I'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, in
vigore o che potranno essere emanate durante il corso dei lavori. Le dimensioni di massima non dovranno
superare quelle compatibili per la struttura cui il calcestruzzo € destinato. Il Direttore dei Lavori ha in ogni
caso ampia facolta di respingere tutti quei materiali che per dimensioni, per forma, per costituzione
petrografica, ecc. non fossero ritenuti idonei alla confezione dei calcestruzzi;
- MATERIALI LATERIZI:
Dovranno corrispondere ai requisiti di accettazione stabiliti dalle norme in vigore o che potranno essere
emanate durante il corso dei lavori;
- MANUFATTI DI CEMENTO:
Dovranno essere fabbricati a regola d’arte, dosature e spessori dovranno corrispondere alle prescrizioni ed ai
tipi; dovranno essere ben stagionati, di perfetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione, senza
screpolature o sbavature, i tubi dovranno essere con diametro uniforme e muniti alle due estremita delle
opportune sagomature per consentire un giunto a sicura tenuta;
- LEGNAMI:
I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie di qualunque essenza siano, dovranno soddisfare tutte le
prescrizioni ed avere i requisiti delle precise categorie di volta in volta prescritte e non dovranno presentare
difetti incompatibili con I'uso cui sono stati destinati;
- ACCIAIO PER ARMATURE:
Gli acciai destinati ad armature di strutture in cemento armato dovranno corrispondere a tutte le norme e
prescrizioni vigenti ed a quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori;
- MATERIALI METALLICI:
| materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, ecc. o da qualsiasi
altro difetto apparente o latente di fusione, e dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dai Decreti
Ministeriali vigenti.

B) MATERIALI PER LAVORI STRADALI
- SABBIA PER IL RINFIANCO DELLE TUBAZIONI:
Dovra provenire da cave fluviali o da frantumazione di materiali lapidei (polvere di cava), comunque
assolutamente scevra da terra, argilla, materiali organici od altri componenti estranei alla propria natura
silicea.
La rispondenza delle caratteristiche granulometriche ed organiche della sabbia approvvigionata sul cantiere
alle esigenze d’impiego dovranno in ogni caso essere verificate dalla Direzione Lavori, che avra piena facolta
di pretendere la sostituzione di partite giudicate non idonee.
In particolare la sabbia dovra avere le seguenti caratteristiche:
- dimensione massima di mm. 6

87




Entratain

@ MODULO sopaa00s

- REV Pagina 88
Pu h l|a cq Ua CAPITOLATO SPECIALE LAVORI MANUTENZIONE RETI 18/02/17 di 155

- passante al setaccio 0,075 UNI ad umido inferiore al 10%

- indice di plasticita uguale a zero

- GHIAIA:

Dovra provenire da cave fluviali ed essere costituita da materiale non gelivo, di natura compatta e resistente,
con esclusione di qualsiasi materiale eterogeneo o comunque dannoso per I'impiego a cui & destinato. La
perdita di massa alla prova Los Angeles non dovra essere superiore al 25%

- PIETRISCHI — PIETRISCHETTI — GRANIGLIA:

Al pari della ghiaia, dovranno derivare da rocce non gelive aventi alta resistenza alla compressione, essere
scevri da sabbia, polvere od altre sostanze eterogenee, inoltre dovranno essere formati da elementi aventi
piu facce a spigoli vivi, avere una perdita di massa alla prova Los Angeles non superiore al 25%;

- MISTO GRANULARE PROVENIENTE DA FRANTOI DI RECUPERO:

Nei riempimenti degli scavi, dove il progetto preveda I'utilizzo di inerti ricavati dalla lavorazione di materiali
recuparabili provenienti da piu fonti di approvvigionamento (demolizione opere edili, stradali etc.)
I’Appaltatore, prima del loro utilizzo dovra fornire alla Direzione dei Lavori apposita certificazione rilasciata
dal fornitore che attesti la conformita dei suddetti materiali alle norme UNI di riferimento.

Dovra essere costituito da una miscela di materiali granulari appartenenti alla classe Al delle norme
CNR-UNI 10006. Tale materiale potra essere di provenienze diverse, in proporzioni che in ogni caso saranno
stabilite attraverso una indagine preliminare di laboratorio della quale dovra essere fornita idonea
certificazione alla Direzione dei Lavori. La rispondenza alle caratteristiche di seguito dettagliate potra essere
verificata dalla Direzione dei Lavori, che avra piena facolta di pretendere la sostituzione delle parti non
giudicate idonee.

- Caratteristiche del materiale da impiegare:

Il materiale posto in opera, dopo lI'eventuale correzione e miscelazione, dovra rispondere alle seguenti
caratteristiche:

1. I'aggregato non deve avere dimensioni superioria mm 71, né forma appiattita, allungata o lenticolare;

2. la granulometria deve essere compresa nel seguente fuso ed avere andamento continuo e uniforme
concorde a quello delle curve limiti:

serie crivelli e setacci UNI mm. Miscela passante %
totale in peso

Crivello UNI 2334 71 100

Crivello UNI 2334 40 75+ 100

Crivello UNI 2334 25 60 + 87

Crivello UNI 2334 10 35+ 67

Crivello UNI 2334 5 25-+55

Setaccio UNI 2332 2 15+40

Setaccio UNI 2332 0,4 5+22

Setaccio UNI 2332 0,075 2+10

rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;

perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 35%;

limite liquido della frazione passante al setaccio 0,4 non maggiore di 25;

indice di plasticita non maggiore di 6;

indice di portanza CBR dopo 4 giorni di immersione in acqua non minore di di 50;

equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso tra 25 e 65, eseguito
su campione prelevato dopo il costipamento.

O N AW

- MISTO DI CAVA

1) I'aggregato non deve avere dimensioni superioria mm.71, né forma appiattita, allungata o lenticolare;

2) la granulometria deve essere compresa nel seguente fuso e avere andamento continuo e uniforme
praticamente concorde a quello delle curve limiti:
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Serie crivelli e setacci U.N.l. - Miscela passante: % totale in peso

Crivello 71 100

Crivello 40 75-100

Crivello 25 60-87

Crivello 10 35-67

Crivello 5 25-55

Setaccio 2 15-40

Setaccio 0,4 7-22

Setaccio 0,075 2-10

3) la perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature deve essere inferiore al 30%;

4) l'equivalente in sabbia deve essere compreso tra 25 e 65. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia
compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori potra chiedere in ogni caso ( anche se la miscela contiene piu del
60% in peso di elementi frantumati) che I'indice di portanza CBR saturo sia maggiore del 50%;

5) lindice di plasticita deve essere minore o uguale a 6.

- MISTO CEMENTATO

Il misto cementato & una miscela composta da inerti lapidei, piccole quantita di cemento ed acqua,

confezionata in idonei impianti centralizzati.

- Caratteristiche dei materiali componenti la miscela:

1) gliinerti possono provenire da frantumazione e/o da formazioni naturali;
2) laloro curva granulometrica deve rientrare nei seguenti fusi:

Apertura crivelli e setacci UNI % di passante sul peso totale
Crivello mm.40 100

Crivello mm.25 65—100

Crivello mm.15 45 -70

Crivello mm.10 35-60

Crivello mm.5 23-45

Setaccio mm.2 14 -30

Setaccio mm.0,4 6-14

Setaccio mm.0,18 2-7

3) la quantita di cemento prevista deve essere compresa da 80 a100 Kg RES 325 per ogni mc di miscela
4) la perdita di massa nella prova Los Angeles eseguita sull’aggregato, deve risultare non maggiore del

30%;
5) I'equivalente in sabbia dell’aggregato non deve essere minore di 35;
6) l'indice di plasticita deve essere uguale a zero ( materiale non plastico ). Il limite liquido non deve

risultare maggiore di 25;
7) la resistenza a compressione eseguita su provini preparati secondo NORMA CNR n°29 dopo 7 giorni di
stagionatura deve essere compresa fra 2,5 — 5,0 Newton/mmg;
8) laresistenza a trazione indiretta eseguita su provini preparati secondo NORMA CNR n°29 dopo 7 giorni
di stagionatura deve essere maggiore di 0,25 Newton/mmq
9) Il materiale compattato deve raggiungere una densita pari al 95% della densita dei provini preparati
per le prove di compressione e trazione.
-  MALTA AREATA
La malta cementizia aerata richiesta & caratterizzata dalla presenza di un sistema di microbolle d’aria
subsferiche, non comunicanti e uniformemente distribuite, che conferiscono al prodotto spiccati doti di
fluidita, omogeneita e leggerezza. Privo di segregazione e di essudazione, la malta cementizia areata deve
essere capace di riempire perfettamente e velocemente cavita di qualsiasi forma, anche se parzialmente
ostruite da tubazioni, cavi o altri ostacoli, senza necessita di costipazione meccanica. Una volta indurita la
malta cementizia areata presenta una resistenza meccanica calibrata che pur assicurando la possibilita di una
facile rimozione successiva, garantisce una buona portanza ed una sostanziale indeformabilita. Devono quindi
essere eliminati i rischi di assestamenti tardivi o di cedimenti differenziali, tipici dei materiali sciolti, che
richiedono spesso interventi di ripristino disagevoli ed onerosi.
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Le caratteristiche della malta aerata dovranno essere:

1.

NoukwnN

confezionamento con aggregati selezionati, lavati, privi di sostanze organiche o reattive dannose;
assortimento granulometrico continuo ed equilibrato compreso tra mm. 0,00 a mm. 6,00;
elevata omogeneita dell'impasto con assenza di fenomeni di segregazione;

contenuto d’aria inglobata compreso tra il 20% ed il 30%;

massa volumica del materiale indurito compresa tra 1600 e 1800 Kg/mc;

resistenza a compressione dopo 28 giorni variabile tra 10 e 20 Kg/cmq

modulo di deformazione determinato al primo ciclo di carico mediante prova di carico su piastra
secondo CNR n°142 maggiore di :

- 80 N/mmgq dopo un giorno;

- 160 N/mmgq dopo 2 giorni;

- 350 N/mmq dopo 28 giorni

- BINDER ( Strato di collegamento)

CARATTERISTICHE:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

la miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra avere una composizione
granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci U.N.I. Miscela passante: % totale in peso
Crivello 25 100

Crivello 15 65 - 100

Crivello 10 50-80

Crivello 5 30-60

Setaccio 2 20-45

Setaccio 0,4 7-25

Setaccio 0,18 5-15

Setaccio 0,07 4-8

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso di aggregati.

Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovra avere i

seguenti requisiti:

- la stabilita Marshall eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia,
dovra risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg.

- Il valore della rigidezza Marshall , cioe il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento
misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300.

- Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una
percentuale di vuoti residui compresa tra 3 =7%.

La perdita di massa mediante prova Los Angeles secondo la NORMA CNR n°34 deve essere minore

del 25%

L’equivalente in sabbia secondo la NORMA CNR n°27 deve essere maggiore di 55

La percentuale dei vuoti residui a rullatura terminata non dovra essere superiore a 11%.

TAPPETO ( strato di usura )

CARATTERISTICHE

1)

2)

la miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una composizione
granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci U.N.I. Miscela passante: % totale in peso
Crivello 15 100
Crivello 10 70 -100
Crivello 5 43 - 67
Crivello 2 25-45
Setaccio 0,4 12-24
Setaccio 0,18 7-15
Setaccio 0,075 6-11

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.
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3) Il conglomerato deve avere i seguenti requisiti:
- il valore della stabilita Marshall ( prova B.U.C.N.R. n°30 del 15 Marzo 1973 ) eseguita a 60°C su
provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovra essere di almeno 100 N ( 1000 Kg ).
- Il valore della rigidezza Marshall , cioé il rapporto tra stabilita misurata in Kg e lo scorrimento
misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300.
- La percentuale dei vuoti dei provini Marshall sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve
essere compresa fra il 3% e 5%.
4) Elevatissima resistenza all’'usura superficiale.
5) Sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa.
6) La percentuale dei vuoti residui a rullatura terminata dovra essere compresa tra il 4% e 10%.
7) La perdita di massa mediante prova Los Angeles secondo la norma CNR n°34 deve essere min. del
20%.
8) L’equivalente in sabbia secondo la NORMA CNR n°27 deve essere maggiore di 55.

- TAPPETO DI USURA CON INERTI DI TIPO BASALTICO:
Dovranno essere di composizione costante, perfettamente omogenee, e stabilizzate all’atto dell'impiego;
pezzatura spessore 0/10 — 0/15, con inerti del solo tipo basaltico di prima categoria. Inoltre dovra presentare
le seguenti caratteristiche:
- Marshall 900 kg,
- scorrimento 2/4 mm
- indice dei vuoti non superiore al 9%
- spessore cm 4
Tali caratteristiche dovranno obbligatoriamente essere verificate mediante analisi di campioni prelevati con
carotaggi (n° 1 ogni 250 ml) ed eseguiti da laboratori autorizzati.
Conglomerato bituminoso chiuso per strato d'usura (tappeto 0/12 - 0/16), confezionato a caldo con graniglia di
roccia basaltica non inferiori al 70%.
Gli aggreganti dovranno ottemperare alle "Norme per la accettazione dei pietrischi delle graniglie, della sabbia,
degli additivi per costruzione stradale" emanate dal C.N.R. —
| pietrischi e le granaglie dovranno contenere una percentuale di roccia basaltica non inferiore al 70 % in peso —
La granulometria del conglomerato bituminoso dovra presentare una curva compresa fra i limiti sottosegnati:
aggregato passante al crivello da mm 16 (100%) —
aggregato passante al crivello da mm 10 (70-90%) -
aggregato passante al crivello da mm 5 (45-70%) —
aggregato passante al crivello da mm 2 (25-45%) -
aggregato passante al crivello da mm 0,400 (12-25%) -
aggregato passante al crivello da mm 0,18 (7-15%) —
aggregato passante al crivello da mm 0,075 (6-10%) —
bitume 80-100 o 50-70 = 5,3-8,5% in peso degli inerti.
Indice dei vuoti residui inferiore al 6%.
Gli additivi (filler) devono provenire dalla frantumazione di roccia calcarea, sostituibili da cemento o da polvere
di asfalto, in ogni caso dovranno passare per intero al setaccio da mm 0,075 (n 200 UNI 2332).
Spessore compreso e finito di cm. 4,00

Art 112. MATERIALI PER OPERE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA

OPERE DI ACQUEDOTTO

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE, PEZZI SPECIALI IN GHISA E RELATIVI RACCORDI

Le tubazioni in ghisa sferoidale dovranno essere prodotte in stabilimento europeo certificato a norma EN ISO
9001:2000 e conformi alla norma EN 545.
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La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovra avere le seguenti caratteristiche:
— carico unitario di rottura a trazione: 420 MPa
— allungamento minimo a rottura: 10%
— durezza Brinell: 230 HB
La lunghezza utile dovra essere pari a 5.5-6 metri.
Le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 545.
| tubi forniti devono essere dritti: facendoli rotolare su due guide distanti tra loro circa 2/3 della lunghezza del tubo, la
freccia massima non dovra superare in mm. 1,30 volte la lunghezza del tubo in metri (circa 1,30 per mille).

- Tipi di giunti -

| tubi dovranno avere un’estremita a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Tale giunto, definito pure di
tipo elastico deve permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza che venga meno la
perfetta tenuta e sara preferibilmente del tipo elastico automatico “standard” UNI 9163 e conforme alla norma EN
681-1 oppure equivalentemente, con riferimento alla normativa DIN 28603. Le guarnizioni del giunto, dovranno
essere fabbricate in elastomero rispondente ai requisiti richiesti dalla Circolare del Ministero della Sanita 06 Aprile
2004, n° 174 e preferibilmente essere realizzate in EPDM.

Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle prove di prestazione di conformita alla norma EN 545
in originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che
abbia sottoscritto I'accordo “EuropeanCooperation for accreditation (EAC)

Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del
2/12/78) ed essere conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle tubazioni
originarie di paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non puo superare il
cinquanta per cento del valore totale delle tubazioni che compongono I'offerta.

- Rivestimento esterno -

Le tubazioni saranno rivestite esternamente con una lega di zinco e alluminio con una massa minima pari a 400 g/m2 e
preferibilmente con una composizione pari a 85 % zinco - 15 % alluminio, con successiva vernice epossidica di finitura
secondo quanto indicato nella norma EN 545:2010 e per le prestazioni indicate al paragrafo D.2.2 dell’appendice D della
suddetta norma, secondo il quale evidenza delle prestazioni a lungo termine per la soluzione suddetta (per esempio prove
e referenze) dovra essere fornita dal fabbricante e accompagnata da certificato di terza parte da ente accreditato secondo
norme UNI CEIl 45000 per la conformita del rivestimento alla norma EN 545:2010 e di attestazione di avvenuto controllo in
stabilimento da parte dell’ente stesso, che certifica le referenze presentate dal produttore.

In alternativa saranno provvisti di rivestimento esterno normalmente realizzato con uno strato di zinco puro di 200
g/m2 applicato per metallizzazione ricoperto da uno strato di finitura di prodotto bituminoso o di resine sintetiche
compatibili con lo zinco, secondo la norma EN 545.

Il rivestimento esterno dovra comunque :

- essere continuo e ben aderente;

- asciugare rapidamente e non squamarsi;

- resistere senza alterazioni sensibili sia alle elevate temperature della stagione calda sia alle basse temperature della
stagione fredda.

- Rivestimento interno -

Con malta cementizia d’altoforno applicata per centrifugazione secondo la norma EN 545:2010 e certificato secondo
guanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma in originale o copia conforme rilasciato da organismo accreditato
secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto I'accordo “European Cooperation for
accreditation (EAC)”.

Il rivestimento interno dovra comunque;

- essere continuo e ben aderente;

- asciugare rapidamente e non squamarsi;

- non contenere alcun elemento solubile nell’acqua da convogliare, né alcun costituente capace di modificare i
caratteri organolettrici dell’acqua ed alterarne la potabilita. Alla fornitura saranno eseguite analisi a spese del
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fornitore a certificazione della qualita della malta cementizia ai fini di “non alterazione della potabilita dell’acqua”.
L'indurimento della malta deve essere fatto in condizioni di temperatura ed umidita controllate al fine di favorire il
definitivo processo di presa ed indurimento al riparo da eventuali disgregazioni.

Il cemento, come prescritto dalla norma EN545:2010 al paragrafo 4.5.3.1, dovra essere conforme alla norma EN197-1
ed alla Direttiva Europea 98/83/EC con certificato in originale o copia conforme rilasciato da organismo accreditato
secondo le norme EN 45000 ed EN I1SO 17020 e che abbia sottoscritto I'accordo “European Cooperation for
accreditation (EAC)”.

La classe di Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovra essere almeno pari a:

- DN®60-300 40 bar
Le deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti:
a) DN 60 150 5°

b) DN 200 & 300 4

Prova di tenuta -
— La prova di tenuta dovra essere eseguita durante il ciclo di produzione mediante prova di pressione interna,
su tutti i tubi non rivestiti secondo quanto indicato nella Norma EN 545/2010.
Prova dei tubi da eseguire in conformita alla normativa UNI EN 545/2010 paragrafo 6.5.2, prospetto 14

In alternativa per i DN 60-80-100-125-150 (OD 75-90-110-125-160) sono ammesse
tubazioni in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 aventi le seguenti
caratteristiche:

- DN/OD 75-90-110-125-160 lunghezza utile 5.5-6 m
| tubi dovranno avere un'estremita a bicchiere in ghisa sferoidale conforme alla EN 12842-2000 compatibile con i tubi
in PVC conformi alla EN 1452-1999 e compatibile con i tubi in polietilene conformi alla EN 12201-2003. La giunzione
dei tubi avverra a mezzo di anello di gomma.
Il giunto, che dovra permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere la
tenuta, sara elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero in qualita EPDM, conforme alla norma EN 681-
1, erinforzata da inserti in plastica, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma.
Per la giunzione dovranno essere esibiti i certificati delle prove di prestazione di tenuta idraulica di cui al punto 7 della
norma EN 545 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN
I1SO 17020
Le tubazioni dovranno inoltre essere rivestite internamente con resina termoplastica spessore minimo 300 micron.
Le tubazioni saranno rivestite esternamente con una lega di 85 %zinco - 15 % alluminio di spessore minimo pari a 400
g/m2 con successiva vernice epossidica di finitura spessore minimo 100 micron.

La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovra essere pari a:

- DN/OD 75-160 25 bar
Le deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti:
c) DN/OD 75-160 6°

Prova di tenuta -
— La prova di tenuta dovra essere eseguita durante il ciclo di produzione mediante prova di pressione interna,
su tutti i tubi non rivestiti secondo quanto indicato nella Norma EN 545/2010.
Prova dei tubi da eseguire in conformita alla normativa UNI EN 545/2010 paragrafo 6.5.2, prospetto 14

RACCORDI

Modalita costruttive -

| raccordi di ghisa a grafite sferoidale, dovranno essere prodotti in stabilimento certificato a norma ISO 9001 e
conformi alla norma EN 545.
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- Fabbricazione -

La ghisa sf. impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovra avere le seguenti caratteristiche:

- carico unitario di rottura a trazione: 420 MPa;

-allungamento minimo a rottura: 5%;

- durezza Brinell: <250 HB.

| raccordi dovranno avere le estremita a bicchiere per giunzione a mezzo di anelli in gomma oppure a flangia con
forature secondo la norma UNI EN1092-2. Per i raccordi a bicchiere il giunto, che dovra permettere deviazioni angolari
senza compromettere la tenuta, sara elastico di tipo meccanico a controflangia e bulloni.

La tenuta sara assicurata mediante compressione, a mezzo di controflangia e bulloni, di una guarnizione in gomma
posta nel suo alloggiamento all’interno del bicchiere, conforme alla norma UNI 9164 e EN 681-1.

Il giunto, che dovra permettere deviazioni angolari senza compromettere la tenuta, sara elastico di tipo meccanico con
controflangia e bulloni, il cui serraggio assicura la tenuta di una guarnizione in elastomero, conforme alle norme EN
681-1 all’interno di un bicchiere.

Le guarnizioni del giunto, dovranno essere fabbricate in elastomero rispondente ai requisiti richiesti dalla Circolare del
Ministero della Sanita 06 Aprile 2004, n° 174 e preferibilmente essere realizzate in EPDM. Per la giunzione dovranno
essere inoltre esibiti i certificati delle prove di prestazione di conformita alla norma EN 545 in originale o in copia
conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto
I"'accordo “EuropeanCooperation for accreditation (EAC).

- Rivestimento esterno ed interno -

Il rivestimento esterno e interno dei raccordi DN 60 - 600 mm sara costituito da uno strato di vernice epossidica
applicata, per cataforesi o per immersione, secondo quanto riportato nella norma EN 545/2010, previa sabbiatura e
fosfatazione allo zinco o rivestimento in resina epossidica avente uno spessore medio di almeno 250 um in accordo
alla norma EN 14901;

Per i raccordi provvisti di solo giunto elastico meccanico la Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) sara
conforme alla EN 545,

Per i raccordi a flangia la Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a quanto indicato nella tabella A.2 della
EN 545 e cioé:

- DN60-300 PN 40 (forature PN 10 @ 40 per PFA < 40 bar)
Le deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti:

d) DN 60®@150 5°

e) DN 200[ 300 4°

- Prova di tenuta -

La prova di tenuta dovra essere eseguita durante il ciclo di produzione mediante prova di pressione interna, su tutti i
raccordi non rivestiti secondo quanto indicato nella Norma EN 545.

- Prova di tenuta dei raccordi, pezzi speciali -

Il collaudo in fabbrica dovra essere effettuato durante il ciclo di produzione mediante prova di pressione interna, su
tutti i raccordi non rivestiti secondo quanto indicato nella Norma EN 545/2003.

Certificazioni obbligatorie

1-Certificato di Sistema di Qualita aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001-2000, approvato da un Organismo
terzo di certificazione accreditato secondo la norma UNI CEI EN 45012.

2-Certificato di conformita del prodotto alla norma UNI EN 545, rilasciata da un Organismo terzo europeo di
certificazione accreditato secondo le norme UNI CEl EN 45011 e 45004.

3-Per la giunzione e la malta cementizia dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al
punto 7 della norma EN 545 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto I'accordo “EuropeanCooperation for accreditation
(EAC) e precisamente inerente a:

a-Tenuta idraulica dei giunti elastici nei confronti della pressione interna positiva

b-Tenuta idraulica dei giunti elastici nei confronti della pressione interna negativa
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c-Tenuta idraulica dei giunti elastici nei confronti della pressione esterna positiva
d-Tenuta idraulica dei giunti elastici nei confronti della pressione interna dinamica.
e-Tenuta e resistenza meccanica dei giunti a flangia

Il collaudo in fabbrica sara effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010.

In alternativa per i raccordi dn 60-80-100-125-150 (OD 75-90-110-125-160) sono ammessi:

Raccordi in ghisa sferoidale dovranno essere prodotti in stabilimento certificato a norma EN 1SO 9001:2000.

| raccordi dovranno avere le estremita a bicchiere in ghisa sferoidale conforme alla EN 12842-2000 compatibile con i
tubi in PVC conformi alla EN 1452-1999 e compatibile con i tubi in polietilene conformi alla EN 12201-2003. La
giunzione dei raccordi avverra a mezzo di anello di gomma e/o flangia con foratura conforme alla norma EN 1092-2.

Il giunto, che dovra permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere la
tenuta, sara elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero in qualita EPDM, conforme alla norma EN 681-1,
e rinforzata da inserti in plastica, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma.

Per la giunzione dovranno essere esibiti i certificati delle prove di prestazione di tenuta idraulica di cui al punto 7 della
norma EN 545 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN
ISO 17020. Il rivestimento esterno ed interno dei raccordi sara costituito da uno strato di polvere epossidica alimentare
di colore blu 250 micron di spessore (conforme alla norma EN 14901-2006)

| materiali dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S.
N°102 del 2/12/78).ed essere conformi all’'indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle
tubazioni originarie di paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non puo
esuberare il cinquanta per cento del valore totale delle tubazioni che compongono I'offerta.

Per i raccordi provvisti di giunto elastico automatico la Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a:
- DN/OD 75-160 25 bar

Per i raccordi a flangia la Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) e pari a:
- DN/OD 75-160 PN 103 16

Le deviazioni angolari permesse dal giunto elastico automatico saranno le seguenti:
o DN/OD 75-160 6°

Il collaudo in fabbrica sara effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma EN 545:2010

QUALITA’ E CARATTERISTICHE DEI RACCORDI, PEZZI SPECIALI

Accettazione dei tubi, raccordi e pezzi accessori in ghisa a grafite sferoidale, guarnizioni in gomma.

Per accertare la buona qualita del materiale impiegato nella fabbricazione dei tubi, raccordi e dei pezzi accessori in
ghisa sferoidale e delle rispettive guarnizioni in gomma, |'esattezza della lavorazione, ecc., la Direzione Lavori si
riserva ampia facolta di far sorvegliare la lavorazione presso lo stabilimento di produzione a mezzo di propri incaricati
e di sottoporre i suddetti materiali a tutte le prove e verifiche di collaudo che riterra necessario.

A tal uopo I'lmpresa indichera, subito dopo la consegna dei lavori, la Ditta da essa prescelta per la fornitura del
materiale suddetto.

Questa Ditta dovra, durante la lavorazione, dare libero accesso nello stabilimento di produzione agli incaricati della
Direzione dei Lavori e prestarsi in ogni tempo affinché essi possano verificare se sono esattamente osservate le pre-
scrizioni di fornitura.

| tubi, i raccordi, i pezzi accessori e le guarnizioni in gomma, dovranno essere presentati alla verifica completamente
ultimati, salvo la bitumatura per i pezzi speciali. L'lmpresa, o per essa la Ditta fornitrice, dovra procurare a sua cura e
spese i mezzi e la manodopera per eseguire tutte le prove e verifiche di collaudo nonche trasferta e soggiorno per il
personale incaricato dalla D.L. per tutta la durata delle verifiche.

| pezzi speciali di ghisa, dopo il collaudo dovranno essere internamente ed esternamente bitumati.
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La qualita del materiale impiegato sara controllato ogni qualvolta la Direzione dei Lavori lo ritenga necessario,
mediante le prove meccaniche, tecnologiche e pratiche prescritte per ogni singolo materiale dalle norme UNI vigenti
all'atto della fornitura, da effettuarsi su appositi saggi, provini o barrette ricavati da pezzi forniti in piu oltre quelli
ordinati, presso Istituti di gradimento della D.L..
Quando tutte le prove eseguite abbiano avuto risultato soddisfacente, il materiale cui esse si riferiscono si intendera
accettato.

Nel caso che una prova non risulti soddisfacente, si dovranno prelevare dal materiale sotto accertato nuovi saggi per
le riprove: se anche una sola di queste desse risultato negativo, il materiale verra definitivamente rifiutato.

Oltre alle prove predette, i tubi ed i pezzi speciali saranno sottoposti in officina alla pressione idraulica, minima di 20
atm. per un tempo sufficientemente lungo, onde si possa esaminare accuratamente se le diverse parti presentino
qualche difetto di tenuta.

Saranno rifiutati tutti quei pezzi che presentassero lesioni, rotture ed anche trasudamenti.

Le prove alla pressa possono essere ripetute, sempre a spese dell'Appaltatore, sopra un numero qualsiasi di pezzi e
anche sopra a tutti, qualora sia ritenuto opportuno a giudizio insindacabile del Collaudatore, il quale potra fare anche
uso di un proprio manometro di controllo.

Le dimensioni di ciascun pezzo non dovranno risultare in nessun caso diverse da quelle stabilite, salvo, comunque, le
tolleranze ammesse.

Saranno rifiutati i pezzi che presentassero difetti superiori alle tolleranze stabilite.

| pezzi rifiutati dovranno essere ridotti in rottami o quanto meno venire conservati sino al termine di consegna della
intera fornitura, previa apposita marcatura di rifiuto, in luogo ben separato e distinto.

L'incaricato delle verifiche, nell'assistere al carico dei materiali su carro ferroviario o autocarro, potra scartare tutti
qguei materiali che presentassero difetti non prima avvertiti.

Malgrado il collaudo e le verifiche eseguite in officina e in partenza, |'Appaltatore resta garante di tutto il materiale
fino a dopo eseguite le prove in opera, di cui al seguente articolo, vale a dire si impegna di ricambiare a sue spese
quei pezzi, tubi, ecc. che all'atto pratico non corrispondessero alle prove stesse.

TUBAZIONI IN ACCIAIO

Le prescrizioni che seguono si riferiscono ai tubi senza saldatura di acciaio non legato come indicato dalle norme UNI
6363-68 5° edizione che si intendono qui integralmente trascritte e particolarmente per i tubi di classe normale
dovranno essere rispettate le seguenti caratteristiche:

Composizione chimica

Fe 52-1 UNI 6363-68
Carbonio 0,26%
Fosforo 0,045%
Zolfo 0,045%

Nell'analisi del prodotto finito sono ammessi, rispetto ai massimi consentiti sull'analisi di colata, i seguenti
scostamenti: + 0,03% per il carbonio e + 0,005% per il fosforo e lo zolfo.

Caratteristiche meccaniche e tecnologiche a temperatura ambiente.

Per tubi costruiti in acciaio 45-1 UNI 6363-68 si dovra avere per la prova a trazione:

- carico unitario di rottura R: Kg./mmgq. > 52

- carico unitario di snervamento Rs: Kg./mmg. = 36 min.

- allungamento A: 20% min.

Tolleranze sulle dimensioni e sulla massa dei tubi di classe normale.

Per i tubi finiti a caldo la tolleranza sul diametro esterno dovra essere + o - 1,5% per quelli con estremita non
calibrate, mentre per quelli con estremita calibrate la tolleranza sul diametro esterno dovra risultare + mm.1,6 -
mm.0,4.

La tolleranza sullo spessore dovra essere pari: - 10% (-15%) per tubi finiti a caldo e di + 10% e - 10% (-12%) per i tubi
finiti a freddo.
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Le variazioni di spessore contenute entro i limiti di tolleranza sopra indicati sono ammesse anche in una medesima
sezione di tubo.

Sono inoltre ammessi i valori indicati fra parentesi, solamente in singole zone e per lunghezze non maggiori del
doppio del diametro esterno del tubo e comunque non maggiori di mm.300.

Per tubi fortemente sollecitati e quando non si ritenga ammissibile la riduzione di spessore corrispondente al limite
inferiore della tolleranza, ammesso un aumento della tolleranza positiva eguale alla riduzione richiesta per la
tolleranza negativa.

La tolleranza sul diametro esterno dovra risultare + 0,35 mm. mentre la tolleranza sulla massa dovra risultare pari a -
8% per singoli tubi e + 7,5% per partite di almeno 10 tonnellate.

C) - Apparecchi idraulici -

Tutti gli apparecchi ed i pezzi speciali dovranno uniformarsi ai tipi di progetto e corrispondere esattamente ai modelli
approvati dalla Direzione Lavori.

Ogni apparecchio dovra essere montato e collegato alla tubazione secondo gli schemi che verranno forniti dalla
Direzione Lavori; dagli stessi risulteranno pure gli accessori di corredo di ogni apparecchio e le eventuali opere
murarie di sostegno e di protezione di contenimento delle spinte.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facolta di sottoporre a prove o verifiche i materiali forniti dall'lmpresa
intendendosi a totale carico della stessa tutte le spese occorrenti per il prelevamento ed invio, agli istituti di prova dei
campioni, che la Direzione intendesse sottoporre a verifica.

Prescrizioni particolari:

a) - Valvole a farfalla -

Le valvole da fornire dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- Corpo e lente costruite in monoblocco, ricavate da fusione di ghisa sferoidale (GCG50 secondo DIN) - flange forate e
dimensionate a tabella UNI 2277 se richieste per impiego con pressione nominale PN 10 - 2277/78 se con pressione
nominale PN 16;

- Guarnizione anulare di tenuta in elastomero EPDM, oppure BUNC.

- La guarnizione sara ancorata sulla lente a mezzo di un anello di serraggio, in ghisa sferoidale - fissato con bulloni in
acciaio inox.

Per le valvole di diametro tale da permetterne I'accesso attraverso la tubazione, dovra essere possibile la sostituzione
dell'anello di tenuta con la valvola in opera.

- Sede di controtenuta sul corpo della valvola, realizzata mediante I'apporto di metallo inox, tale da permettere la
totale aderenza della guarnizione anulare.

- Assi, superiore ed inferiore, in acciaio inox - fissati ad incastro, ed inchiavettati in apposite sedi ricavate nel corpo
della lente.

- Tenuta dell'asse superiore a mezzo di un anello 0 RING posto fra la battuta della boccola autolubrificante e I'anello
di centraggio dell'asse inferiore, sempre mediante anello 0 RING posto fra la boccola autolubrificante ed il coperchio
inferiore.

- Verniciatura, interna ed esterna mediante vernice epossidica del tipo "alimentare".

- Le valvole a farfalla dovranno essere provviste di un dispositivo di manovra con riduttore, a comando manuale.

Tale dispositivo dovra essere contenuto in una scatola con corpo, coperchi, leve, flange di raccordo in ghisa
sferoidale, a tenuta completamente stagna (norma IP 67).

Esternamente, ed in posizione di apertura della valvola, il rapporto di demoltiplicazione dovra essere tale da
assicurare, con l'impiego pil gravoso al quale potra essere sottoposta la valvola, una coppia nominale tale da
permettere una conveniente motorizzazione con eventuali attuatori elettrici.

b) - Attuatori -

Le valvole a farfalla di cui al precedente punto a) dovranno

essere accoppiate ad attuatori elettrici aventi le seguenti caratteristiche, salvo le diverse indicazioni contenute
nell’Elenco Prezzi:

- esecuzione stagna IP 67

- isolamento motore classe F

- alimentazione con corrente 380/3/50 standard (oppure altre su richiesta)
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- motore elettrico a gabbia di scoiattolo, con protezione termica realizzata a mezzo di due o tre termostati bimetallici
inseriti negli avvolgimenti statorici

- funzionamento intermittente S4-25%

- dispositivo "colpo di martello"

- interruttori di fine corsa per i circuiti di comando e telesegnalazione

- limitatori di coppia

- resistenza anticondensa

- indicatore locale di posizione valvola

- interruttore blinker per la telesegnalazione "valvola in movimento"

- comando manuale di emergenza a volantino, con leva di innesto e dispositivo automatico di disinnesto.

c) - Saracinesche -

Le saracinesche da fornire complete di manovra, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere progettate per la pressione massima ammissibile di almeno 10 bar con raccordi a flangia o bicchiere.
Rispettare le indicazioni di progetto e le pressioni statiche in esso indicate con la maggiorazione per sovrappressioni.
Verranno impiegate saracinesche omologate per PN 10 o PN16 a seconda del posizionamento delle stesse come
previsto in progetto o nelle indicazioni dell'Elenco Prezzi o secondo prescrizioni della D.L.

- corpo e cappello in ghisa sferoidale GS 400-500 (a seconda di quanto prescritto) verniciate esternamente ed
internamente con resine epossidiche o smaltate a fuoco. All'interno le sostanze impiegate per la verniciatura
dovranno in ogni caso essere idonee al contatto con sostanze alimentari secondo la circolare del Ministero della
Sanita n.102 del 02.12.1978.

- cuneo otturatore in ghisa sferoidale GS 400 o 500 rivestito in gomma sintetica idonea al contatto di sostanze
alimentari (acqua potabile) secondo la circolare su richiamata, con zone di guida indipendenti dalle zone di tenuta.

- albero di manovra in acciaio inox forgiato e rullato a freddo.

- collegamenti fra corpo e cappello a tenuta senza bulloni o con viti a
brugola in acciaio annegate e incassate perfettamente protette da corrosione con materiale sigillante

- senso di rotazione orario.

Le saracinesche saranno conformi a norme ISO-NF-UNI.

d) - Apparecchiature di sfiato -

Dovranno essere apparecchi automatici per lo sfiato ed il rientro di aria per assolvere alle funzioni di evacuazione aria
all'atto del riempimento, della eliminazione d'aria nel corso dell'esercizio, rientro di aria in fase di svuotamento della
condotta per impedire la messa in depressione.

Saranno costituiti da corpo a doppia camera e cappello in ghisa sferoidale, due galleggianti sferici con anima in acciaio
inox AISI 304 con rivestimento in gomma EPDM stelo ed otturatore delle valvole in acciaio inox, rivestiti EPDM,
rivestimento integrale in resina vinilica, flange.

TUBI DI PEAD ALTA DENSITA’ PER TRASPORTO FLUIDI IN PRESSIONE

Tubi di polietilene alta densita per condotte in pressione. | tubi devono essere conformi di base alla norma UNI
EN12201 e realizzati a tutta parete (unico strato) con polietilene ad elevate prestazioni ed inoltre essere atossici e
idonei all’adduzione di acqua potabile o da potabilizzare, rispondenti quindi al DM 06/04/2004 n.ro 174, al DM
21/03/73 per i liquidi alimentari, e aventi caratteristiche organolettiche conformi al DLgs 02/02/2001 n.ro 31,
verificate secondo UNI EN 1622, prodotti con materia prima al 100% vergine e conforme ai requisiti della norma UNI
EN12201.

Requisiti della materia prima

La conformita ai requisiti UNI EN12201 parte 1 della materia prima impiegata deve essere documentata con relativa
certificazione specifica:

1. MRS =10 MPa,

2. OIT (Oxidation Induction Time 200°C) > 50 min,

3. RCP (Rapid Crack Propagation): arresto, SDR11 / 0° / 10,0 bar (Diam 250), 24,0 bar (Diam 500),
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Requisiti dei tubi
| tubi devono essere conformi di base ai requisiti di UNI EN12201 parte 2. Le estremita devono essere lisce, i tubi
forniti in barre o rotoli in rapporto al diametro.
Il produttore di tubi deve documentare con gli specifici report di prova di laboratori indipendenti e accreditati secondo
EN ISO/IEC 17025, la resistenza dei propri tubi .
Le superfici interna ed esterna dei tubi dovranno essere lisce ed esenti da imperfezioni e difettosita.
La marcatura minima sui tubi deve essere conforme alla norma UNI EN 12201-2 e riportare quindi indelebilmente
almeno:

=  npumero della norma UNI EN12201

= nome del fabbricante

= TS (trenchlesssystem)

= Diam. X sp,

= SDRePN,

= identificazione materiale,

= data di produzione,

=  n.ro trafila,

= n.ro lotto,

=  marchi di qualita.

Sistema qualita e certificazioni

a) La ditta produttrice deve essere in possesso di certificato di conformita del prodotto alla norma UNI EN 12201, e
la loro rispondenza ai requisiti organolettici stabiliti dal DLgs 02/02/2001 n.ro 31, verificati secondo UNI EN 1622,
rilasciati secondo UNI CEI EN 45011 da enti terzi o societa riconosciuti e accreditati Sincert, sulla intera gamma fornita.
b) La ditta produttrice deve essere in possesso di certificati di conformita alla norma UNI EN ISO 9001 del proprio
Sistema di Gestione Qualita rilasciato secondo EN 45012 da enti terzi o societa riconosciuti.

c) La ditta produttrice deve essere in possesso di certificati di conformita alla norma UNI EN 1SO 14001 del proprio
Sistema di Gestione Ambientale.

PRESE STRADALI ACQUEDOTTO ED ALLACCIAMENTI FOGNATURE

Per gli allacciamenti di utenza alla rete di distribuzione acqua si seguiranno le modalita indicate nelle relative voci
dell'elenco prezzi.

La fornitura dei materiali da porre in opera per I'esecuzione degli allacciamenti idrici sara a carico dell’appaltatore,
salvo casi particolari.

Saranno comunque sempre a carico dell'Appaltatore la fornitura dei materiali di consumo, elettrodi compresi, nonché
il legname per 'accatastamento ed il sostegno dei tubi.

L'Appaltatore eseguira il lavoro con propria attrezzatura che dovra essere adeguata alle opere commissionate.

A) Prese Stradali Acqua

da realizzarsi mediante utilizzo di tubo multistrato a struttura portante in metallo; il tubo & composto da tre tubazioni
in una, unite tra loro da un potente collante.

lo strato interno e costituito da un tubo in polietilene reticolato;

lo strato intermedio & dato da un tubo in alluminio saldato a testa longitudinalmente, che rende perfettamente
impermeabile all’ossigeno la tubazione e costituisce il telaio portante del tubo, conferendogli solidita, resistenza alla
pressione e depressione, allo schiacciamento e limitando la dilatazione termica delle parti plastiche e rimanendo al
contempo malleabile e pieghevole a piacere — alluminio tipo AL 99,0 — AL 99,5;

lo strato esterno & costituito da una guaina in polietilene reticolato.

Tubazioni rispondenti alla normativa UNI EN ISO 21003 “sistemi di tubazioni multistrato per le installazioni di acqua
fredda e calda all’interno degli edifici”.
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DATI TECNICI
Misura Dexs

Diametra nominale esterno [De)
Valore nominale spessore tubo
Diametre nominale interno
Spessore alluminio

Peso del tubo vuoto
Peso del tubo con acqua
Volume interna

Lunghezza rotolo

Lunghezza barre

Conduttivita termica
Coefficiente dilatazione lineare
Rugosita della superficie interna
Diffusione ossigeno
Temperstura max di esercizia
Massimz pressione

d'utilizzo a 95°

OPERE DI FOGNATURA
TUBAZIONI

162,25 20x25
16 20
225 25
1.5 15
04 04
0134 0.a85
236 362
0104 0177
100 100
3 -]
043 043
0024 0024
0007 0007
0 0
95 95
10 10

263 323 (35 BOwd 5345 TEdT5  Unita
misura

26 32 40
3 3 35
20 26 3
LHH] 0g 10
0285 0393 0605
599 926 1480

0314 0531 0855
50 50 2
3 5 3

043 043 043

0024 0024 0024
0007 0p07 0007
0 0 0
5 75 b o1}
10 10 10

50
&
42
1.2
0.870
255
1,385

0,43
0024

0

0.024
0,007
0
93

10

TABELLA 1
75 mm
75 mm
&0 mm
07 mm

1788 Kg/m

4515 aim

2827 LM

- m

E] m
043  WimK
0026 mm/m°K
0007  mm

0 mg

95 °C

10 °c

Le condotte occorrenti per I'esecuzione delle reti fognarie qualunque sia la loro provenienza e tipo dovranno essere
delle migliori qualita ed idonee all'impiego cui sono destinate.
L’Appaltatore dovra fornire alla Direzione Lavori i certificati di origine ed i verbali di collaudo compilati dai costruttori
di tutte le condotte impiegate nella realizzazione del presente progetto.

- TUBAZIONI IN GHISA
1) Tubazioni
a) Materiale

| tubi dovranno essere fabbricati in aziende certificate 1ISO 9002 con ghisa sferoidale prodotta mediante I'aggiunta di
magnesio nella lega di ferro allo stato liquido. La composizione chimica della ghisa sferoidale dovra essere la seguente:

Carbonio
Silicio
Manganese
Fosforo
Zolfo
Magnesio
Ferro

b) Caratteristiche delle tubazioni

3,750%

2,100%
0,350%
0,090%
0,008%
0,025%
93,177%

Per la fabbricazione, controllo di qualita, caratteristiche meccaniche, spessori e relative tolleranze valgono le
prescrizioni delle norme UNI EN 598 e UNI-ISO 2531. Non saranno accettate tubazioni aventi massa superiore alle

tolleranze stabilite dalla suddetta norma.

c) Tipi di giunti

| tubi avranno una estremita a bicchiere per giunzione del tipo automatico (tipo Rapido) rispondente alla norma UNI

9163, o del tipo meccanico (tipo Express) rispondente alla norma UNI 9164.

2) Pezzi speciali
a) Materiale
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| raccordi da impiegare nelle tubazioni di ghisa sferoidale saranno fabbricati in ghisa sferoidale ed essa avra le stesse
caratteristiche prescritte per il materiale di fabbricazione dei tubi, di cui al precedente paragrafo 1/a).

b) Dimensionamento

I raccordi dovranno essere dimensionati secondo la norma UNI-ISO 2531 gia citata.

c) Tipi di giunti

| giunti saranno a bicchiere del tipo Rapido, del tipo meccanico “Express” e/o a flangia piana.

Giunto a flangia

Tale tipo di giunto consiste nell’'unione mediante bulloni e dadi filettati, delle flange poste alle estremita di due
elementi da accoppiare, con interposta guarnizione piana di tenuta. Le caratteristiche costruttive, meccaniche,
spessori, forature, tolleranze ecc. sono quelle indicate dalla norma UNI-ISO 2531.

3) Tolleranze per tubi e pezzi speciali

Per le tolleranze valgono le indicazioni della norma UNI-ISO 2531.

4) Rivestimenti

a) Rivestimento esterno

Tutti i tubi ed i pezzi speciali, di norma, dovranno essere rivestiti all’esterno, con uno strato di zinco puro di 200 g/mq
applicato per metallizzazione conforme alle norme UNI ISO 8179-86 ed UNI EN 598, e successivamente verniciate con
vernice epossidica rossa. L'interno del bicchiere e I'esterno dell’estremita liscia, parti, metalliche a contatto con
I’effluente, saranno rivestiti con vernice epossidica rossa; spessore 150 microns in prossimita del bicchiere.

b) Rivestimento interno

Tutti i raccordi e i pezzi speciali dovranno essere rivestiti internamente ed esternamente con le stesse vernici
epossidiche impiegate per i rivestimenti esterni delle tubazioni; spessore minimo 150 microns. | tubi saranno rivestiti
internamente con malta cementizia avente le caratteristiche indicate dalla norma UNI ISO 4179 e UNI EN 598.

5) Contrassegni

a) Marcatura

Tutti i tubi ed i pezzi speciali dovranno portare i contrassegni previsti dalla norma UNI-ISO 2531.

6) Guarnizioni di gomma

a) Caratteristiche

Le caratteristiche delle guarnizioni sono quelle indicate dalla norma UNI 9163 per quanto riguarda il giunto elastico
automatico (giunto Rapido) e la norma UNI 9164 per il giunto elastico a serraggio meccanico (giunto Express).

b) Composizione

Le mescole di gomma impiegate nella fabbricazione degli anelli dovranno contenere almeno il 70% di gomma naturale
di prima qualita, omogenea ed esente da prodotti rigenerati e da polveri di gomma vulcanizzata di recupero. Le
cariche ammesse, oltre le materie vulcanizzatrici e quelle antiossidanti, impiegate in funzione antinvecchiante,
dovranno essere esclusivamente a base di ossido di zinco e nerofumo (carbon-black). Il tenore di zolfo libero e
combinato non dovra superare il 2,5%; le ceneri dovranno essere inferiori al 15%. L’eventuale impiego di mescole a
base di gomma naturale con gomma sintetica o con materie plastiche naturali o sintetiche, potra essere ammesso
solamente sulla base di preventivi accordi con la ditta produttrice, che dovra fornire tutte le prove e le garanzie
richieste sulla perfetta idoneita dei materiali alla funzione cui sono destinati.Poiché per loro stessa natura chimica le
guarnizioni sono sensibili all’azione della luce e del calore, la condizione ideale & di conservarle all’oscurita, ad una
temperatura compresa fra i 15° e 20° C.

CALCESTRUZZO DI CEMENTO PREFABBRICATO

| tubi saranno confezionati con alti dosaggi di cemento pozzolanico o ferrico e vibrati onde ottenere un peso specifico
di almeno 2,4 Kg/dmc. ed una resistenza alla rottura per compressione del calcestruzzo di almeno 250 Kg/cmq dopo
28 giorni.

Dovranno risultare rettilinei, compatti, levigati,senza fessure e crepe e con sezione interna (circolare od ovoidale) che
non presenti apprezzabili deformazioni in modo che in opera ogni condotta possa combaciare perfettamente con
quella seguente.

| condotti sia circolari che ovoidali; termineranno con incastro perimetrale e presenteranno al fondo I'incavo per
I'insediamento del fondello ove previsto dai disegni di progetto. | condotti dovranno resistere alle sollecitazioni
trasmesse dai massimi carichi stradali anche se posati ad una profondita dal piano stradale non superiore a ml 0,50
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(misurato dall’estradosso del manufatto).

La Direzione dei Lavori potra pertanto richiedere calcoli di progetto e prove di verifica e che i condotti stessi siano
dotati di armatura metallica.

E’ richiesta per tali manufatti, come per i pozzetti di raccolta la prova d’assorbimento d’acqua sia su manufatti gia
posati in opera sia prelevati a pié d’opera, secondo le modalita seguenti:

si ricavano pezzi del manufatto con superficie minima di 3 dmq e si fanno essiccare in stufa a 105° per 8 ore lasciandoli
poi raffreddare fino alla temperatura di 18° ed in ambiente secco; dopo una prima pesatura si immergono per 30
minuti in acqua a temperatura ambiente e quindi si pesano.

L’assorbimento d’acqua ricavato per differenza di peso fra le due pesate non dovra eccedere il 3% del peso secco.

| condotti prefabbricati dovranno essere del seguente tipo: Tubi di cemento vibrocompressi circolari con giunzione a
bicchiere ed anello di tenuta in gomma: Avranno base di appoggio piana e lunghezza di almeno ml. 2,00; saranno
dotati di incastro a bicchiere ed anello di tenuta in neoprene incorporato nel giunto mediante apposita linguetta
annegata nel getto. L'anello sara protetto da un collare in polistirolo da levarsi al momento della giunzione tra le
tubazioni previa applicazione sul maschio di apposito lubrificante.

Le tubazioni dovranno rispondere alle norme DIN 4032 e conformi ai requisiti previsti dalla IV classe di resistenza della
normativa CTE/ICITE/CNR.

Trattamenti protettivi

| tubi in calcestruzzo ed i giunti, dovranno essere verniciati internamente a tutta sezione, con particolare attenzione
alle parti che verranno a trovarsi a contatto con i liquami, mediante vernici a base epossidica o epossicatramosa aventi
una composizione come risulta dalla seguente tabella, in cui sono riportate le percentuali minima e massima dei
diversi componenti.

EPOSSIDICHE EPOSSICATRAMOSE

% min. % max. % min. % max.
Pece di catrame 15 30
Resine 25 40 25 30
Solvente 15 25
Carica e pigmenti 55 25

Tutti i componenti dovranno essere di buona qualita.

In particolare la pece di catrame deve essere ricavata dalla distillazione del carbon fossile con caratteristiche tali da
migliorare, o comunque non peggiorare, quelle chimiche e meccaniche del prodotto. Sulla composizione delle ceneri
sono prescritti i seguenti limiti:

- Silicati min. 30%
- Carbonati max. 20%
- Solfati max 20%

L’Appaltatore dovra fornire alla Direzione Lavori la certificazione che le verniciature impiegate risultano conformi alle
norme UNI 4715.

CONDOTTE IN P.V.C.
a) Tubazioni

Tubi di PVC-U (polivinilcloruro rigido non plastificato) per condotte destinate al convogliamento di reflui di scarico a
pelo libero, fognature civili, industriali e agricole.

Tubi in PVC-U a parete compatta aventi classe di rigidita nominale SN 4 (kN/m?) per tubazioni da posare su strade
sterrate, ed SN 8 (kN/m?2) per tubazioni da posare su strade asfaltate o lastrico, diametro variabile (mm), spessore
variabile a seconda del diametro(mm), SDR 34/41 conformi alla norma UNI EN 1401-1 e classificati con codice
d’applicazione “U” (interrati all’esterno della struttura dell’edificio) o "UD" (interrati sia entro il perimetro dell’edificio
sia all’esterno di esso).

Il materiale con il quale i tubi devono essere fabbricati, consta di una mescola a base di polivinilcloruro e additivi
necessari alla trasformazione; il PVC deve essere almeno 1'80% sulla mescola totale, e la formulazione deve garantire
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la prestazione dei tubi nel corso dell’intera vita dell’opera.
Il sistema di giunzione a bicchiere, deve essere con anello di tenuta in gomma conforme a UNI EN 681/1, realizzato
con materiale elastomerico.
La marcatura deve essere, su almeno una generatrice del tubo, continua e indelebile, conforme ai requisiti della
norma UNI EN 1401, contenere almeno con intervalli di massimo 2 metri le seguenti informazioni:
1. il nome del fabbricante o marchio commerciale,
il numero della norma di riferimento UNI EN 1401-1,
il codice area di applicazione U o UD,
il materiale PVC-U,
il diametro nominale,
lo spessore o il rapporto standard dimensionale SDR,
la classe di rigidita nominale SN,
la data di produzione, numero di trafila e numero di lotto,
il marchio di conformita.

LN AW

Il colore deve essere mattone RAL 8023 e/o grigio RAL 7037. Le superfici interna ed esterna dei tubi dovranno
essere lisce ed esenti da imperfezioni e/o difettosita di sorta.
La lunghezza utile della barra deve essere 6 metri o inferiore escluso il bicchiere.
La ditta produttrice deve essere in possesso di certificati di conformita alle norme UNI EN ISO 9002 del proprio
Sistema Qualita Aziendale, rilasciati secondo UNI CEl EN 45012 da enti terzi o societa riconosciuti e accreditati Sincert.
La ditta produttrice deve essere in possesso di certificati di conformita del prodotto (marchio di qualita) sulla intera
gamma fornita, rilasciato secondo UNI CEl EN 45011 da enti terzi o societa riconosciuti e accreditati Sincert.
L'impresa appaltatrice deve installare le tubazioni di questo capitolato attenendosi ai requisiti della norma ENV 1046 e
operando con la migliore “regola d’arte”.
L'impresa appaltatrice deve collaudare la condotta in cantiere, sotto la supervisione della Direzione Lavori, in
ottemperanza al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12/12/1985 e secondo i metodi previsti dalla norma UNI
EN 1610.
b) Raccordi e pezzi speciali
I raccordi e i pezzi speciali in P.V.C. dovranno rispondere alle caratteristiche contenute nelle norme UNI vigenti.
Il collegamento fra tubazioni in P.V.C. ed altri materiali avverra unicamente per mezzo di pezzi speciali.
c) Allacciamenti
Le tubazioni in P.V.C. ed in gres da utilizzare per I'esecuzione degli allacciamenti fognari alle condotte stradali
dovranno avere le stesse caratteristiche di quelle utilizzate per I'esecuzione delle reti di collettamento.

CONDOTTE IN POLIETILENE PER FOGNATURA

Possono essere utilizzati:Tubi in Polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 MPa,
destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformita alla UNI EN 12201 del 2004, e a quanto previsto dal D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/1978); dovranno essere contrassegnati dal
marchio IIP dell'lstituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, secondo quanto previsto dal
"Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modifiche".

| tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.

2 - Materia prima

Per la produzione del tubo

La materia prima da impiegare per I'estrusione del tubo deve essere prodotta da primari e riconosciuti produttori
europei e derivata esclusivamente dalla polimerizzazione, o copolimerizzazione, dell’etilene, stabilizzata ed
addizionata dal produttore stesso della resina di opportuni additivi, uniformemente dispersi nella massa granulare.
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Tali addittivi (antiossidanti, lubrificanti, stabilizzanti, carbon black) vengono dosati e addizionati al polimero dal
produttore di resina in fase di formazione del compound, e sono destinati a migliorare le performances di trafilatura,
iniezione, resistenza agli agenti atmosferici ed invecchiamento del prodotto finito.

Tali additivi devono risultare uniformemente dispersi nella massa granulare e, per il carbon black, devono essere
rispettati i parametri di dispersione e ripartizione stabiliti dalle norme UNI di riferimento, nonché il contenuto (2+2.5%
in peso).

Il compound, all’atto dell’immissione nella tramoggia di carico dell’estrusore, deve presentare un tenore massimo di
umidita non superiore a 300 ppm.

Le materie prime utilizzate dovranno essere comprese nell’elenco di quelle omologate dall’'llP (Istituto Italiano dei
Plastici).
Tabella n. 1 : Requisiti della materia prima

Prova Valore di riferimento Riferimento
normativo
Massa volumica 3955-965 kg/m?3 ISO 1183
Contenuto di carbon black 2+25% ISO 6964
Dispersione del carbon black f grado 3 ISO 18553
Tempo di induzione all’ossidazione (OIT) >20 mina210°C EN 728
Indice di fluidita per 5 kg a 190°C per 10 min- MFI 0,2 +0,5g/10 min I1SO 1133
Contenuto sostanze volatili £ 350 mg/kg EN 12099
Contenuto di acqua £ 300 mg/kg EN 12118

Linee di riconoscimento
Le linee di riconoscimento dovranno essere 8 e saranno formate esclusivamente per coestrusione e dovranno essere
di colore blu.

Il materiale utilizzato per la coestrusione sara possibilmente omologo, o quanto meno compatibile per MRS, con il
materiale utilizzato per I'estrusione del tubo.

Non & ammesso:

L'impiego anche se parziale di:

compound e/o materiale base ottenuto per rigenerazione di polimeri di recupero anche se selezionati;

compound e/o materiale base ottenuto per ri-masterizzazione di materiali neutri e addizionati successivamente con
additivi da parte del produttore del tubo o aziende diverse dal produttore di materia prima indicato in marcatura;

lotti di compound provenienti da primari produttori europei, ma dagli stessi indicati come lotti caratterizzati da
parametri, anche singoli, (MFl, massa volumica, umidita residua, sostanze volatili, etc.) non conformi al profilo
standard del prodotto;

la miscelazione pre-estrusione tra compound chimicamente e fisicamente compatibili ma provenienti da materie
prime diverse, anche se dello stesso produttore;

I'impiego di materiale rigranulato di primo estruso, ottenuto cioé dalla molitura di tubo gia estruso, anche se aventi
caratteristiche conformi alla presente specifica.

3 - Controlli

La materia prima e i tubi devono essere controllati secondo i piani di controllo sotto indicati, nei quali sono riportati i
metodi di prova e la frequenza minima:
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Controlli su materia prima Frequenza Metodo di prova
Melt Flow Index (MFI) 190°C/5 kg/10’ Ogni carico I1SO 1133
Densita Ogni carico ISO 1183
0.1.T.a 210°C Ogni carico EN 728
Contenuto di carbon black Ogni carico ISO 6964
Dispersione del carbon black Ogni carico ISO 18553
Contenuto d’acqua Ogni carico EN 12118

Il contenuto d’acqua della materia deve essere inoltre misurato (mediante determinazione coulometrica di Karl
Fisher), prelevando un campione dalla tramoggia di carico dell’estrusore, con cadenza giornaliera.

Tubi in PE 100
Prova Frequenza minima Metodo di prova
Aspetto e dimensioni Ogni 2 ore pr EN ISO 3126
Diametro esterno medio Ogni 2 ore pr EN I1SO 3126
Ovalizzazione Ogni 2 ore pr EN ISO 3126
Spessore Ogni 2 ore pr EN I1SO 3126
Tensioni interne (ritiro a caldo) Ogni 24 ore EN 743

Resistenza alla pressione interna:

Ad ogni avvio di produzione ed al variare della

100h/20°C/12.4 MPa materia prima EN 921

Resistenza alla pressione interna:iUna volta alla settimana per ogni linea di

165h/80°C/5.5 MPa produzione EN 921

Resistenza alla pressione interna:

1000h/80°C/5.0 MPa Una volta all’anno per ogni linea di produzione ;| EN 921

Indice di fluidita (MFI) i Ad ogni avvio di produzione ed al variare della

190°C /5 kg / 10’ materia prima ISO 1133
Ad ogni awvio di produzione ed al variare della

0.1.T.a 210°C materia prima EN 728
Ad ogni awvio di produzione ed al variare della

Dispersione del carbon black materia prima ISO 18553
Ad ogni avvio di produzione ed al variare della

Tensione di snervamento materia prima ISO 6259
Ad ogni awvio di produzione ed al variare della

Allungamento a rottura materia prima ISO 6259

4 - Certificazione di qualita

La Ditta produttrice dovra essere in possesso di Certificazione di Qualita Aziendale in conformita alla norma ISO
9001:2000 e ISO 14001:1996, rilasciata da ente competente e accreditato, e associato a IQNet.
Saranno inoltre preferiti i produttori che, oltre alla certificazione italiana della UNI-IIP-Italia, siano in possesso di
certificazioni di qualita rilasciate e riconosciute da altri Enti di paesi europei, quali ad esempio:
Osterreichische Normungsinstitut e marchio OVGW — Austria
Association Francaise de Normalisation — Francia
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5 - Diritti ispettivi della committente

L'Azienda committente potra esercitare nei confronti del produttore di tubi, a sua esclusiva discrezione, le seguenti
azioni ispettive ed i seguenti controlli:

accesso in qualsiasi momento della produzione agli stabilimenti di produzione;

prelievo, in qualsiasi momento della produzione, di campioni di tubo e/o di materia prima, sia in tramoggia di
alimentazione dell’estrusore, sia da sacchi o da silos di stoccaggio:

esecuzione, in presenza di delegati della committente, di qualsiasi delle prove previste al prec. punto 3:

analisi di corrispondenza quali e quantitativa tra tubo e compound dichiarato in marcatura e/o analisi dei traccianti
caratteristici dei compound da delegare al produttore di materia prima.

Le spese relative ai controlli di qualita sono ad esclusivo carico del fornitore qualora siano effettuate presso il
Laboratorio dello stesso.

Saranno inoltre a carico del fornitore gli oneri derivanti dall’eventuale ritiro di tubi gia consegnati alPubliacqua SPAma
risultati non conformi a seguito degli esiti delle prove previste.

In caso di non rispondenza delle forniture alle specifiche delPubliacqua SPAe a quanto dichiarato sulla marcatura del
tubo, e in caso di incapacita del fornitore di eseguire in proprio le prove previste, Publiacqua SPAha la facolta di
ricorrere alla risoluzione del contratto e di richiedere I'eventuale rifusione del danno come previsto dall’art. 1497 del
Codice Civile.

6 - Marcatura delle tubazioni
La marcatura sul tubo richiesta dalle norme di riferimento avverra per impressione chimica o meccanica, a caldo,
indelebile.

Essa conterra come minimo:

nominativo del produttore e/o nome commerciale del prodotto;

marchio di conformita IIP-UNI ( n.119)

tipo di materiale ( PE 100);

normativa di riferimento;

diametro nominale;

pressione nominale, SDR (Standard Dimention Ratio), Spessore;

codice identificativo della materia prima come dalla tabella dell’llP;

data di produzione.

Ulteriori parametri in marcatura potranno  essere richiesti dalPubliacqua SPAal  fornitore.

| tubi in rotoli devono inoltre riportare, ad intervallo di 1 metro lungo il tubo, un numero progressivo indicante la
lunghezza metrica dello stesso

CONDOTTE IN GRES

a) Tubazioni

Le tubazioni e i materiali in gres quali pezzi speciali, mattoni, piastrelle e fondi fogna, saranno prodotti da aziende
certificate ISO 9002 e dovranno essere conformi alla normativa UNI EN 295 e di impasto omogeneo.

Le tubazioni dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VIl della UNI EN 295 punto 3.1.2 e garantire gli aspetti
di tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295 punto 3.2.

Le superfici interne ed esterne dei tubi, ad eccezione del bicchiere di giunzione e della punta delle canne, dovranno
essere verniciate con una vetrina. Piccoli difetti visivi, quali punti di asperita sulla superficie, non precludono l'idoneita
del manufatto.

Per le tubazioni il valore del rapporto tra la freccia di curvatura e la lunghezza, riferito ai 4/5 centrali della canna, dovra
essere:

- tubazioni fino al dn150 mm, mm/m 6;
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- tubazioni dal dn 150 al dn250 mm. mm/m 5;
- tubazioni oltre dn250 mm. mm/m 4.

I valori minimi dei carichi di rottura non devono essere inferiori a quelli riportati nella tabella sottoindicata:

DN mm. 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800

KN/m 40 40 - 32 40 48 42 48 - 57 60

60

KN/m - - 40 48 60 72 56 64/80 60 - -

Le tubazioni in gres devono essere munite,sia sul bicchiere che sulla punta, di guarnizioni elastiche prefabbricate in
poliuretano, tale giunzione viene fabbricata in stabilimento colando resina poliuretanica liquida attorno alla punta e
all'interno del bicchiere dei tubi e pezzi speciali.

La resina polimerizzando aderisce al gres in modo talmente tenace da non poter piu essere staccata se non mediante
scalpellatura ottenendo cosi una vera e propria rettifica della punta e del bicchiere che permette di compensare
eventuali ovalizzazioni e deformazioni, comuni nel materiale ceramico.

Il materiale costituente la giunzione dovra soddisfare i limiti di cui alla norma UNI EN 295-3.

Le tubazioni collegate mediante giunzioni in poliuretano devono assicurare una tenuta idraulica, sia da interno verso
esterno che da esterno verso interno, pari a 0,5 bar, in pratica equivalente a un battente idraulico di 5 m di colonna
d’acqua.

Le tubazioni munite di giunzione elastica prefabbricata in poliuretano dovranno assicurare, senza compromettere la
tenuta idraulica della condotta, disassamenti pari a:

- per tubazioni fino al dn200 mm. 80 mm/m;
- per tubazioni dal dn 225 al dn500 mm 30 mm/m;
- per tubazioni dal dn 600 al dn800 mm 20 mm/m.

TUBI SPIRALATI IN P.E.

Le condotte in polietilene potranno essere fornite con profilo spiralato prodotte da aziende certificate con marchio
SQP. In conformita alle norme DIN 16961 parte 1° e 2°, normativa europea CENT TC 155WI 051; 052; 053 tipo A2
progetto UNIPLAST 377 — 387 ed alla ISO 9969.

| tubi dovranno avere una resistenza allo schiacciamento superiore a SN4 (schiacciamento nominale pari a 4 Kn/mz)
secondo il metodo di prove EN ISO 9969 e saranno forniti in barre di lunghezza massima pari a 12 mt. collaudati in
conformita delle norme vigenti.

| tubi dovranno essere spiralati a parete interna liscia priva di ondulazioni.
Le tubazioni, dovranno essere fabbricate in polietilene ad alta densita conformemente alla norma DIN 16961/2,
saranno costruite per avvolgimento a spirale su un mandrino, di profilato in PE estruso rinforzato all’interno con un
tubo corrugato in polipropilene; la continuita strutturale tra le spire sara data dalla polifusione uniforme e continua
del PE. Il sistema di giunzione, a bicchiere ed anello di tenuta, costruito sempre per avvolgimento sul mandrino in
continuita con il tubo non avra alcuna saldatura o riporto di materiale. La guarnizione di tenuta in elastomero sara
montata nel bicchiere durante il processo di costruzione dello stesso e ne costituira parte integrante. Alla vendita, i
tubi saranno accompagnati dal documento di dichiarazione di conformita alle norme di prodotto ed alla classe di
rigidezza dichiarata.

POZZETTI D’ISPEZIONE DELLA FOGNATURA - CAMERETTE - CHIUSINI IN GHISA CADITOIE STRADALI - CORDONATI

| pozzetti d’ispezione della fognatura previsti nel presente progetto sono del tipo prefabbricato o gettati in opera
secondo gli schemi previsti nei disegni di progetto. Le dimensioni interne dei pozzetti prefabbricati circolari saranno
delle dimensioni @ 120 cm ed avranno spessore tale da sopportare senza alcuna fessurazione i massimi carichi dovuti
sia al reinterro che ai sovraccarichi stradali. Gli elementi prefabbricati, avranno giunti predisposti per I'inserimento
dell’anello di tenuta idraulica in gomma o un riporto di malta espansiva al fine di renderli perfettamente impermeabili;
per essi € infatti richiesto lo stesso grado di tenuta idrica dei condotti di fognatura. Solo dietro specifico assenso della
D.L. potranno accettarsi giunzioni con appositi collanti che comunque non esonerano I’Appaltatore dalle garanzie di
tenuta idraulica ora citate. Le pareti dei pozzetti invece, saranno verniciate con prodotti epossidici - epossicatramosi
secondo le modalita e gli spessori di progetto.
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Il chiusino d’ispezione, del tipo in ghisa, sara circolare con passo di 60 cm, telaio monolitico, superficie carrabile
mandorlata antisdrucciolo recante la scritta “ FOGNATURA ”, e sara dimensionato in modo tale da resistere ai massimi
carichi stradali sia statici che dinamici. Il telaio (rotondo o quadrato) sara saldamente permanentemente assicurato al
pozzetto d’ispezione a mezzo di getto di malta di cemento a base di cemento pozzolanico d’altoforno di classe minima
425 Kg/cmq., mediante casseformi circolari o camere d’aria per proteggere da sbavature I'interno del pozzetto, fino al
ricoprimento delle asole del telaio e comunque al disotto del piano stradale definitivo di almeno 3-4 cm.. Nel caso di
appoggio diretto del telaio sull’elemento di testa del pozzetto, si dovra eseguire un getto di cls cementizio a rigiro,
debitamente armato con tondino di ferro, affinché il telaio non abbia a subire spostamenti neanche in conseguenza a
sensibili azioni orizzontali sullo stesso

Per la posa in opera delle caditoie: Il telaio della caditoie sara murato con malta di cemento alluminoso o pozzolanico
e d’alto forno o malta premiscelata ad alta resistenza, su uno spessore costante avendo cura di ben costipare la malta
cementizia con I'accortezza di rispettare un tempo minimo di maturazione prima di ripristinare la circolazione.

Le camerette e gli scaricatori di piena saranno realizzate gettate in opera, in conformita ai disegni di progetto e
secondo le disposizioni che darala D.L..

Manufatti in calcestruzzo di cemento - (Cordonati, pozzetti di raccolta, lapidi, ecc.). Saranno confezionati con alti
dosaggi di cemento e vibrati in modo da ottenere un peso specifico non inferiore a 2,4 Kg/dmc.

| cordonati per il contenimento dei marciapiedi avranno dimensioni di cm. 15x25 e lunghezza non inferiore a ml.1.
Saranno rifiniti nelle facce a vista e con lo spigolo esterno smussato.

| pozzetti di raccolta delle acque meteoriche avranno dimensioni interne non inferiori a cm. 40 x 40 x 40 ed avranno il
foro d'uscita per tubo del g 20, collocato, a richiesta, sia verso la strada che di lato. L'altezza dal fondo del pozzetto al
tubo di scarico, dovra risultare comunque non inferiore a cm. 20.

Dovranno presentare il diaframma, con funzione di tenuta idraulica, facilmente asportabile per la pulizia.

Le botole, con relative controbotole, avranno le dimensioni minime di cm. 6, ma il loro impiego sara consentito solo
nelle zone soggette a traffico pedonale e comunque solo su autorizzazione della Direzione dei Lavori.

Materiali di gres - (Fondelli dei condotti ovoidali) Dovranno corrispondere alle norme UNICERAB ed essere di qualita
non inferiore alla 2/ scelta.

Per tutti i condotti, pur variando il raggio con le dimensioni della sezione, sara costante I'angolo di curvatura a 120°.

CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA

A) Chiusini classe D 400: carico di rottura superiore a T.40. | chiusini dovranno essere in ghisa sferoidale unificata di
tipo GS 400-12 o GS 500-7 prodotta secondo le norme UNI ISO 1083 e NF A 32-201, con resistenza a rottura maggiore
di 40 t. ed altre caratteristiche secondo le norme UNI - EN 124 - Classe D400 e prodotti in stabilimenti CEE
ufficialmente certificati a norma ISO 9001.

La marchiatura sara d’obbligo, realizzata in fusione a rilievo sul coperchio : “EN-124", “Classe D 400”, nonché il
marchio del Produttore ad attestare la conformita del prodotto alle norme suddette.

Il passo d'uomo deve permettere |'accesso all’operatore munito di autorespiratore conforme al disposto delle
normative vigenti.

La verniciatura sara ad immersione con soluzione bituminosa.

| chiusini dovranno riportare la dicitura che verra indicata dalla D.L., ricavata in fusione sul coperchio e dovranno
essere collocati prevalentemente su strade con traffico veicolare in atto salvo quanto richiesto dalla D.L.. | chiusini per
traffico intenso dovranno avere il telaio a sagoma quadrata con fori ed asole per I'ancoraggio al terreno ed in apposita
sede stagna, un alloggiamento per la rotula ricavata sul coperchio. Guarnizione in elastomero che assicuri una sede
silenziosa e stabile al coperchio ed un contatto telaio-coperchio praticamente a tenuta d’aria. Il coperchio circolare
con asole per l'inserimento dell’attrezzo per un agevole sollevamento con minimo sforzo e possibilita di rimozione.
Dispositivo di sicurezza che escluda la possibilita di chiusura accidentale del coperchio realizzato sulla rotula sulla
quale in sede di apertura avviene la rotazione del coperchio fino al suo posizionamento di massima apertura. | chiusini
per traffico normale dovranno avere il telaio a sagoma quadrata con fori ed asole per I'ancoraggio al terreno e
provvisti di guarnizioni in polietilene antirumore ed alloggiamento per il dispositivo di apertura a cerniera. Il coperchio
circolare che ruota sul dispositivo a cerniera in maniera da permettere il ribaltamento dello stesso a 130°; devono
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avere il bloccaggio del coperchio al telaio mediante barra elastica solidale con il coperchio che permetta I'appoggio su
tre punti in maniera da escludere, se montato ed impiegato correttamente, ogni possibilita di basculamento.

B) Chiusini classe C 250: carico di rottura superiore a T.25. | chiusini dovranno essere in ghisa sferoidale unificata di
tipo GS 400-12 o GS 500-7 prodotta secondo le norme UNI ISO 1083 e NF A 32-201, con resistenza a rottura maggiore
di 25 t. ed altre caratteristiche secondo le norme UNI - EN 124 - Classe C 250 e prodotti in stabilimenti CEE
ufficialmente certificati a norma ISO 9001.

La marchiatura sara d’obbligo, realizzata in fusione a rilievo sul coperchio : “EN-124", “Classe C 250”, nonché il
marchio del Produttore ad attestare la conformita del prodotto alle norme suddette. Il passo d’'uomo deve permettere
I'accesso all’operatore munito di autorespiratore conforme al disposto delle normative vigenti.

La verniciatura sara ad immersione con soluzione bituminosa. | chiusini dovranno riportare la dicitura che verra
indicata dalla D.L., ricavata in fusione sul coperchio e dovranno essere collocati prevalentemente su zone pedonali,
marciapiede, cunette bordo strada e banchine in genere salvo quanto richiesto dalla D.L.

C) Griglie classe C 250: carico di rottura inferiore a T.25. Le griglie dovranno essere in ghisa sferoidale unificata di tipo
GS 400-12 o GS 500-7 prodotta secondo le norme UNI ISO 1083 e NF A 32-201, con resistenza a rottura maggiore di 25
t. ed altre caratteristiche secondo le norme UNI - EN 124 - Classe C 250 e prodotti in stabilimenti CEE ufficialmente
certificati a norma 1SO 9001.

La marchiatura sara d’obbligo, realizzata in fusione a rilievo sulla parte superiore : “EN-124", “Classe C 250", nonché il
marchio del Produttore ad attestare la conformita del prodotto alle norme suddette.

Le griglie, sia a telaio quadrato, sia a telaio rettangolare, con superficie metallica antisdrucciolo, saranno verniciate ad
immersione con soluzione bituminosa e dovranno essere collocati prevalentemente in tutti i casi non elencati nelle
lettere A e B precedenti salvo quanto richiesto dalla D.L.

Lastre di porfido - Le lastre per la formazione delle zanelle avranno dimensioni di cm. 20 x 20 e spessore compreso fra
cm. 2,5 e 4,5 e tonalita il piu possibile uniforme, comunque di gradimento della D.L.

Cordonati di granito - | manufatti per il contenimento dei marcia piedi di cm. 15 x 27 e lunghezza non inferiore a cm.
100. Saranno a grana e tonalita uniformi, privi di venature o di intrusione di minerali diversi.
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TITOLO XIV. NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art 113. NORME GENERALI

Gli articoli di seguito riportati fissano le norme di esecuzione per i diversi lavori e servizi contemplati nell’appalto, fatta
salva la prevalenza delle disposizioni della Parte prima del presente capitolato.

Per regola generale nell'esecuzione dei lavori, I'lmpresa dovra attenersi alle migliori regole dell'arte nonché alle
seguenti prescrizioni. Per le categorie dei lavori, che non si trovano descritte nel presente Capitolato e annesso Elenco
dei prezzi e per le quali non siano state prescritte speciali norme, in particolare per eventuali lavori da eseguire in
economia, I'lmpresa dovra seguire migliori procedimenti dettati dalla tecnica, ed attenersi agli ordini che all'uopo la
D.L. impartira.

I lavori che per qualsiasi causa risultassero, subito o in tempo successivo, male eseguiti, dovranno essere rifatti a spese
dell'lmpresa, senza che nemmeno sia necessaria la richiesta della D.L.; I'eventuale presenza in cantiere di un
sorvegliante dell'Ente Appaltante, non potra essere invocata dall'Appaltatore a scarico della sua responsabilita.

TITOLO XV. RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA E FOGNATURE
Art 114. NORME GENERALI PER RETI DISTRIBUZIONE ACQUA E FOGNATURE

Si precisa che all’atto della consegna di ogni singolo lavoro ordinato dal Committente, I'lmpresa sara fornita della
planimetria di progetto ed i dati necessari affinché si possano stabilire le livellette dello scavo; I'Impresa dovra
provvedere alla realizzazione dell’opera secondo le fasi sotto indicate:

- taglio dell’asfalto con idonea attrezzatura e demolizione del piano stradale;

- apertura dello scavo;

- trasporto alla discarica dei materiali di risulta;

- riparazione, eventuale costruzione o sostituzione di tratti di rete idrico- fognaria;

- realizzazione delle opere civili e murarie occorrenti (rinfianco in cls, pozzetto, ecc.);

- reinterro con materiale idoneo;

- ripristino della pavimentazione;

- ripristino della segnaletica manomessa durante i lavori.

Art 115. MODALITA POSA SEGNALI

E' fatto obbligo all'Appaltatore, che rimane unico responsabile della idoneita e regolarita della segnalazione stradale,
di provvedere alla posa ed al mantenimento in efficienza dei prescritti segnali, cartelli di avviso, cavalletti, passerelle,
lamieroni di qualsiasi tipo misura e dimensione, illuminazione, ecc., nonche alla eventuale sorveglianza e protezione
degli scavi aperti, secondo le vigenti disposizioni in materia. Per la recinzione e delimitazione dei cantieri e degli scavi
dovranno essere usate barriere rigide del tipo a cancelletto con piedini, zincate, con fascia rifrangente di altezza pari a
cm. 20, monofacciali.

Publiacqua, pur segnalando le situazioni che a sua conoscenza si dimostrassero non regolari, non & tenuto alla verifica
giornaliera di tutti i lavori in corso di esecuzione, il cui controllo continuo e la regolare esecuzione spetta
esclusivamente all'Appaltatore.

L'Appaltatore rimarra unico responsabile, nel caso in cui, in conseguenza dei lavori non sufficientemente segnalati, si
avessero a verificare incidenti e danni a persone, animali e cose, e cio fino al collaudo finale dei lavori e secondo
guanto specificato in altri punti del presente C.S.A. L'appaltatore si dovra altresi far carico segnalando eventuali
formazioni di ghiaccio che si dovessero verificare sulla carreggiata stradale in prossimita del cantiere in conseguenza di
lavorazioni di qualsiasi tipo ordinate da Publiacqua.
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Art 116. IMPIANTI INTERRATI

In quei punti, lungo il tracciato degli scavi, in cui pud essere prevista la presenza di impianti e condutture sotterranei
della rete dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas, dei telefoni, delle fognature od altro, € fatto obbligo
all'Appaltatore di disporre affinché la propria maestranza usi la massima diligenza e circospezione per evitare che
siano arrecati danni al personale addetto ai lavori ed ai servizi medesimi. Per conoscere preventivamente |'ubicazione
di quest'ultimi oltre alle notizie che saranno fornite da Publiacqua, I'Appaltatore avra I'obbligo di effettuare tutte le
ricerche presso gli Enti gestori.

Resta stabilito che I'Appaltatore medesimo dovra risarcire integralmente e direttamente ogni e qualsiasi danno
causato dallo stesso in conseguenza dell'esecuzione dei lavori commessi, senza che da cido debba derivare onere
alcuno a Publiacqua.

Imprecise indicazioni fornite dagli esecutori dei servizi interrati non sollevano I'appaltatore dalla responsabilita dei
danni che lo stesso potra arrecare ai servizi interrati durante I'esecuzione degli scavi.

Art 117. MODALITA ESECUZIONE CATEGORIE LAVORI

A) SCAVI DI SBANCAMENTO ED A SEZIONE OBBLIGATA
Tipi di scavi:
Scavi di sbancamento: per scavi di sbancamento si intendono gli scavi aventi una larghezza superiore a 3 (tre)
metri;
Scavi a sezione obbligata: per scavi a sezione obbligata si intendono quelli aventi una larghezza inferiore a 3 (tre)
metri; nel caso di posa di condotte: pareti verticali parallele (se inclinate solo per scelta dell'Impresa); nel caso di
fondazioni di opere d’arte: pareti verticali riproducenti fedelmente le tavole esecutive di progetto.

Qualsiasi tipo di scavo verra eseguito rispettando scrupolosamente il tracciato, il profilo e le sezioni fornite da
Publiacqua.

Rimane stabilito che non sara tenuto conto degli scavi eccedenti per maggiore profondita a cui I’Appaltatore si sia
spinto senza ordine della D.L.

Gli scavi a sezione obbligata in presenza di superfici bitumate si effettueranno previo taglio della superficie stessa e
per la totale sua altezza.

L'Appaltatore provvedera all'assunzione di tutte le informazioni relative alla ubicazione degli impianti sotterranei
necessarie per il buon esito dei lavori eseguendo i saggi necessari alla verifica dell’inesistenza di servizi occulti o
dismessi che impediscono la posa delle nuove reti.

Parimenti a carico dell'Impresa risultano gli oneri per gli scavi eseguiti in presenza di sottoservizi in genere, anche
se si debba procedere manualmente. Se nell’'incontro di altri sottoservizi quali fogne, vecchie costruzioni, altre
tubature, canalizzazioni, od ostacoli imprevedibili, si rendesse indispensabile qualche variante al tracciato ed alle
livellette di posa, tali varianti verranno eseguite in base all’ordine esplicito secondo i nuovi dati forniti dalla D.L.

Nel prezzo degli scavi e di ogni lavoro in genere, € compreso il periodo di attesa necessario per consentire al
personale di Publiacqua I'esecuzione dei lavori di sua spettanza. Inoltre I'Appaltatore & tenuto, a sua cura e spesa,
ad adottare i sistemi ed i mezzi d'opera riconosciuti da Publiacqua pil rispondenti alla buona riuscita ed al regolare
andamento dei lavori e che risultino pil convenienti ai fini economici.

In particolare |'Appaltatore potra fare ricorso ad escavatori meccanici il cui uso potra, in alcuni casi, non essere
ammesso da Publiacqua, a suo insindacabile giudizio, senza che I'Appaltatore possa sollevare e pretendere
compensi o prezzi diversi da quelli appositamente contemplati nell'elenco prezzi.

Lungo le strade di ogni genere e categoria, durante I'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore dovra adottare tutte le
disposizioni necessarie per garantire la liberta e la sicurezza del transito ai pedoni ed ai veicoli, arrecando il minor
disagio possibile alla cittadinanza e alla circolazione veicolare.
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Per questo |'Appaltatore & obbligato a collocare ponteggi, passerelle, ripari e segnali ovunque se ne presenti
I'opportunita e la necessita, anche per I'eventuale passaggio di traffico pesante. Nessun compenso aggiuntivo
spetta alla Ditta Appaltatrice, per interruzioni di qualsiasi entita e durata, dovute alle particolari condizioni di
traffico nelle zone in cui si opera.

E’ a totale spesa e carico dell'Impresa la protezione degli scavi e la loro segnalazione sia diurna che notturna in
conformita alle norme vigenti, ed in particolare riferimento a quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada
sollevando cosi I'Ente Appaltante da qualsiasi eventuale danno a cose o persone derivato dall’inosservanza di tali
disposizioni.

Nei terreni agricoli di proprieta privata 'impresa dovra operare nei limiti della fascia di occupazione prevista in fase
di progetto, rimanendo stabilito che in caso di eventuali danni arrecati alla proprieta al di fuori della suddetta
fascia, questi ultimi saranno a totale carico dell'Impresa Appaltatrice. L'impresa dovra provvedere inoltre allo
smaltimento, anche con mezzi meccanici, di tutte le acque di qualsiasi quantita, natura e provenienza che
potranno raccogliersi o confluire nello scavo che dovra essere mantenuto asciutto. Sono compresi negli oneri del
contratto tutte le opere di qualsiasi entita che eventualmente saranno necessarie per convogliare, da monte a
valle, le acque delle immissioni, come pure quelle di pioggia e di falda. Sono inoltre compresi gli oneri per maggiori
puntellature eventualmente occorrenti per scavi eseguiti in presenza di carichi stradali o in prossimita di fabbricati.

Si dovra altresi provvedere ad una accurata pulizia generale della sede stradale, delle cunette e dei marciapiedi e di
tutta la zona interessata dai lavori in corso
Il fondo dello scavo dovra risultare piano, con pendenza in asse prescritta e libero da prominenze di qualsiasi
specie.
Nel caso di scavi per tubazioni, in corrispondenza dei giunti, dovranno eseguirsi nicchie secondo quanto indicato
dalla Direzione dei Lavori di Publiacqua.
| materiali di scavo verranno disposti in cumuli regolari, di preferenza su un solo lato, quando possibile, oppure su
entrambi, in conformita di quanto di volta in volta richiesto dalla Direzione di Publiacqua e comunque ad una
distanza non inferiore a ml. 0,50 dal bordo della scavo, in maniera da lasciare ai lati di quest'ultimo due banchine
libere da detriti.
| materiali di scavo dovranno essere inoltre ripartiti secondo le qualita, cosi da facilitarne il trasporto e I'eventuale
reimpiego.
L'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature, puntellature
e sbadacchiature, nella quantita e robustezza che per la qualita e consistenza delle materie da escavare siano
richieste; dovra adottare anche tutte le altre precauzioni che fossero ulteriormente ritenute necessarie, senza
rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni al riguardo impartite dalla D.L. al fine di garantire la
sicurezza delle cose e delle persone ed a quanto previsto nel Piano di Sicurezza. Le strutture impiegate a tale scopo
resteranno di proprieta dell'Impresa che potra percio recuperarle ad opera compiuta, sempre che non si tratti di
armature formanti parte integrante dell'opera; nel qual caso dette strutture rimarranno in posto di proprieta
dell'Ente Appaltante. Nessun compenso spetta all'lmpresa se, per qualsiasi ragione, tale recupero possa risultare
soltanto parziale, od anche totalmente negativo.
Gli scavi potranno pero, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In questo caso
non sara compensato il maggiore scavo eseguito oltre quello strettamente occorrente per I'esecuzione dell'opera e
I'Impresa dovra provvedere a sue cure e spese al successivo riempimento del volume in eccesso cosi scavato,
adottando tutte le prescrizioni previste per i riempimenti.
Sono parimenti a carico dell'Impresa i ripristini delle superfici bitumate eccedenti quelle ordinate dalla D.L.
In presenza di tubazioni gas I'appaltatore & tenuto al rispetto della Norma UNI 10576 relativa ai lavori di scavo
nelle vicinanze delle suddette tubazioni.

B) SCAVI IN ALVEO
Per tutti gli scavi da effettuare negli alvei dei fiumi, torrenti, canali, fossi, ecc., I’Appaltatore avra cura di assicurare
in ogni momento il regolare deflusso delle acque senza creare di conseguenza sensibili rigurgiti a monte che, nel
caso di piogge improvvise, possono causare danni per esondazioni, rimanendo responsabile dei danni che
venissero a verificarsi.
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L'Impresa ha altresi I'obbligo di deviare con opportune opere provvisionali le acque fluenti superficialmente e di
drenare quelle sotterranee in modo tale che il fondo degli scavi si mantenga asciutto per consentire i lavori
previsti.
L’Appaltatore dovra curare inoltre con particolare perizia la stabilita dei fronti e delle pareti di scavo affinche sia
garantita la massima sicurezza non solo a chi opera sul fondo scavo ma anche a quelli nelle immediate vicinanze,
nonché le opere contigue preesistenti.
Di tutti gli oneri previsti ne e stato tenuto conto nella formulazione dei prezzi di elenco che sono quindi
comprensivi di tutte le alee.

C) MANOVALANZA PER LA POSA DELLE TUBAZIONI
L'Appaltatore dovra prestare i mezzi di trasporto e tutta la manovalanza occorrente al carico, sia nei magazzini dl
Publiacqua o del fornitore da essa indicato, oppure presso le Stazioni FF.SS., allo scarico, al calaggio ed
allineamento nello scavo delle tubazioni, dei pezzi speciali degli apparecchi, attrezzi e materiale vario occorrente
per la completa esecuzione delle opere, nonché I'assistenza costante di personale e mezzi (escavatore, camion,
compressore) durante il lavoro di giunzione dei tubi, delle prove ed alla formazione dei raccordi con le diramazioni
stradali

D) RINTERRI
Nei rinterri si adottera il materiale che di volta in volta sara giudicato piu idoneo da Publiacqua in considerazione
delle particolari circostanze locali; in particolare, per tutti i rinterri effettuati su strade di intenso traffico, si
adottera misto cementato dosato da 80 al00 Kg di cemento tit. 325 per mc. di inerte secondo quando richiesto
dall'Ufficio Strade dei Comuni interessati e dagli altri Enti proprietari o gestori di strade quali Provincia, Anas, ecc.
oppuresi adottera malta cementizia aerata.
I materiale dovra essere ben assestato mediante costipatore meccanico per strati successivi non superiori a trenta
(30) cm. opportunamente bagnati.
Nel periodo intercorrente fra il rinterro degli scavi e il ripristino definitivo della sovrastruttura, I'Appaltatore dovra
provvedere alla ricolmatura di eventuali abbassamenti di livello dei piani viabili mediante riporto e sistemazione di
idonei materiali (ghiaia, renone, bitume a freddo, stabilizzato e altro) fin tanto che il piano viabile si sia
definitivamente stabilizzato. Col prezzo di elenco si intende compensato anche tale onere.
Il riempimento dovra essere effettuato in due strati:
1° strato (strato inferiore):
Sabbia per sottofondo, rinfianco e ricopertura delle tubazioni con caratteristiche conformi a quanto riportato al
capo 3
2° strato ( strato superiore):
costituito da misto cementato dosato da 80 al100 Kg di cemento tit. 325 per mc. di inerte oppure si adottera malta
cementizia aerata.
Publiacqua, a suo insindacabile giudizio, potra accettare anche materiali provenienti da frantoi di recupero ,
compensandoli con i corrispondenti prezzi previsti nell’allegato elenco prezzi, a condizione che gli stessi abbiano
caratteristiche granulometriche e di resistenza uguali a quelle del misto di cava di cui al capo 3.
Il riempimento degli scavi di fognatura, se tali opere sono eseguite nei tratti in campagna, sara eseguito di norma
con materiale proveniente dagli scavi stessi, curando che gli strati piu superficiali del reinterro e le eventuali
colmate sui condotti di progetto siano costituiti da terreni vegetali atti ad assicurare il proseguimento delle colture
agricole comunque sempre dietro consenso della D.L. E' fatto espresso divieto di uso, per i rinterri, dei materiali
provenienti dagli scavi effettuati negli alvei delle gore o dalla loro risagomatura e spacciamatura, che dovranno
sempre essere portati al rifiuto (salvo diverse disposizioni impartite dalla D.L).

E) SOVRASTRUTTURE STRADALI
Saranno eseguite a regola d'arte, con personale qualificato, seguendo le particolari norme emanate in merito dagli
Enti preposti alla sorveglianza e manutenzione delle strade stesse.
In particolare vale quanto segue:
- Lastricato in porfido, in mattonelle d'asfalto e similari:
Prima dello smontaggio le lastre dovranno essere numerate per permettere, nella ricostruzione, di mantenere la
stessa maglia esistente prima dell’esecuzione dei lavori.
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| sottofondi dovranno essere ricostruiti in calcestruzzo cementizio con spessore non inferiore a cm. 25, con
dosaggio di 250 kg/mc. di cemento tit. 325.
La pavimentazione sovrastante dovra essere ricostruita rilavorando il materiale lapideo tolto o sostituendo con
nuovo quello non riutilizzabile.
Dovra infine essere eseguita la sigillatura dei giunti in mastice di asfalto o boiacca di cemento, per strade in lastrico
o in cubetti di porfido. Per quelle in mattonelle d'asfalto la sigillatura dovra eseguirsi con malta cementizia fluida.
La pavimentazione (e relativo sottofondo) dovra essere ricostruita per una larghezza pari a quella dello scavo in
sommita e, quando richiesto, aumentata di almeno 50 (cinquanta) o 100 (cento) cm. a seconda dei casi, su
ambedue i lati dello scavo, provvedendo anche al risanamento delle zone danneggiate in dipendenza dei lavori,
oltre la fascia come sopra definita. E' inclusa altresi la provvista di lastre di pietra, blocchetti di porfido, ecc., in
sostituzione di quelli che avessero a rompersi sia nella demolizione, sia nel periodo di manutenzione.
L'allargamento di cm.50/100 di cui sopra, previsto sui lati dello scavo, dovra avvenire esclusivamente dopo
I’esecuzione dello scavo. La riapertura al traffico della zona interessata dai lavori potra avvenire non prima che
siano trascorsi 7(sette) giorni dalla ricostruzione della pavimentazione.
La relativa segnaletica necessaria si intende gia compensata con i prezzi di elenco.
- Pavimentazione bituminosa:
La ricostruzione della pavimentazione stradale bituminosa dovra avvenire mediante stesa di uno strato di
conglomerato bituminoso semichiuso di pezzatura massima di 0/20 e dello spessore non inferiore a cm 15, salvo
diversa disposizione della D.L., con sovrastante tappeto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di
almeno cm. 3 (tre) e di pezzatura 0/10 o 0/5, da stendersi ad avvenuto assestamento dello strato sottostante.
Il ripristino della pavimentazione stradale (binder) dovra essere esteso, oltre i bordi dello scavo, per almeno 50 cm.
(cinquanta) o 100 cm (cento) a seconda dei casi, per parte per un'altezza minima di cm. 15 (quindici),salvo diversa
disposizione della D.L o degli Enti proprietari e/o gestori di strade.
Il tappeto di usura, se richiesto, dovra essere ulteriormente esteso oltre il bordo del ripristino suddetto in
conformita a quanto disposto dagli enti interessati e/o dalla D.L.
Publiacqua potra imporre I'esecuzione di alcuni lavori in periodi notturni o festivi, previo pagamento dell'onere
relativo, se ritenuto necessario, al fine di limitare il disagio al pubblico transito
Per I'accettazione dei bitumi e delle emulsioni bituminose valgono le norme emanate dalla Commissione di Studio
dei materiali stradali presso il consiglio Nazionale delle Ricerche edito con i fascicoli 2 del 1951, 3 del 1958 e 7 del
1957, che si intendono qui trascritti.
Il conglomerato bituminoso come il pietrischetto bitumato dovra pervenire sui posti di impiego alla temperatura di
almeno 120° C.
I lavori di scavo, rinterro e ripristino devono essere contenuti in tratti lunghi al massimo 100 (cento) metri.
Le operazioni di scavo, rinterro e ripristino (binder), dovranno svolgersi consecutivamente I'una all'altra, in modo
che il completo ripristino del piano viabile avvenga nel pil breve tempo possibile ed a perfetta regola d'arte.

F) SEGNALETICA STRADALE
La segnaletica stradale orizzontale dovra essere eseguita subito dopo I'esecuzione del tappeto d’usura comunque
non oltre 10 giorni dall’ultimazione della pavimentazione.
Dovranno essere presi accordi da parte dell'Impresa con il Comando di Polizia Municipale (se strada comunale) o
con I'Ente proprietario della strada per I'esecuzione della segnaletica sia orizzontale che verticale manomessa nel
corso dei lavori.
Saranno a carico dell'Impresa gli oneri per la segnaletica provvisoria se richiesta fino all’esecuzione di quella
definitiva.

Art 118. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Nelle demolizioni e rimozioni di murature o calcestruzzi I'Appaltatore deve adottare tutte le precauzioni necessarie

per salvaguardare le opere circostanti e per non deteriorare i materiali risultanti dalle demolizioni stesse, dei quali sia
previsto |'utile impiego.
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Rimane vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e
sollevare polvere, per cui tanto le murature che i materiali di resulta dovranno essere opportunamente bagnati
precedentemente.

Nelle demolizioni o rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono
ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante.

Le dimensioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di altre
precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spesa dell'Appaltatore,
senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, ad insindacabile giudizio della D.L., devono essere opportunamente scalcinati, puliti,
custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per
non danneggiarli. Detti materiali restano tutti di proprieta della Stazione Appaltante, la quale potra ordinare
all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati applicando i prezzi indicati nell'Elenco Prezzi
allegato.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati fuori dal cantiere
dall'Appaltatore nei punti indicati od alle pubbliche discariche e saranno valutati secondo gli oneri e modalita previsti
per i materiali provenienti dagli scavi salvo diversa prescrizione nell’elenco prezzi.

Art 119. OPERE MURARIE

1) - Malte cementizie
| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte cementizie, secondo le particolari
indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei Lavori o stabilite nell'elenco prezzi, dovranno
corrispondere alle proporzioni indicate nelle singole voci dell'elenco prezzi.
Quando la D.L. ritenesse di variare tali proporzioni, I'lmpresa sara obbligata ad uniformarsi alle prescrizioni della
medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste.
Gli impasti, dovranno essere preparati soltanto nella quantita per I'impiego immediato, cioé dovranno essere
preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. | residui di impasto che non avessero, per
qualsiasi ragione immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto.
L'uso delle malte premiscelate dovra essere conforme alla normativa tecnica ed alle indicazioni fornite dal
produttore.

2) - Muratura di mattoni
Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle piattabande, e
verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori, per ricevere quanto non venga messo in opera
durante la formazione delle murature, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite.
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento
fra le varie parti di esse.
La muratura procedera a filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici in vista e come altrimenti venisse
prescritto.
All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in
relazione al materiale impiegato.
| lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo,
durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite
nelle ore meno fredde del giorno, purche, al distacco del lavoro vengono adottati opportuni provvedimenti per
difendere le murature dal gelo notturno.
Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per 15 giorni dalla loro
ultimazione od anche pil se sara richiesto dalla Direzione Lavori.
| mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in
appositi bagnaroli e mai per aspersione.
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Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie
esterna.
Saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta refluisca
uniformemente e riempia tutte le connessure.
La larghezza delle connessure dovra essere di circa mm.10

3) - Conglomerati cementizi
Publiacqua prescrivera, di volta in volta, a suo insindacabile giudizio, il tipo e la qualita di cemento da impiegare
nella confezione dei calcestruzzi.
La posa in opera del conglomerato cementizio sara eseguita con ogni cura e regola d'arte dopo aver preparato
accuratamente e rettificato i piani di posa, le casseforme, gli scavi da riempire.

4)— Opere in metallo
Il ferro in lamiera, verghe piatte, profilato tondo o sagomato, sara fucinato e lavorato a martello, alla trancia, al
trapano, e per le parti che lo richiedono, tornito, filettato ed elaborato.

5) - Conglomerati cementizi armati
Per I'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, I'Appaltatore dovra attenersi a tutte le norme in
vigore per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, semplice o armato.
In particolare, il ferro delle armature sara fornito e posto in opera nelle casseforme perfettamente pulito e privo
di tracce di ruggine, dopo aver subito tutte le piegature, sagomature e legature in modo tale che le posizioni dei
ferri coincidano rigorosamente con quelle dei disegni esecutivi, che sono a totale carico dell'impresa, compreso il
relativo calcolo e la pratica con il Genio Civile. Nella posa in opera delle armature in ferro entro i casseri
dovranno essere impiegati distanziatori per garantire il ricoprimento prescritto di calcestruzzo.

6) —Casseforme, armature, centimature, varie
Nella costruzione sia delle armature che delle centinature I'Impresa e tenuta a prendere gli opportuni
accorgimenti affinché in ogni punto della sovrastruttura il disarmo possa venir fatto simultaneamente.
| disarmi saranno effettuati secondo le disposizioni gia indicate ed in conformita alle prescrizioni della D.L.
Nella progettazione e nell'esecuzione delle armature, delle centinature, o dei vari, I'lmpresa é tenuta inoltre a
rispettare le norme e le prescrizioni che, eventualmente, venissero impartite dagli Uffici competenti, Enti o
persone responsabili.
Per quanto riguarda le casseforme viene prescritto I'uso di casseforme metalliche di dimensioni adatte ed
opportunamente irrigidite o controventate, per assicurare I'ottima riuscita delle strutture e delle superfici dei
getti.
Solo nel caso di getti in calcestruzzo faccia-vista e per getti di minore importanza, la D.L. puo autorizzare |'uso di
casseforme in legno; in tale caso pero dovranno essere eseguite con tavole piallate e ben accostate, in modo che
non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature e disuguaglianze sulle facce in vista del getto.
Le superfici in vista dei calcestruzzi dovranno risultare lisce e compatte di getto, omogenee e perfettamente
regolari ed esenti anche da macchie chiazze essendo stabilito che sulle murature in calcestruzzo e sui cementi
armati dovranno essere fatti intonaci, salvo che per quei casi particolari in cui cid fosse esplicitamente ordinato
dalla D.L..
Le eventuali irregolarita o sbavature dovranno essere asportate ed i punti incidentalmente difettosi dovranno
essere ripresi accuratamente immediatamente dopo il disarmo con betonciniantiritiro; cio, qualora tali difetti ed
irregolarita siano contenute nei limiti che la D.L., a suo esclusivo giudizio riterra tollerabili, fermo restando in ogni
caso che le suddette ricreazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a carico dell'Impresa.
Eventuali ferri di legatura, sporgenti dai getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 0,5 cm. sotto la superficie
finita, e gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con betonciniantiritiro; queste prestazioni non
saranno in nessun caso oggetto di compensi a parte.
Gli agenti disarmanti dovranno essere esclusivamente di tipo chimico in modo da non compromettere le
successive operazioni di finitura superficiale e di protezione del calcestruzzo.
La mancata osservazione della presente norma comportera una accurata sabbiatura delle superfici e prove di
aderenza dei rivestimenti previsti, operazioni entrambe da addebitare a completo ed esclusivo carico
dell'lmpresa appaltatrice delle opere.

7) =lIntonaci
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Dovranno, in genere, essere eseguiti in stagione opportuna. Tutte le superfici da intonacare dovranno essere
preventivamente liberate da sbavature e risalti, scalpellate, pulite con getti d'acqua in pressione, salvo le diverse
norme che saranno indicate da Publiacqua.

Gli intonaci, di qualunque specie siano, non dovranno mai presentare crepature, irregolarita negli allineamenti e
negli spigoli, od altri difetti.

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere
demoliti e rifatti dall'Appaltatore a sue spese.

Art 120. MODALITA POSA TUBAZIONI, RIPARAZIONI IDRICHE FOGNARIE, ETC...

Sara a carico dell'Appaltatore la fornitura dei materiali di consumo, elettrodi compresi, nonché il legname per
I'accatastamento ed il sostegno dei tubi, e la fornitura dei materiali atti ad indicare la presenza di tubazioni nel
sottosuolo (coppelle, ecc.).

L'Appaltatore eseguira il lavoro con propria attrezzatura che dovra essere adeguata alle opere commissionate.

Per i materiali di rivestimento, I'Appaltatore provvedera, a sua cura e spese, al loro ricovero in locali o baracche atti a
preservarli dalle intemperie, dall'umidita o dai danneggiamenti.

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri conseguenti per la sosta negli scali ferroviari dei materiali
non ritirati tempestivamente.

Il carico, il trasporto, lo scarico e tutte le manovre in genere sui materiali, dovranno essere eseguite con la maggiore
cura possibile in modo da evitare rotture, incrinature e danneggiamenti in genere ai materiali ed al loro rivestimento.
Comunque, tutti gli eventuali danni causati ai materiali sono a carico dell'Appaltatore, che dovra sostenere tutte le
spese per la riparazione o la sostituzione di quelli danneggiati.

Sara inoltre facolta di Publiacqua chiedere I'aggiornamento, a carico dell’ impresa, di eventuali database informatici
allo scopo realizzati che possano giustificare i movimenti dei suddetti materiali.

| tubi, i pezzi speciali e gli organi di sezionamento, precedentemente trasportati o sfilati lungo lo scavo, prima di essere
calati, dovranno essere puliti accuratamente all'interno rimuovendo le materie che vi fossero depositate. Quindi
I'Appaltatore provvedera, a sua cura e spese, ad eseguire |'eventuale ripristino del rivestimento protettivo nei punti
ove questo risultasse danneggiato dal trasporto, adoperando a tal fine i materiali ed i procedimenti idonei.

Per le tubazioni di acciaio, complete di pezzi speciali, organi di sezionamento, ecc., al termine delle operazioni di
ripristino, si procedera ad una prova, su tutto il rivestimento, dell'isolamento elettrico; la prova sara effettuata con
strumento del tipo “rilevatore a scintilla” (detector) capace di mettere in evidenza eventuali discontinuita del
rivestimento. La prova verra considerata positiva se non si avranno scariche per tensione comprese tra 10000 e 15000
Volt. La tensione di prova sara applicata in relazione alla condizione della tubazione rispetto all’ambiente circostante:

- tubifuori terra e perfettamente asciutti con clima secco = 15000Volt;

- tubisul fondo scavo o in ambiente umido = tensione inferiore, fino ad un minimo di 10000Volt

- TUBAZIONE IN ACCIAIO

L'Appaltatore dovra porre particolare attenzione durante le operazioni di calaggio affinché non vengano deteriorati i
rivestimenti protettivi e danneggiate le testate dei tubi.

Nelle operazioni di posa, deve evitarsi che nell'interno della condotta si introducano corpi estranei di qualunque
natura e che venga comunque danneggiata la superficie interna dei tubi; a tal fine gli estremi della condotta posata
saranno accuratamente tappati durante l'interruzione dei lavori; inoltre & necessario che vengano presi adatti
provvedimenti affinché nell'eventualita di allagamento dello scavo, la tubazione non abbia a galleggiare.

Nelle operazioni sopracitate dovra provvedersi anche alla fornitura e posa di nastro segnalatore.

Dopo il calaggio nello scavo, gli eventuali spostamenti della condotta lungo il fondo saranno fatti con i mezzi pit idonei
atti in particolare a non pregiudicare i rivestimenti, attenendosi a tutte quelle prescrizioni che saranno all'uopo
impartite.

Nell'interno dei manufatti e dei cunicoli di protezione le condotte saranno poste su sostegni in muratura con
interposizione, quando necessario, di materiale dielettrico secondo le disposizioni ricevute.

| giunti delle tubazioni verranno saldati e saranno di norma del tipo a bicchiere sferico o del tipo testa-testa.

Le giunzioni saldate dovranno essere eseguite solamente mediante saldatura elettrica.
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Per i diametri pil piccoli potra essere autorizzata I'esecuzione di una parte delle saldature prima del calaggio nello
scavo, purché siano adoperate particolari cautele nell'operazione di calaggio di ciascun tronco e siano rispettati i
profili di montaggio prestabiliti.

Le saldature dovranno essere eseguite con la massima cura, a perfetta regola d'arte, secondo la tecnica piu
progredita, da personale specializzato, ritenuto idoneo dalla Direzione dei Lavori.

Pertanto, I'Appaltatore dovra disporre di operai specializzati per tali saldature e che siano muniti delle relative patenti
di abilitazione.

Prima dell'allineamento per la saldatura, ogni tubo o pezzo speciale dovra essere pulito internamente con scovoli atti
a rimuovere ogni corpo estraneo.

Alla fine di ogni turno di lavoro, le estremita della condotta dovranno essere chiuse con un tappo atto ad impedire
I'entrata di acqua o di corpi estranei.

Le testate dei tubi dovranno essere esenti da vernici, grassi, bave, terra, ecc., in modo da non pregiudicare il buon
esito delle saldature.

Prima dell'accoppiamento, le testate dei tubi dovranno essere, a cura dell'Appaltatore, controllate al fine di verificare
che le eventuali ovalizzazioni siano contenute nelle tolleranze stabilite.

| difetti che non potranno essere riparati utilizzando martelli od utensili di bronzo od ottone saranno eliminati
tagliando la parte difettosa.

| tubi saldati longitudinalmente dovranno essere allineati con le saldature longitudinali poste alternativamente da una
parte e dall'altra della generatrice superiore della condotta, in maniera da formare fra loro un arco di almeno 15E.

La distanza fra le testate, misurata sul fondo del cianfrino dovra essere non superiore a mm. 2 ed il dislivello fra i tubi
accostati, pronti per la saldatura, non superiore a mm. 1,6.

Per |'aggiustaggio dell'accoppiamento dovranno essere usati martelli di bronzo od ottone.

L'Appaltatore sara tenuto a fornire gli elettrodi del tipo indicato da Publiacqua.

Il diametro ed il tipo di questi, nonché il numero delle passate con riferimento al diametro dei tubi da unire, sono
stabiliti nella seguente tabella:

DIMENSIONE DEI TUBI
Diametro nominale DN Spessore m/m | Passate n° Elettrodi Tipo di elettrodo da usare

100 3,60 3,00 3,25

125 4,00 3,00 3,25

150 4,00 3,00 3,25 CELLULOSICO

200 5,00 3,00 3,25 m/m la 1° passata e E 333 C.10 o tipo
4 m/m le altre passate corrispondente

250 5,60 3,00 3,25 m/mla 1° passata e E 333 C.10 o tipo
4 m/m le altre passate corrispondente

300 5,90 3,00 3,25 m/m la 1° passata e E 333 C.10 o tipo
4 m/m le altre passate corrispondente

Alla fine di ogni passata dovra essere eliminata qualsiasi incrostazione dalla superficie della saldatura in modo da
consentire il controllo visivo da parte di Publiacqua.

La prima passata dovra risultare piena, con una completa penetrazione sui bordi.

La seconda passata dovra penetrare nel tubo su entrambi i lati della prima passata, formando un deposito privo di
porosita.

La terza passata dovra rinforzare la saldatura servendo da completamento delle altre due passate eseguite

Publiacqua si riserva, durante le operazioni di saldatura, di far prelevare, dei campioni da sottoporre ai controlli
radiografici, e prove meccaniche di resistenza. Tutti gli oneri relativi saranno a carico dell'Appaltatore.

Tutte le saldature risultate difettose dovranno essere ripetute e rimane facolta di Publiacqua di richiedere lI'immediata
sostituzione del saldatore.

a) Saldatura delle tubazioni, criteri di accettazione del personale addetto alle saldature
Perché dette giunzioni possano essere considerate accettate dalla Direzione Lavori, I’Appaltatore dovra
osservare le seguenti prescrizioni:
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b)

le saldature dovranno essere eseguite da personale di provata capacita, specializzato nell’eseguire questo genere
di lavori e provvisto di tutte le attrezzature necessarie;

all’atto della consegna dei lavori dovranno essere comunicate alla D.L. i nominativi dei saldatori impiegati sul
cantiere, insieme alla documentazione attestante la qualifica dei saldatori stessi, nonché quella relativa alla loro
precedente attivita comprovante la capacita del suddetto personale nel campo della saldatura di condotte in
acciaio;

la qualifica richiamata al precedente capoverso non dovra essere generica, ma strettamente pertinente al lavoro
da eseguire, e cioe saldatura di tubazioni in qualsiasi posizione secondo normative UNI 4633 CLASSE TT-Ca-Cd,
oppure classe equivalente;

qualora I’Appaltatore, nel corso dei lavori, intenda impiegare sul cantiere di lavoro un nuovo saldatore, dovra
preventivamente comunicare alla D.L. |a relativa documentazione summenzionata;

nel caso che rappresentanti della D.L. individuino intento all’opera un saldatore estraneo ai nominativi forniti,
qguest’ultimo sara immediatamente allontanato dal cantiere e tutte le saldature presumibilmente da lui eseguite
(a giudizio insindacabile della D.L.), saranno sottoposte a controllo radiografico a tutte spese dell’Appaltatore
senza possibilita di rivalsa;

le estremita da saldare dovranno essere predisposte in modo appropriato e comunque liberate da ruggine,
tracce di bitume, scaglie ed impurita varie, in modo da presentare il metallo perfettamente pulito;

lo spessore della saldatura dovra essere non inferiore a quello del tubo e presentare un profilo convesso (con
sovrametallo variante fra 1-1,5 mm.) ben raccordato con il materiale base;

la sezione della saldatura dovra essere uniforme e la superficie esterna regolare, di larghezza costante senza
porosita e senza difetti;

i cordoni di saldatura dovranno essere eseguiti in modo da compenetrarsi completamente con il metallo base
lungo tutta la superficie di unione; la superficie di ogni passata, prima dell’esecuzione di quella successiva, dovra
essere ben pulita, liberata dalle scorie ed accuratamente spazzolata;

gli elettrodi, la cui fornitura e a carico dell’Appaltatore, dovranno essere di buona qualita e di adatte
caratteristiche, in modo da consentire una regolare ed uniforme saldatura, tenendo presente che il metallo di
apporto depositato dovra risultare di caratteristiche meccaniche non inferiori a quelle del metallo di base;
particolare cura dovra essere posta nella saldatura di giunti isolanti, i quali verranno opportunamente raffreddati
durante 'operazione al fine di non sottoporre a surriscaldamento la massa termoplastica;

lavori ultimati dovra essere possibile, dalle monografie delle reti realizzate dall’Appaltatore, risalire al nominativo
del saldatore che ha effettuato ognuna delle giunzioni eseguite; in carenza di tali monografie, complete delle
suddette informazioni, non potra essere redatto lo Stato Finale dei lavori, non decorrendo altresi alcun termine
per lo svincolo delle polizze fidejussorie prestate a garanzia, in quanto fatto imputabile ad inadempienza da parte
dell’Appaltatore stesso.

Giunto a flangia

Per la formazione dei giunti a flangia il serraggio dei bulloni dovra essere eseguito con grande cura, a mezzo di chiave
dinamometrica, per evitare tensioni non corrette nell’lambito del serraggio della flangia, che possano creare
pregiudizio alla tenuta del giunto od alla integrita dei materiali.

E’ assolutamente vietato I'impiego di due o pil guarnizioni nello stesso giunto e I'impiego di flange che non siano
perfettamente piane e parallele.

Il rivestimento da applicare sui tubi in corrispondenza delle saldature ed in ogni punto della condotta in cui si rendesse
necessario per difetto del rivestimento esistente, dovra essere eseguito nei modi seguenti:

Rivestimento in polietilene:

Il ripristino del rivestimento sia nei punti in cui risulta deteriorato che nelle giunzioni dovra avvenire mediante
I'utilizzo di manicotti e fasce termorestringenti operando con le seguenti modalita :

Pulizia della superficie da rivestire mediante spazzolatura meccanica o manuale in modo da asportare qualsiasi
traccia di ruggine, terra, sostanze oleose, eventuali residui di saldatura, ecc;

Preriscaldamento della superficie da rivestire, mediante torcia al propano (T = 50 C. circa) e del rivestimento
esistente nelle zone di sovrapposizione (T = 40@ C. circa).

119




Entratain

@ MODULO sopaa00s

- REV Pagina 120
Pu h l|a cq Ua CAPITOLATO SPECIALE LAVORI MANUTENZIONE RETI 18/02/17 di 155

- Applicazione del manicotto tenendo presente che lo stesso dovra sormontare per almeno 10 cm, su ciascun
lato, il rivestimento esistente.
- Centralmente alla zona di sovrapposizione dei due lembi del manicotto verra applicata la banda di chiusura,
quando prevista dalle specifiche tecniche dei materiali, premendola mediante apposito utensile .
- Restringimento del manicotto muovendo circonferenzialmente la fiamma, iniziando dalla parte centrale
inferiore del manicotto per poi procedere verso |'esterno.
Se l'esecuzione dell'operazione € avvenuta correttamente, la superficie dovra risultare perfettamente liscia senza
rugosita o avvallamenti, e il mastice dovra essere completamente fuso; per accertarsene basta premere con i guanti in
alcuni punti del manicotto e verificare contemporaneamente che alle estremita vi sia la fuoriuscita del mastice.
| ripristini previsti per le tubazioni con rivestimento esterno in polietilene potranno essere adottati anche per quelle
con rivestimento esterno bituminoso mentre non potra avvenire in contrario.
A cura e spese dell'Appaltatore, e sotto sorveglianza di Publiacqua, e immediatamente prima di calare il tubo nello
scavo, si provvedera al collaudo elettrico definitivo con controllo del rivestimento mediante "detector", secondo le
modalita indicate precedentemente.
| tratti di rivestimento aventi isolamento insufficiente, dovranno essere sostituiti e provati nuovamente.
Inoltre, I'Appaltatore dovra eseguire i terminali delle tubazioni di b.p. conformemente alle disposizioni impartite dalla
Direzione Lavori.

B) TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO E FOGNATURA

Ad eccezione che per le tubazioni con giunto rapido, per le altre si procedera come segue:

- calaggio dei tubi nello scavo e loro montaggio introducendo la coda di ogni tubo nel bicchiere del tubo
successivo senza per altro che la testata della coda del tubo vada a contatto con I'orlo d'arresto interno del
bicchiere, ma ne disti qualche millimetro.

- rettifica della posizione di ogni elemento cosi da ottenere che i vari pezzi risultino concentrici, perfettamente
allineati o con gli assi longitudinali deviati secondo le prescrizioni o i dati di progetto.

Per questo lavoro di allineamento sara concesso far posare la direttrice inferiore dei tubi in ghisa su masselli
di mattoni; mentre e invece assolutamente vietato l'uso di legnami od altri materiali deteriorabili che comunque
dovessero poi rimanere interrati sotto i tubi.

| tubi cosi sistemati, dopo il successivo benestare di Publiacqua, potranno essere rincalzati con sabbia
costipata con adatto utensile, lasciando libere a giorno le giunzioni.

Qualora si dovesse procedere al taglio di tubi per l'inserimento di curve, pezzi speciali, accessori, ecc., tale
operazione dovra essere praticata con apposito apparecchio tagliatubi. L'onere per queste operazioni di taglio e per la
posa in opera di pezzi speciali, & compreso e compensato con il prezzo di posa, allineamento e prove idrauliche.

a) Giunto Elastico a bulloni

La Giunzione & ottenuta per la compressione di una guarnizione di gomma posta all'interno del bicchiere -

Per gli elementi costituenti il giunto, ovvero la controflangia di ghisa, la guarnizione di gomma ed i bulloni,
ecc., I'Appaltatore dovra provvedere all'inserimento della controflangia di ghisa e quindi della guarnizione sull'asta del
tubo prima o dopo il calaggio, comunque prima dell'assiematura. Nell'operazione dovra porre particolare attenzione
affinché la guarnizione di gomma sia accuratamente collocata nella sua sede, all'interno del bicchiere evitando ogni
torsione della gomma stessa. Si provvedera successivamente a stringere la controflangia serrando gli appositi bulloni
la cui estremita opportunamente sagomata appoggia sull’esterno del bicchiere.

b) Giunto a flangia

Solamente per l'inserimento di saracinesche ed accessori od in casi eccezionali ordinati di volta in volta da Publiacqua,
si ricorrera all'uso di giunzioni a flangia.

Per ogni giunzione non sara consentito l'inserimento di piu di una guarnizione.

Questa sara del materiale espressamente indicato da Publiacqua ed avra uno spessore massimo di 4 mm.

Quando per particolarissime condizioni sia indispensabile I'impiego di spessori tra le flange, questi saranno di ferro o
acciaio o di ghisa, e saranno posti in opera con guarnizioni su entrambe le facce. Queste norme per |'esecuzione dei
giunti a flangia hanno valore anche per I'impiego di tubi di acciaio.
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c) Giunto rapido elastico

La giunzione e ottenuta per la compressione di una guarnizione di gomma, opportunamente sagomata, inserita

nell'apposito alloggiamento all'interno del bicchiere, e sulla canna del tubo imboccato.

L'Appaltatore dovra procedere alla preparazione e montaggio del giunto nel seguente modo:

- pulire accuratamente l'interno del bicchiere e le guarnizioni;

- cospargere di pasta lubrificante, la parte interna del bicchiere sede della guarnizione;

- introdurre la guarnizione nel suo alloggiamento;

- cospargere di pasta lubrificante la superficie interna della guarnizione ed il tratto terminale di canna da imboccare;

- tracciare sulla canna del tubo da imboccare un segno ad una distanza dall'estremita pari alla profondita di
imbocco, diminuita di 1 cm.

Eseguite queste operazioni, si introdurra il tubo nel bicchiere sino a che il segno tracciato sulla canna si trovi sul piano

della superficie frontale del bicchiere. Detta posizione del tubo consentira delle deviazioni angolari di 5.

C) TUBAZIONI IN POLIETILENE
a) Posain opera di tubazioni in polietilene del tipo multistrato

Particolare cura dovra essere posta durante l'esecuzione di condotte eseguite con tubazioni in polietilene
costruite secondo le norme UNI 7611, 7615, DIM 19533 e DIM 8074/75 e mancata |IP

Il letto di posa della condotta dovra essere il piu uniforme possibile ed avere una pendenza uniforme in modo
tale che la tubazione non assuma ondulazioni verticali dove si possono formare bolle d'aria.

Il fondo dello scavo sara piu basso rispetto alla quota del tubo secondo le indicazioni di progetto. Questo
spazio verra riempito con un letto di sabbia.

Dovra essere evitata la presenza di materiali rigidi sul fondo dello scavo corpi estranei, pietre ecc. che
dovranno essere allontanati dal bordo dello scavo onde evitare la caduta durante I|'esecuzione della posa della
condotta.

b) Formazione dei giunti

- Giunzioni con saldatura per polifusione di testa

- La giunzione delle tubazioni in polietilene aventi un diametro superiore a 90 mm si otterra per polifusione di
testa per la quale dovranno essere adottate tutte le precauzioni per avere un buon risultato.

— In particolare I'Appaltatore dovra osservare le seguenti prescrizioni:

- le saldature dovranno essere eseguite da personale di provata capacita munito delle certificazioni necessarie
per I'esecuzione delle saldature su tubazioni in polietilene e provvisto di tutte le attrezzature necessarie;

- le due estremita da saldare dovranno essere predisposte in modo appropriato e comunque dovranno essere
spianate contemporaneamente con pialla manuale doppia e le parti spianate essere pulite e sgrassate;

- una volta spianate e sgrassate le superfici, devono essere riscaldate con apposita piastra e successivamente
accostate e premute a pressione costante fino a che, con il raffreddamento naturale, la saldatura non é
terminata;

- la sezione della saldatura dovra essere uniforme e la superficie esterna regolare, di larghezza costante senza
porosita e senza difetti, e dovra presentare un cordone di ingrossamento uniforme nella zona di saldatura,
non troppo grande per evitare cordoni interni al tubo.
| tempi di riscaldamento e le pressioni di saldatura variano secondo i diametri e sono indicate dalla ditta

fornitrice.

La saldatura puo avvenire per tratti fuori dello scavo; il successivo calaggio della tubazione presaldata dovra
avvenire in modo tale da preservare la tubazione stessa da ogni danneggiamento.

Le giunzioni con tubazioni di altro materiale, con saracinesche, valvole, pezzi speciali ecc. avviene di solito
mediante flangiatura: la tubazione dovra essere predisposta mediante inserimento di controflangia sulla
tubazione stessa e quindi creata la relativa battuta mediante la saldatura di testa di opportuna "cartella" dello
stesso materiale e provvista precedentemente.

-  Giunti con raccordi in ghisa od in bronzo
Per i diametri minori possono essere usati anche raccordi di ghisa o di bronzo. Prima della posa tali raccordi
devono essere accettati dalla Direzione del Lavori.
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| pezzi speciali, quali curve, croci, raccordi a T ecc. saranno in polietilene. Potranno essere accettati o, in casi
particolari, richiesti dalla Direzione dei Lavori pezzi speciali in ghisa.

Giunti con manicotti a saldatura elettrica

Si tratta di giunti di idonei diametri muniti all'interno di resistenza elettrica che opportunamente riscaldata
permette allo stesso di aderire fermamente alle due tubazioni da saldare.

Prima di procedere alle operazioni di saldatura bisogna procedere alla pulizia delle testate dei tubi da saldare
eliminando eventuali strati di ossidazione ed assicurarsi che le testate stesse siano perfettamente verticali o
renderle tali mediante apposita pialla manuale doppia.

Una volta inserito il manicotto ed accertata la perfetta assialita dei tubi si procede alla saldatura collegando i
cavi di cui e provvisto il manicotto ad apposita saldatrice. Il raffreddamento del manicotto dovra avvenire
naturalmente secondo i tempi e le modalita stabilite dalla ditta costruttrice degli stessi manicotti o della
saldatrice utilizzata.

D) - TUBAZIONI IN P.V.C. PER FOGNATURE

Per le fognature a gravita in P.V.C. e in pressione, la Ditta Appaltatrice dovra segnalare alla D.L. entro 15 giorni dalla
stipula del contratto di appalto, la ditta fornitrice delle tubazioni in P.V.C., onde poter avere libero accesso allo
stabilimento di produzione per verificare nelle linee essenziali il procedimento di fabbricazione dei manufatti ed
appurare la qualita dei materiali usati ed i dosaggi; i raccordi ed i pezzi speciali dovranno rispondere normalmente alle
caratteristiche stabilite dalla norma UNI EN 1401-1, i tubi dovranno essere del tipo SN4 o SN8 della suddetta norma e
contrassegnati con il marchio di conformita L.I.P.

Tutti i tratti di fognatura a gravita dovranno infatti assicurare la perfetta tenuta idraulica a norma della vigente
legislazione in materia d'inquinamento.

All'uopo si richiederanno prove a tenuta su tratti di fognatura indicati dalla D.L. e dai collaudatori, in funzione delle
particolari difficolta logistiche con particolare riguardo al traffico veicolare.

Per quanto riguarda le modalita d'esecuzione delle prove e quelle di accettazione della tenuta idraulica, si procedera
come previsto all’art. 35 del presente C.S.A.

E) - FOGNATURE IN GRES

| tubi in gres dovranno essere conformi alla normativa UNI EN 295/1992. | materiali di gres (tubi, pezzi speciali,
mattoni, piastrelle e fondi fogna) dovranno essere di impasto omogeneo. Le superfici interne ed esterne dei tubi, ad
eccezione del bicchiere di giunzione e della punta delle canne, dovranno essere verniciate con una vetrina. Per le
tubazioni, il valore del rapporto tra la freccia di curvatura e la lunghezza, riferito ai 4/5 centrali della canna, dovra
essere non superiore a 6 mm/m.

Le tubazioni devono essere munite, sia sul bicchiere che sulla punta, di guarnizioni elastiche prefabbricate in
poliuretano. Dette guarnizioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- resistenza a trazione > 2N/mm 2

- allungamento alla rottura > 90 %

- durezza 67 + 5 Shore A

Le tubazioni collegate mediante giunzioni in poliuretano devono assicurare una tenuta idraulica, sia da interno verso
esterno che da esterno verso interno, pari a 0,5 bar, in pratica equivalente a un battente idraulico di 5 m di colonna
d’acqua ed essere in grado di garantire un omogenea velocita di scorrimento. Le tubazioni munite di giunzione elastica
prefabbricata in poliuretano dovranno assicurare , senza compromettere la tenuta idraulica della condotta, eventuali
disassamenti che si determineranno in corso di esercizio e sopportare con adeguato margine di sicurezza, tutti i carichi
esterni (stradali, terra, falda, ecc.).

Dopo aver eseguito lo scavo ed aver realizzato sul fondo la livelletta stabilita, si disporranno i tubi a pie d’opera
evitando che durante la movimentazione venga danneggiato I'anello prefabbricato di materiale poliuretanico. Prima di
avviare la posa in opera del tubo si procedera alla pulizia del bicchiere e alla successiva lubrificazione senza usare oli
lubrificanti. Si calera, quindi, il tubo nello scavo avendo gia predisposto il letto di posa presagomato dello spessore di
almeno 10 cm + 1/10 diam. ed avendo cura che la punta del tubo non si sporchi prima di infilarla nel bicchiere del tubo
gia in opera. Manovrando opportunamente si provvedera all'imboccatura della punta nel bicchiere.

122




Entratain

@ MODULO sopaa00s

- REV Pagina 123
Pu h l|a cq Ua CAPITOLATO SPECIALE LAVORI MANUTENZIONE RETI 18/02/17 di 155

Le tubazioni in gres ceramico devono essere impermeabili. Le prove idrauliche devono essere eseguite a campione
come previsto dal presente C.S.A..

F) — PRESE IDRICHE

Per I'esecuzione delle prese stradali in derivazione delle tubazioni di distribuzione acqua si dovra osservare la

normativa seguente:

Tracciato dei lavori

La Direzione dei Lavori stabilira la posizione, le apparecchiature ed i diametri.

L'Appaltatore presenziera alle operazioni di cui sopra e prendera in consegna gli eventuali disegni o schizzi.

Senza autorizzazione della Direzione dei Lavori non potra essere variato quanto disposto e la stessa Direzione
Lavori si riserva il diritto di apportare durante il corso dei lavori tutte quelle variazioni che saranno ritenute
necessarie, senza che I'Appaltatore possa chiedere compensi particolari, escluso il pagamento di quanto gia
eventualmente eseguito dietro istruzione della Direzione dei Lavori.

- Montaggio

Per la formazione della presa si procedera come segue:

- montaggio della staffa o collare di presa o del manicotto saldato;

- montaggio del rubinetto Sicilia;

- foratura della tubazione di distribuzione mediante foratubi;

- montaggio del raccordo per il polietilene;

- posa della tubazione in polietilene;

- montaggio raccordo per il polietilene;

- montaggio rubinetto di presa da ubicarsi sul marciapiede;

- montaggio raccordo per il polietilene;

- posa dell'ultimo tratto di tubazione in polietilene fino al diametro 1”1/2 (oltre in acciaio zincato rivestito con
materiali termorestringenti);

- montaggio gomito FF;

- montaggio manicotto MF;

- montaggio nipples;

- montaggio manicotto FF;

- montaggio rubinetto di arresto;

- montaggio valvola di ritegno;

- montaggio di quanto altro occorra per terminare la presa.

Nel caso di previsione di pil contatori nel solito alloggiamento si eseguira una preparazione, con tubi e pezzi speciali di

acciaio zincato, secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, secondo le seguenti specifiche:

- i contatori di norma dovranno essere montati perfettamente orizzontali; in caso di necessita potranno essere
leggermente ruotati attorno all'asse verso I'esterno per facilitarne la lettura;

- alavoro terminato non si dovranno riscontrare perdite o gocciolamenti, anche minimi;

- le filettature dovranno essere eseguite secondo le norme UNI-tab. 339 2° edizione, e tali da garantire la perfetta
tenuta con la minor quantita di materiali di giunzioni, i residui eventuali dei quali non dovranno rimanere
all'interno dei tubi;

- prima di porre definitivamente in opera le condutture si dovra controllare che la luce del tubo sia libera da
depositi; alla fine di ogni giornata di lavoro, o durante eventuali sospensioni dei lavori, le estremita delle linee in
costruzione dovranno essere chiuse con appositi tappi;

- prima della chiusura dello scavo dovra essere verificato il passaggio d’acqua attraverso I’allacciamento;

- dovranno essere assolutamente evitati i danni alla zincatura, ove cio si verifichi I'Appaltatore, a sue cure e spese,
dovra provvedere ad accurata fasciatura o verniciatura di protezione.

L'Appaltatore dovra provvedere ai materiali di giunzione dei tubi (canapa e pasta per giunti filettati, nastri tipo Teflon

o simili a base di PTFE) e ai materiali di ancoraggio delle tubazioni (calce, cemento, staffe, collari ed arpioni).Saranno a

carico dell'Appaltatore tutte le spese relative ad ogni tipo di collaudo, anche se ripetuto per difetti di tenuta.
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L'Appaltatore, per i normali collaudi dovra provvedere alla fornitura e montaggio di tutto quanto necessario alla
esecuzione delle prove stesse.

Anche gli oneri relativi alla eventuale ricerca di perdite ed accertamento del punto o dei punti di difettosa tenuta,
saranno a carico dell'Appaltatore.

Per le prese idriche il collaudo avverra con acqua alla pressione di 1,5 volte la pressione di esercizio per la durata di 15
minuti.

La pressione dovra essere controllata con manometro metallico con fondoscala non superiore a due volte la pressione
di collaudo.

Nel caso vengano registrati cali di pressione |’Appaltatore & tenuto con onere a proprio carico alla riparazione della
perdita e alla ripetizione del collaudo.

Dopo il buon esito del collaudo, eseguito in presenza di un incaricato della Direzione Lavori, le condutture dovranno
essere portate alla pressione atmosferica.

G) Allacciamento alla fognatura pubblica

L’allacciamento del fognolo deve essere effettuato sulla sommita della fognatura pubblica o sui fianchi o sullo
scorrimento, con tubazione in PVC @160 o @ 200 a norma UNI UNI EN 1401-1 Serie SN4 o Serie SN8 che sara
prescritto al momento dell’allacciamento, con giunto a bicchiere ed anelli di gomma di cui alle norme Din 4043 e
posati su di un fondo di sabbia che ricopra la tubazione stessa e con spessore minimo di cm. 10 salvo diversa
disposizione della D.D.L.L.; il condotto deve essere idoneo a sopportare carichi stradali e pressioni interne di almeno
0,5 atmosfere, ove persistano sistemi fognari diversificati (tubazioni acque bianche ed acque nere) dovra essere
posato un doppio tubo nello stesso scavo dell’allacciamento con le stesse modalita prescritte precedentemente.

In tutti i casi dovra essere realizzato un pozzetto (uno per ogni tubazione di allacciamento) di ispezione tra
I'allacciamento stesso e I'impianto privato: detto pozzetto dovra essere collocato al limite della proprieta privata o sul
marciapiede o nel giardino privato a seconda le prescrizioni della D.L.

Per allacciamenti con condotti del diametro superiore a cm.20, deve essere realizzato un pozzetto in corrispondenza
dell’'innesto.

Il taglio della pavimentazione stradale deve essere effettuato normalmente a cm. 30 dal bordo di scavo sia con sega
tagliasfalto che con martello pneumatico demolitore.

Dovranno essere predisposte, ove necessario, le segnalazioni stradali di prescrizione a norma del vigente Codice della
Strada e regolamento di attuazione seguendo e rispettando le eventuali prescrizioni ed istruzioni specifiche che
saranno impartite dalla D.L. o dall’Ente proprietario della Strada.

Gli scavi, ove occorra, devono essere provvisti di parapetti costruiti con materiali nuovi od in perfetto stato, di sezioni
sufficienti e solidamente collegati in modo da assicurare la pubblica incolumita.

| materiali escavati devono essere di norma trasferiti a pubblica discarica.

Il riempimento degli scavi dovra essere eseguito di norma con misto cementato dosato a 80/100 Kg. di cemento tipo
325 per metro cubo di riempimento finito, con granulometria degli inerti idonea al riempimento di tutti gli spazi vuoti,
procurato e dato in opera a consistenza asciutta o da malta cementizia aerata.

Il riempimento deve avvenire fino alla costituzione del cassonetto per la posa del binder che deve essere posato
immediatamente dopo il riempimento.

Il ripristino della pavimentazione stradale manomessa deve essere eseguito nel seguente modo:

- formazione del cassonetto come sopra esteso di cm. 50 dal taglio stradale;

- stesa di strato di collegamento dello spessore minimo di cm. 12, in conglomerato bituminoso a caldo di
granulometria 0/20 (binder) o quanto previsto dall’Ente proprietario della Strada;

- rullatura con compressore “Vibram” o “Tandem” di 4-6 t.;

- stesa e rullatura di uno strato di conglomerato bituminoso a caldo dello spessore compresso di cm. 3, di
glanulometria 0-10 (tappeto di usura), con sovrammonte della pavimentazione esistente come ordinato
dalla D.L. su ambo i lati rispetto alla buca, per innestare I'allacciamento al condotto, da eseguirsi nei tempi
previsti dall’art. 17 del C.S.A.

Il ripristino dei marciapiedi manomessi deve avvenire mediante la posa in opera di materiali dello stesso tipo,
dimensione e forma di quelli presenti sul luogo, oppure di quelli usati e autorizzati dalla D.L.
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L’alterazione del suolo pubblico per la posa in opera degli impianti dovra essere eseguita solo con andamento
ortogonale all’asse stradale.

Sono pertanto vietati allacciamenti e comunque scavi con andamento obliquo, salvo casi particolari che potranno
essere eseguiti in modo diverso previo benestare della D.L.

H) - FOGNATURE PREFABBRICATE IN CLS CON ANELLO DI TENUTA IDRAULICA IN GOMMA

La Ditta Appaltatrice dovra segnalare alla D.L. entro 15 gg. dalla stipula del contratto d'appalto la Ditta fornitrice dei
manufatti prefabbricati.

La D.L. dovra avere libero accesso allo stabilimento di produzione per verificare nelle linee essenziali il procedimento
di fabbricazione dei manufatti ed appurare la qualita dei materiali usati ed i dosaggi del cls.

Si fara uso di tubi circolari vibrocompressi con base d'appoggio paina, di lunghezza minima pari a 2 ml, giunzioni a
bicchiere con interposizione di anello di gomma per la tenuta idraulica. | tubi dovranno essere lisci internamente e di
spessore tale da resistere ai carichi dovuti al reinterro ed ai sovraccarichi stradali fino ad uno spessore minimo del
ricoprimento pari a 50 cm e comunque per le profondita di posa previste dagli elaborati di progetto; all'uopo e
prescritta la rispondenza di tali manufatti alle norme DIN 4032 da verificarsi a cura della Ditta Appaltatrice con
apposite prove di carico a rottura, presso un laboratorio ufficiale designato dalla D.L..

I manufatti di cui sopra diritti senza asperita né crepe, preventivamente verniciati all'interno, saranno assemblati su
platee di calcestruzzo armato, come da disegni allegati, perfettamente spianate e lisciate in modo da rendere agevoli
le operazioni di montaggio di pezzi contigui.

Non e categoricamente ammesso |'uso dei cunei di qualsiasi natura per ripristinare eventuali avvallamenti della platea
di fondazione, ma gli eventuali piani di posa dovranno essere realizzati esclusivamente in malta cementizia.

Il rinfianco, per le fognature con anello di tenuta in gomma, sara effettuato per gli spessori di progetto, con strati
successivi di sabbione di fiume o di cava, di 3 mm di pezzatura max, scevro da arbusti, fogliame, per gli spessori di
progetto.

Nei tratti in campagna il riempimento successivo potra essere effettuato con il materiale proveniente dagli scavi,
mentre per i tratti di fognatura ricadenti sotto strade bianche o bitumate il rinterro sara effettuato per intero con
misto stabilizzato, prima della stesa della sottofondazione stradale in misto granulometrico e della eventuale
sovrastruttura bituminosa.

Ove per ragioni planimetriche, non si possano usare i manufatti del tipo prima descritto, i quali consentono solo
deviazioni angolari limitate, saranno adottati tubi circolari prefabbricati, delle stesse caratteristiche dei precedenti ma
in elementi della lunghezza di ml. 1,00, montati senza interposizione di anello in gomma ma rinfiancati in cls. di
cemento, secondo le modalita e le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.

Dal momento che quest’ultimo tipo di fognatura verra adottata nei tratti di curva, i piani verticali d’estremita di tubi
contigui non risulteranno coincidenti per cui si dovra far ricorso a piccole opere di casseratura che possono venir
eseguite tramite lamierino in ferro. Nel caso che tale lamierino venga posizionato all’esterno dei tubi e funzionante
come casseratura a perdere, si dovra, dopo conveniente maturazione del cls. di rinfianco, procedere a stuccare
internamente la giunzione dei tubi con malta di cemento.

In caso che il lamierino, avente funzioni di casseratura, sia posizionato all'interno dei tubi, tale procedura non
dovrebbe implicare la stuccatura dei tubi, se le superfici interne dopo il disarmo si presentano ben lisce e raccordate.
La Direzione Lavori si riserva pero di giudicare caso per caso la perfetta esecuzione del lavoro.

In qualsiasi situazione non & ammesso I'uso di stracci, carta, paglia, ecc. per chiudere i vuoti presenti tra tubo e tubo
prima del getto di calcestruzzo di rinfianco.

Le sezioni in corrispondenza a tratti di fognatura di tipo diverso verranno eseguiti secondo le modalita impartite dalla
Direzione dei Lavori.

Per la movimentazione ed il montaggio dei manufatti e vietato servirsi di fori ubicati in chiave o sui fianchi dei
condotti, dovendosi quest'ultimi presentare senza soluzioni di continuita fin dal loro arrivo dalla fabbrica costruttrice.
Prima del collaudo delle opere si dovra procedere alla pulizia interna dei condotti.

Le lunghezze delle varie tratte di prova saranno decise dalla D.L. e dai Collaudatori, in funzione delle particolari
difficolta logistiche con riguardo al traffico veicolare.
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Tutti gli oneri susseguenti all'approntamento delle tratte di prova, quali muretti di tamponamento provvisori,
rialzamento dei pozzetti d'ispezione, ecc. ed all’esecuzione della stessa prova, saranno a totale carico dell'Impresa
Appaltatrice delle opere.

Per quanto riguarda le modalita d'esecuzione della prova e quelle d'accettazione della tenuta idraulica, si procedera
come prescritto dall’art. 35 del presente C.S.A..

Parimenti saranno a carico dell'Impresa tutti i controlli che la D.L. richiedera sui manufatti in opera e accantonati in
cantiere, comprese le prove a distruzione.

| condotti in oggetto saranno verniciati internamente a tutta sezione, e comunque nelle parti a contatto con liquami e
gas di fogna, con prodotti epossidici ed epossicatramosi come da specifico art. del presente Capitolato.

L'Impresa ha l'onere di verniciare i tubi prima della messa in opera.

In ogni caso si dovra curare che i tubi con anello di giunzione in gomma siano verniciati anche sulle superfici su cui
andra montata la guarnizione stessa e sulle superfici d'estremita dei tubi.

E' fatto specifico divieto di verniciare i raccordi di quest'ultimi tubi dopo il posizionamento dell'anello di tenuta in
gomma che non deve mai pervenire a contatto con prodotti epossidici o epossicatramosi ancora non perfettamente
asciutti.

Inoltre I'anello di tenuta in gomma dovra essere tale da superare i test di degradazione chimico-biologica previsti per i
prodotti epossidici ed epossicatramosi, oltre a presentare sufficiente elasticita per il montaggio. All'uopo la D.L. puo
richiedere prove di allungamento e schiacciamento fino a rottura su anelli invecchiati artificialmente in colture di
batteri e soluzioni acide, sottoposti a 5000 cicli termici 0° - 80°.

1) -CONDOTTE IN PEAD PER PROFILI A FORTE PENDENZA

Condotte circolari del diametro interno maggiore di cm. 50, costituiti da tubi in Pead, di tipo spiralato. Generalmente
in commercio si trovano tubi la cui unione avviene mediante saldatura di testa per polifusione. Su richiesta la fornitura
puo essere ottenuta prevedendo ad un’estremita del tubo il bicchiere; entrambe le tipologie possono essere utilizzate
per la realizzazione della condotta.

La classe di appartenenza di queste condotte deve essere superiore alla classe 4, prevista per le condotte Pead non
spiralato.

Nel trasporto, bisogna supportare i tubi per tutta la loro lunghezza onde evitare di danneggiare gli stessi. Si devono
evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi taglienti ed acuminati.

Le imbracature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa, di nylon o similari; se si
usano cavi d’acciaio i tubi devono essere protetti nelle zone di contatto. Si deve fare attenzione affinche i tubi, se
provvisti di giunto a bicchiere ad un’estremita, siano adagiati in modo che il giunto non provochi la loro inflessione. Se
necessario si deve intervenire con adatti distanziatori tra tubo e tubo. Se i tubi non vengono adoperati per un lungo
periodo, devono essere protetti dai raggi solari diretti, con schermi opachi che perd non impediscano una regolare
areazione.

Durante la movimentazione in cantiere e soprattutto durante il defilamento lungo gli scavi, si deve evitare il
trascinamento dei tubi sul terreno.

| tubi non devono essere né buttati né fatti strisciare sulle sponde degli automezzi; devono invece essere sollevati ed
appoggiati con cura.

La sezione di scavo per la posa delle tubazione avra, di norma, pareti verticali e sara, se ritenuto necessario dalla D.L.,
provvista di apposite armature. Le pareti degli scavi non dovranno avere blocchi sporgenti o massi percolanti che
dovranno in ogni caso essere abbattuti ed asportati. L'impresa dovra provvedere a mantenere I'aggottamento ed il
deflusso naturale delle acque di qualsiasi provenienza allo scopo di evitare che le acque meteoriche e quelle
comunque scorrenti in superficie si riversino negli scavi.

La larghezza netta della sezione di scavo dovra essere per condotte @ 30 e @ 40, maggiorata di 40 cm.
Preventivamente alla posa della tubazione dovra essere realizzata la livelleta stabilita. Il letto di posa sara costituito da
sabbia comune, provvedeendo a realizzare le sagomature necessarie per accogliere i bicchieri. Lo spessore del letto di
posa non deve essere inferiore ai 15 cm.. Non & categoricamente ammesso |'uso dei cunei di qualsiasi natura per
ripristinare eventuali avvallamenti del letto di posa.

Il riempimento degli scavi di fognatura dovra essere eseguito in sabbia fino a superare di 30 cm. la testa della
condotta. Il riempimento della rimanente sezione di scavo, salvo diverse prescrizioni impartite dall’ente proprietario,
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od al quale sara ceduta la strada, dovra avvenire con misto granulometrico di fiume o di cava calcarea, compattato per
strati non superiori ai 30 cm..

La posa della condotta, qualora sia effettuata con giunzione a bicchiere, deve essere formata con il massimo numero
possibile di tubi interi, cosi da ridurre al minimo le giunture; resta quindi vietato I'impiego di spezzoni di tubo ove non
sia riconosciuto necessario dai tecnici del Committente.

Il tubo alla sua estremita liscia va tagliato normalmente al suo asse con sega a denti fini oppure con fresa. In presenza
di giunzioni non saldate, I'estremita cosi ricavata, per essere introdotta nel rispettivo bicchiere deve essere smussata
secondo un’angolazione precisata dal produttore mantenendo all’'orlo uno spessore anch’esso indicato dal
produttore.

Se si impiegano tubi sprovvisti di bicchiere si deve procedere alla loro unione mediante saldatura di testa per
polifusione.

| raccordi necessari (curve, derivazioni, innesti, ecc.) saranno pure di Pead, concordati preventivamente.

Le prove idrauliche saranno eseguite come previsto dall’art. 35 del presente C.S.A..

L) NORME GENERALI PER LE MODALITA’ DI POSA IN OPERA DI MANUFATTI PREFABBRICATI.

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo prelevamento dal luogo
di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cio tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il
sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera
provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in
qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di struttura, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in
pristino).

L'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera o apparecchio che gli venga ordinato dalla D.L.,
anche se forniti da altre Ditte; il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cautele del caso; il materiale o
manufatto dovra essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo I'Appaltatore
unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo
traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare
collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e |'assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o
manufatto.

Art 121. TECNOLOGIE NO-DIG (SENZA SCAVO)

Qualora non fosse possibile eseguire la posa di condotte o la sostituzione delle canalizzazioni con metodi tradizionali,
scavo e posa in opera di nuove tubazioni, per problemi legati a traffico veicolare o alla presenza di sottoservizi, o per
rinvenimenti archeologici o infine per problemi di posa in opera legati alla profondita delle condotte stesse si potra
ricorrere, a imprescindibile giudizio della Direzione dei Lavori, alla posa in opera di tubazioni mediante tecniche
cosiddette “senza scavo”.

1) Mappatura ed indagini dei sottoservizi tramite sistemi georadar
Tale applicazione prevede la mappatura del sottosuolo fino ad una profondita di 3 metri, mediante sondaggio
elettromagnetico eseguito con apparecchiatura elettronica radar multicanale in grado di fornire elaborati completi
delle seguenti informazioni:
= andamento planimetrico geo-referenziato dei sottoservizi rilevati in scala 1:200;
= ubicazione dei riferimenti esistenti (fabbricati, marciapiedi, tombini, caditoie, armadietti, ect.) e informazioni
relative ad altre anomalie, siano esse concentrate (trovanti, piccole cavita, pozzetti, etc.), lineari (muri,
fondamenta, etc.) oppure estese (stratificazioni, grosse strutture, etc.);
=  rappresentazione grafica di sezioni schematiche in scala 1:100 e 1:200 in numero sufficiente ad ogni cambio di
livelletta del sottoservizio;
= profili altimetrici.
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Gli elaborati grafici suddetti saranno forniti sia su supporto cartaceo che digitale (formato DXF, DWG), corredati da
una relazione riepilogativa con interpretazione dei dati, analisi delle sezioni radar, delle tomografie e delle mappe di
penetrazione del segnale e riconoscimento dei suoli, compreso ogni altro onere per rilievi, personale e mezzi d’opera.

2) Perforazione orizzontale guidata
Tale tecnica consente la posa in opera di nuove tubazioni secondo il tracciato previsto in progetto, rispettando altresi
le livellette indicate nel profilo del progetto stesso.
La perforazione va eseguita a mezzo di trivellazione orizzontale, mediante una serie di aste, la prima delle quali &
collegata ad una testa orientabile la cui direzione e seguita dalla superficie tramite un sistema di localizzazione della
testa di perforazione.
L’avanzamento delle aste dovra avvenire a mezzo di spinta esercitata dalla macchina, sia per effetto di un getto di
miscela acquosa in pressione che asporta il terreno facendolo fuoriuscire a ritroso sotto forma di fanghi di risulta sino
alla buca di partenza, sia grazie alla demolizione meccanica mediante l'utilizzo di martelli fondo-foro in testa alla
batteria di perforazione e al pompaggio di aria compressa che polverizza il terreno facendolo fuoriuscire a ritroso dalla
testa di perforazione alla buca di partenza.
In caso di terreni compatti dovranno essere utilizzate modeste quantita di schiumogeni (biodegradabili nelle
percentuali stabilite dalle normative vigenti) con lo scopo di abbattere le polveri generate nel corso della perforazione
e di lubrificare la testa di perforazione (sistemi a secco).

3) Lavori di risanamento delle condotte mediante “relining”
Nel caso di lesioni o ammaloramenti della condotta di entita tale da non comprometterne la funzionalita, su specifica
richiesta della Direzione dei Lavori, si potra far ricorso a metodi non distruttivi o al relining delle tubazioni,
effettuando il rivestimento interno delle tubazioni danneggiate mediante impiego di idonee guaine in grado di
conferire adeguate caratteristiche strutturali e chimico — fisiche.
Tali lavorazioni da effettuare avvalendosi di ditte specializzate nel settore, verranno rimborsate applicando i relativi
prezzi contrattuali.

4) Lavoriin perforazione orizzontale a spinta (microtunnelling - spingitubo)
La tecnica da impiegare per la posa in opera della condotta deve prevedere I'utilizzo di uno scudo telecomandato,
seguito dai tubi da installare mossi da un’unita di spinta. Lo scudo telecomandato dovra essere munito di una testa
fresante rotante che disgrega il materiale durante I'avanzamento. | detriti di risulta dovranno essere portati a giorno
da un circuito chiuso a circolazione d’acqua o acqua e bentonite.
La perforazione dovra avvenire a sezione piena con sostentamento idraulico del fronte di scavo in modo di evitare la
decompressione del terreno e gli eventuali cedimenti in superficie.
Si dovra prevedere I'eventuale gestione in remoto di stazioni intermedie di spinta.
Le opere di perforazione orizzontale dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche minime:
. avanzamento della condotta a spinta senza ingresso del personale all’interno della condotta stessa;
. controllo remoto delle funzioni dello scudo di perforazione: la perforazione dovra essere guidata dall’esterno
attraverso una consolle di comando che consente di controllare e variare i parametri di avanzamento in funzione delle
caratteristiche del terreno. La posizione della testa fresante dovra essere rilevata in continuo tramite una stazione
integrata a puntamento laser montata all’interno della tubazione, completa di target di riferimento e relativo software
in grado di rilevare e calcolare in continuo le posizioni dello scudo rispetto all’asse di progetto. Dette informazioni
dovranno essere visualizzate sul monitor nella cabina di comando. Dovra essere inoltre dotato di sistema di
lubrificazione a controllo remoto mediante gruppi di valvole posizionate all’interno della tubazione;
. operare in presenza di falda senza la necessita di doverne abbassare il livello: I'attrezzatura di scavo dovra
essere dotata di un elemento speciale che consenta la pressurizzazione della macchina nel caso di interventi al fronte.
Il sistema di perforazione dovra consentire la posa in opera della tubazione anche sotto falda; la testa di perforazione
chiusa e I'anello di intestazione dovra garantire la tenuta idraulica sotto battenti fino a 40 metri;
. garantire ridotte tolleranze di posa, grazie al controllo laser della posizione dello scudo di perforazione e alla
possibilita di guidare in continuo lo scudo stesso: in questo modo dovra essere possibile ottenere deviazioni medie di
+ 10 cm in verticale e £ 20 cm in orizzontale rispetto al tracciato di progetto.
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Si dovra inoltre provvedere:

. alla preparazione delle attrezzature speciali di perforazione presso le officine dell’Appaltatore, allo scarico ed al
montaggio delle stesse in superficie ed all'interno del primo pozzo di partenza, all’esecuzione di tutti gli allacciamenti
elettrici, idraulici per dare le attrezzature pronte alla perforazione, allo smontaggio di tutte le attrezzature al termine
della spinta;

. all'utilizzo di idonea attrezzatura e dei mezzi meccanici occorrenti, ai consumi di energia, carburanti e
lubrificanti e alla manodopera necessaria per il funzionamento dei macchinari;

. all’eventuale acqua occorrente per la perforazione, allo scavo e I'allontanamento dal fronte di scavo delle
terre;

. ad eventuali aggottamenti delle sole acque provenienti dalla perforazione;

. alla taratura periodica con verifica dei punti calcolatori della stazione integrata mediante rilevamento
topografico delle coordinate reali dell’asse rispetto ai caposaldi;

. alle apparecchiature di controllo e misura con l'ausilio di sorgente laser;

. ad assicurare il ricambio di aria con adeguati impianti di ventilazione all'interno dei manufatti di spinta e di

uscita, spinti fino alle immediate adiacenze del fronte di attacco. Gli impianti di ventilazione e di aggottamento
dovranno essere dotati di motori termici di riserva, in modo da assicurare in ogni caso, la sicurezza degli operai e la
continuita del lavoro;

. ad installare opportuni corpi illuminanti nelle camere di spinta e di uscita e dotare gli impianti ed i motori
elettrici di apparecchi di protezione atti a garantire gli impianti e le linee della Societa fornitrice di energia da ogni
inconveniente che potesse manifestarsi nei circuiti di utilizzazione dell'Impresa;

. alla realizzazione di tutte le opere provvisionali e definitive e a quant’altro necessario per garantire che i lavori
si svolgano nel pill assoluto rispetto della sicurezza in conformita alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e
coordinamento predisposto dalPubliacqua SPAe nel piano operativo di sicurezza redatto dall'Impresa, in relazione alla
particolare natura del lavoro stesso, dei terreni attraversati, della possibile presenza di limitrofe condutture di PP.SS.
in esercizio, con particolare riguardo a quelle idriche e fognanti.

Art 122. SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI DI AUTOSPURGO

Gli interventi di auto spurgo preliminari alle riparazioni delle fognature, quando compresi nell’Ordinativo di Lavoro,
consisteranno in via generale nelle seguenti operazioni:

. Pulizia di pozzetti fognari, vasche di sollevamento liquami, fosse settiche o simili, fognoli di fontanelle
pubbliche;
. Disostruzione tubazioni di fognatura nera o mista, sifoni, griglie, fossi intubati, attraversamenti stradali e

qualsiasi altro manufatto costitutivo della rete fognaria, compreso l'utilizzo di speciali attrezzature atte al
sezionamento delle condotte, la collocazione e il mantenimento in opera di cuscini pneumatici di qualsiasi diametro e
per ogni tipo di tubazione;

. Utilizzo di speciali apparecchiature per effettuare by-pass della rete fognaria;

Gli interventi in oggetto potranno essere eseguiti in proprio dall’Appaltatore o da una Impresa subappaltatrice
autorizzata dalla Committente.

Ai sensi del D.M. 03.06.2014 n. 120 e s.m.i., I'Impresa dovra essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
almeno per la raccolta e trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi ed i mezzi richiesti per tali attivita dovranno essere
autorizzati almeno per i seguenti codici CER: aggiungere CER industriali 190805, 190814, 200304, 200306.

L'Impresa dovra essere in regola con tutti gli adempimenti e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in
materia di rifiuti e secondo quanto previsto dal sistema di Tracciabilita rifiuti di seguito denominato SISTRI. L'Impresa
dovra assicurare e certificare per ogni movimentazione, trasporto o smaltimento di rifiuto, la conformita alle
normative e leggi vigenti.

Il Servizio dovra essere eseguito a perfetta regola d’arte ed in conformita alle norme di sicurezza, igiene del lavoro e di
tutela ambientale previste dalla legislazione vigente.

L'Impresa dovra fornire tutti i mezzi d’opera e il personale di manodopera conformemente alla richiesta della
Direzione dei Lavori e nel rispetto dei tempi concordati. Inoltre, tutti gli automezzi richiesti per il trasporto liquami
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dovranno presentarsi con la cisterna adibita al prelievo liquami pulita internamente e la cisterna dell’acqua di lavaggio
piena.

L'Impresa prende atto che il servizio si effettua su opere esistenti in esercizio; pertanto, il servizio dovra essere
condotto con particolare cautela e mediante I'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la stabilita
delle opere e la continuita dell’esercizio; altresi I'Impresa non potra pretendere alcun compenso per ritardi o intralci
derivanti dalle necessita di esercizio degli impianti stessi.

L'Impresa al termine di ogni singolo intervento dovra lasciare lo stato dei luoghi pulito e libero da ogni residuo o altra
sporcizia derivata dal servizio appena effettuato.

Lungo le strade di ogni genere e categoria, durante |'esecuzione, I'lmpresa dovra adottare tutte le disposizioni
necessarie per garantire la liberta e la sicurezza del transito ai pedoni ed ai veicoli secondo quanto specificato nel
Codice della Strada vigente. Per questo |I'Impresa dovra collocare passerelle, dispositivi luminosi, ripari, segnaletica
stradale, e quant'altro necessario, adeguati e ben visibili, oltre a tutti quei dispositivi necessari alla sicurezza degli
operatori impegnati nei lavori in sede stradale. L'onere di tali incombenze € gia compensato con il prezzo del singolo
intervento richiesto, cosi come specificato nel presente Capitolato.

Ogni trasporto di rifiuti dovra essere accompagnato dal formulario di identificazione rifiuti redatto dall'Impresa e in
ogni fase di lavorazione dovra essere garantito il rispetto delle norme di cui al D.Lgs 152/06.

L’Appaltatore dovra trasmettere con tempestivita Publiacqua SPA ogni variazione (integrazione/modifica) della
propria Iscrizione all’Albo delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti o di quella delle ditte subappaltatrici
autorizzate.

Publiacqua SPA si riserva inoltre, senza che cio possa costituire motivo di richieste di indennizzi e/o compensi, il diritto
di eseguire con personale proprio le operazioni che riterra opportune e di stipulare, per alcune delle attivita
contemplate dal presente Capitolato, contratti specifici anche con altre imprese ed in tempi diversi.

Art 123. COLLAUDO PROVVISORIO E DEFINITIVO DELLE TUBAZIONI

L’Appaltatore provvedera direttamente a sua cura e spese all’esecuzione di tutte le prove e dei collaudi che si

renderanno necessari per garantire la perfetta esecuzione di tutte le opere eseguite:

A) - PROVA DI TENUTA DEI TUBI ACQUA -

La prova di tenuta delle tubazioni idriche dovra essere effettuata secondo le norme stabilite dal presente articolo di

Capitolato, integrate dalle disposizioni impartite all’atto pratico dal Direttore dei Lavori.

La suddetta prova dovra essere effettuata in due fasi:

= la prima — provvisoria — per tratti di tubazione, a giunti scoperti, per via idraulica, ed ha lo scopo di verificare la
tenuta dei giunti;

= la seconda — definitiva — sempre per via idraulica, a tubazioni ultimate, poste in opera per tutta la loro lunghezza,
complete di fondi rete, saracinesche, idranti, sfiati e di ogni altra apparecchiatura o pezzo speciale necessari alla
definitiva messa in esercizio delle condotte.

Per entrambi i casi le tubazioni in prova dovranno essere tenute per 24 ore consecutive, senza pompare, ad una

pressione che nel punto pil basso dovra essere pari ad una volta e mezzo la pressione di esercizio stabilita dalla

Direzione Lavori.

Dopo aver in precedenza verificato il corretto inserimento degli strumenti e la pressione di inizio della prova, al

termine delle 24 ore un incaricato della Direzione Lavori, insieme ad un rappresentante dell’Appaltatore, eseguira una

visita accurata per accertare che tutte le saracinesche e/o valvole posate siano in posizione aperta, in modo che la

prova di collaudo definitiva sia comprensiva di tutta la tubazione posata, senza eccezione alcuna di tratte realizzate o

apparecchiature inserite (es. idranti).

Successivamente si procedera al controllo del grafico del manografo registratore e dei manometri che saranno stati

installati in punti significativi della rete.

La buona riuscita della prova di tenuta sara dimostrata dai concordi risultati comprovanti la stabilita della pressione

nelle tubazioni, verificata sia visivamente ai manometri che dal risultato del grafico del manografo registratore,

oltreché ovviamente dal positivo esito della verifica sulle apparecchiature della rete.

Di queste prove verranno redatti appositi verbali firmati dall’Appaltatore e dal Direttore dei Lavori.
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Dovra essere cura dell’Appaltatore verificare che durante il corso delle prove di collaudo non si abbiano a verificare
rotture o sfilamenti di tubi, pezzi speciali, fondi rete o altre apparecchiature; circostanze che, oltre ad inficiare la
validita del collaudo, possono causare danneggiamenti a cose o persone.

Siricorda a tale proposito la piena responsabilita dell’ Appaltatore nei confronti dell’Ente Appaltante e di terzi di fronte
ad eventuali danni che avessero a verificarsi, oltre all’obbligo di compiere a propria cura e spese tutti i lavori, sia edili-
stradali che meccanici, necessari ad eseguire la perfetta sostituzione dei pezzi danneggiati.

Saranno a carico dell’Appaltatore: il personale necessario all’esecuzione dell’intera procedura di collaudo, la pompa ad
acqua, i manometri, i manografi, gli scovoli e quant’altro occorra per la buona riuscita della prova.

Una volta verificato il buon esito del collaudo le tubazioni dovranno essere riportate alla pressione atmosferica alla
presenza di un incaricato della Direzione dei Lavori, che avra facolta di verificare I'effettivo calo di pressione al
manografo ordinando all'Impresa I’esecuzione dello spurgo alternativamente da pil punti diversi della rete posata.
Della prova definitiva verra redatto apposito verbale firmato dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori.

PROVA DI TENUTA DEI TUBI PER FOGNATURA — COLLAUDO IDRAULICO DELLE TUBAZIONI

Tutte le condotte, prima della loro messa in esercizio, dovranno essere sottoposte a collaudo di tenuta idraulica che
riguardera sia la rete principale sia le camerette.

Se il tracciato della condotta consente di tenere gli scavi aperti € preferibile eseguire le prove idrauliche a tubi
scoperti, cosi che eventuali perdite possono essere facilmente individuate e riparate; diversamente devono essere
eseguite con tubi completamente o parzialmente interrati.

E’ opportuno che la condotta sottoposta a collaudo sia tenuta piena d’acqua per almeno 6 ore fino al livello del piano
di campagna della cameretta di valle ed in ogni caso fino a raggiungere o superare di 50 cm. la quota dell’estrodosso
del tubo.

Il controllo di tenuta viene fatto misurando la quantita d’acqua persa in un tempo di 15 minuti, semplicemente con
misure di livello nella cameretta o altro manufatto all’'uopo costruito. Le tolleranze ammesse dipendono dai materiali
con i quali & stata costruita al condotta.

Non & ammessa nessuna diminuzione di livello nel caso in cui la rete sia costruita in materiale plastico P.V.C. o Pead.
Per reti costruite in gres & ammissibile una tolleranza dell’ordine di 0,05 It. ogni mq. di superficie interna.

Per reti costruite in cls. € ammissibile una tolleranza dell’ordine di 0,25 It. ogni mq. di superficie interna.

Salvo casi particolari non si ritiene opportuno procedere al collaudo degli allacciamenti.

Le condotte in pressione andranno collaudate ad una pressione 1,5 volte superiore a quella presunta di esercizio che
verra comunicata dal Committente, per un tempo non inferiore a 30 minuti.

A discrezione della D.L., per tratti di brevi dimensioni, il collaudo di una tubazione per acque di scarico si puo accertare
la tenuta della condotta sottoponendola alla pressione immettendo acqua nel tronco da collaudare dal pozzetto a
monte fino a raggiungere la quota del pozzetto a valle.

Tutti gli oneri e le forniture occorrenti per I'esecuzione delle prove di collaudo nonché per tutti i controlli che la D.L.
intendera effettuare sui manufatti in opera o accantonati in cantiere, siano essi distruttivi o meno, sono a completo
carico dell’Appaltatore.

- PROVA ELETTRICA DEL RIVESTIMENTO DELLE TUBAZIONI IN ACCIAIO -

Prima di collocare le tubazioni in acciaio sul fondo dello scavo si dovra sottoporre il relativo rivestimento alle seguenti
prove:

- controllo della costituzione del rivestimento, consistente nella verifica della stesso secondo quanto descritto al punto
1, nonché della compattezza e della buona formatura;

- prova della continuita che verra eseguita con strumento del tipo “rilevatore a scintilla” (detector) capace di fornire
una tensione elettrica alternata sufficiente a mettere in evidenza eventuali discontinuita del rivestimento.

La prova verra considerata positiva se non si avranno scariche per tensione compresa tra 10.000 e 15.000 volt (la
tensione di prova dovra essere modulata in relazione alla condizione della tubazione rispetto all’ambiente circostante:
tubi fuori terra e perfettamente asciutti con clima secco = 15.000 volt; tubi su fondo scavo od in ambiente umido =
tensione piu bassa fino ad un minimo di 10.000 volt);

- controllo dello spessore del rivestimento che dovra essere eseguito sul 3% dei tubi rivestiti, sullo spessore medio
totale verra ammessa una tolleranza pari a —10%.
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Di tali prove sara redatto un verbale controfirmato dall’'lmpresa e dal Direttore dei Lavori.
Le suddette prove possono essere integrate da certificati e/o verbali di collaudo redatti da parte della ditta
costruttrice attestanti la rispondenza dei rivestimenti alla normativa vigente.

COLLAUDO ELETTRICO DELLA PROTEZIONE PASSIVA DEI TUBI IN ACCIAIO -

A lavori ultimati ed assestati, ma prima della loro messa in esercizio, sara effettuato il collaudo elettrico generale e
definitivo che dovra essere comprensivo di tutte le tubazioni posate, e consistera nel determinare la resistenza di
isolamento delle condotte.

Per I'effettuazione del suddetto collaudo elettrico I'lmpresa appaltatrice dovra incaricare a propria cura e spese una
Ditta specializzata nel settore, comunicando poi con congruo anticipo al Direttore dei Lavori la data della prova stessa.
La prova di collaudo elettrico sara eseguita utilizzando il procedimento di misura di cui al punto 4.3.1 delle norme UNI
9782 e punto 6.1 delle norme UNI CEl 7, rilevando in “n” punti di misura il potenziale ad impianto inserito “Vgn” e

quello ad impianto disinserito “Vqf” anche in presenza di correnti disperse, secondo il metodo di misura indicato al

punto 6.1.1 delle norme UNI CEl 6, impiegando esclusivamente voltmetro registratore con elettrodo posizionato sulla
verticale del tubo.
In ogni caso la resistenza di isolamento della tubazione in prova dovra risultare uguale o maggiore dei seguenti valori:

Rjs > = 60.000 ohm x mq con rivestimenti termoplastici .

Qualora tali valori non fossero raggiunti, I’Appaltatore & tenuto ad effettuare la ricerca ed il ripristino dei difetti di
isolamento nel rivestimento delle tubazioni, il tutto a sua cura e spese.

Una volta individuati e riparati a regola d’arte tutti i difetti di isolamento riscontrati nel rivestimento delle tubazioni e
raggiunto il valore di isolamento prescritto, I’Appaltatore dovra fornire certificazione rilasciata su carta intestata dalla
Ditta incaricata del collaudo, fornendo contestualmente le prove documentali dell’avvenuto raggiungimento dei valori
di resistenza sopraindicati.

Art 124. MODALITA ESECUZIONE DELLE PRESE STRADALI ACQUA ED ALLACCIAMENTI ALLE FOGNATURE

Per gli allacciamenti di utenza alla rete di distribuzione acqua si seguiranno le modalita indicate nelle relative voci
dell'elenco prezzi.

La fornitura dei materiali da porre in opera per I'esecuzione degli allacciamenti idrici sara a carico di Publiacqua,salvo
casi particolari, ed in particolare:

- tubazioni da posare;

- pezzi speciali (curve, tee, flange, ecc.);

- giunti isolanti;

- materiali per opere varie (chiusini, botole, ecc.);

- materiali di rivestimento.

mentre per gli allacciamenti fognari la fornitura dei materiali occorrenti sono a carico dell’Appaltatore.

Saranno comunque sempre a carico dell'Appaltatore la fornitura dei materiali di consumo, elettrodi compresi, nonché
il legname per I'accatastamento ed il sostegno dei tubi.

L'Appaltatore eseguira il lavoro con propria attrezzatura che dovra essere adeguata alle opere commissionate.
L'Appaltatore prendera in carico i materiali forniti da Publiacqua e ne rispondera dal momento della consegna fino al
termine dei lavori.

L'Appaltatore prelevera i materiali ed i tubi dal magazzino di Publiacqua e provvedera al loro carico, trasporto e
scarico lungo il tracciato o in altro luogo di propria scelta purché giudicato idoneo da Publiacqua.

Per i materiali di rivestimento, |'Appaltatore provvedera, a sua cura e spese, al loro ricovero in locali o baracche atti a
preservarli dalle intemperie, dall'umidita o dai danneggiamenti.

Il carico, il trasporto, lo scarico e tutte le manovre in genere sui materiali, dovranno essere eseguite con la maggiore
cura possibile in modo da evitare rotture, incrinature e danneggiamenti in genere ai materiali ed al loro rivestimento.
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Comunque, tutti gli eventuali danni causati ai materiali sono a carico dell'Appaltatore, che dovra sostenere tutte le
spese per la riparazione o la sostituzione di quelli danneggiati.

Al momento della consegna I'Appaltatore ha I'obbligo di accertarsi, con i mezzi che riterra pil opportuni, a totale sua
cura e spese, della integrita dei materiali, segnalando le irregolarita eventualmente riscontrate.

Qualora I'Appaltatore non ritenesse opportuno procedere a tale controllo, il materiale sara consegnato e prelevato a
suo rischio e quello che in un secondo tempo risultasse difettoso dovra essere sostituito a sua cura e spese.

Le spese e gli oneri per detti controlli sono compresi nei prezzi per la posa in opera di tubi.

Sara inoltre facolta di Publiacqua chiedere I’'aggiornamento, a carico dell’ impresa, di eventuali database informatici,
allo scopo realizzati, che possano giustificare i movimenti dei suddetti materiali.

| tubi, i pezzi speciali e gli organi di sezionamento, precedentemente trasportati o sfilati lungo lo scavo, prima di essere
calati, dovranno essere puliti accuratamente all'interno rimuovendo le materie che vi fossero depositate. Quindi
I'Appaltatore provvedera, a sua cura e spese, ad eseguire |'eventuale ripristino del rivestimento protettivo nei punti
ove questo risultasse danneggiato dal trasporto, adoperando a tal fine i materiali ed i procedimenti opportuni.

A) Prese Stradali Acqua
Per l'esecuzione delle prese stradali in derivazione delle tubazioni di distribuzione acqua si dovra osservare la
normativa seguente:
- Tracciato dei lavori
La Direzione dei Lavori stabilira la posizione, le apparecchiature ed i diametri.
L'Appaltatore presenziera alle operazioni di cui sopra e prendera in consegna gli eventuali disegni o schizzi.
Senza autorizzazione della Direzione dei Lavori non potra essere variato quanto disposto e la stessa Direzione
Lavori si riserva il diritto di apportare durante il corso dei lavori tutte quelle variazioni che saranno ritenute
necessarie, senza che |'Appaltatore possa chiedere compensi particolari, escluso il pagamento di quanto gia
eventualmente eseguito dietro istruzione della Direzione dei Lavori.
- Montaggio
Per la formazione della presa si procedera come segue:
- montaggio della staffa o collare di presa o del manicotto saldato;
- montaggio del rubinetto Sicilia;
- foratura della tubazione di distribuzione mediante foratubi;
- montaggio del raccordo per il polietilene;
- posa della tubazione in polietilene;
- montaggio raccordo per il polietilene;
- montaggio rubinetto di presa da ubicarsi sul marciapiede;
- montaggio raccordo per il polietilene;
- posa dell'ultimo tratto di tubazione in polietilene fino al diametro 1”1/2 (oltre in acciaio zincato rivestito con
materiali termorestringenti);
- montaggio gomito FF;
- montaggio manicotto MF;
- montaggio nipples;
- montaggio manicotto FF;
- montaggio rubinetto di arresto;
- montaggio valvola di ritegno;
- montaggio di quanto altro occorra per terminare la presa.
Nel caso di previsione di piu contatori nel solito alloggiamento si eseguira una preparazione, con tubi e pezzi speciali di
acciaio zincato, secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, secondo le seguenti specifiche:
- i contatori di norma dovranno essere montati perfettamente orizzontali; in caso di necessita potranno essere
leggermente ruotati attorno all'asse verso I'esterno per facilitarne la lettura;
- alavoro terminato non si dovranno riscontrare perdite o gocciolamenti, anche minimi;
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- le filettature dovranno essere eseguite secondo le norme UNI-tab. 339 2° edizione, e tali da garantire la perfetta
tenuta con la minor quantita di materiali di giunzioni, i residui eventuali dei quali non dovranno rimanere
all'interno dei tubi;

- prima di porre definitivamente in opera le condutture si dovra controllare che la luce del tubo sia libera da
depositi; alla fine di ogni giornata di lavoro, o durante eventuali sospensioni dei lavori, le estremita delle linee in
costruzione dovranno essere chiuse con appositi tappi;

- prima della chiusura dello scavo dovra essere verificato il passaggio d’acqua attraverso I'allacciamento;

- dovranno essere assolutamente evitati i danni alla zincatura, ove cid si verifichi I'Appaltatore, a sue cure e spese,
dovra provvedere ad accurata fasciatura o verniciatura di protezione.

L'Appaltatore dovra provvedere ai materiali di giunzione dei tubi (canapa e pasta per giunti filettati, nastri tipo Teflon

o simili a base di PTFE) e ai materiali di ancoraggio delle tubazioni (calce, cemento, staffe, collari ed arpioni).Saranno a

carico dell'Appaltatore tutte le spese relative ad ogni tipo di collaudo, anche se ripetuto per difetti di tenuta.

L'Appaltatore, per i normali collaudi dovra provvedere alla fornitura e montaggio di tutto quanto necessario alla

esecuzione delle prove stesse.

Anche gli oneri relativi alla eventuale ricerca di perdite ed accertamento del punto o dei punti di difettosa tenuta,

saranno a carico dell'Appaltatore.

Per le prese idriche il collaudo avverra con acqua alla pressione di 1,5 volte la pressione di esercizio per la durata di 15

minuti.

La pressione dovra essere controllata con manometro metallico con fondoscala non superiore a due volte la pressione

di collaudo.

Nel caso vengano registrati cali di pressione I’Appaltatore € tenuto con onere a proprio carico alla riparazione della

perdita e alla ripetizione del collaudo.

Dopo il buon esito del collaudo, eseguito in presenza di un incaricato della Direzione Lavori, le condutture dovranno

essere portate alla pressione atmosferica.

C) Allacciamento alla fognatura pubblica
L’allacciamento del fognolo deve essere effettuato sulla sommita della fognatura pubblica o sui fianchi o sullo
scorrimento, con tubazione in PVC $160 o @ 200 a norma UNI UNI EN 1401-1 Serie SN4 o Serie SN8 che sara prescritto
al momento dell’allacciamento, con giunto a bicchiere ed anelli di gomma di cui alle norme Din 4043 e posati su di un
fondodi sabbia che ricopra la tubazione stessa e con spessore minimo di cm. 10 salvo diversa disposizione della
D.D.L.L.; il condotto deve essere idoneo a sopportare carichi stradali e pressioni interne di almeno 0,5 atmosfere, ove
persistano sistemi fognari diversificati (tubazioni acque bianche ed acque nere) dovra essere posato un doppio tubo
nello stesso scavo dell’allacciamento con le stesse modalita prescritte precedentemente.
In tutti i casi dovra essere realizzato un pozzetto (uno per ogni tubazione di allacciamento) di ispezione tra
I’allacciamento stesso e I'impianto privato: detto pozzetto dovra essere collocato al limite della proprieta privata o sul
marciapiede o nel giardino privato a seconda le prescrizioni della D.L.
Per allacciamenti con condotti del diametro superiore a cm.20, deve essere realizzato un pozzetto in corrispondenza
dell’innesto.
Il taglio della pavimentazione stradale deve essere effettuato normalmente a cm. 30 dal bordo di scavo sia con sega
tagliasfalto che con martello pneumatico demolitore.
Dovranno essere predisposte, ove necessario, le segnalazioni stradali di prescrizione a norma del vigente Codice della
Strada e regolamento di attuazione seguendo e rispettando le eventuali prescrizioni ed istruzioni specifiche che
saranno impartite dalla D.L. o dall’Ente proprietario della Strada.
Gli scavi, ove occorra, devono essere provvisti di parapetti costruiti con materiali nuovi od in perfetto stato, di sezioni
sufficienti e solidamente collegati in modo da assicurare la pubblica incolumita.
| materiali escavati devono essere di norma trasferiti a pubblica discarica.
Il riempimento degli scavi dovra essere eseguito di norma con misto cementato dosato a 80/100 Kg. di cemento tipo
325 per metro cubo di riempimento finito, con granulometria degli inerti idonea al riempimento di tutti gli spazi vuoti,
procurato e dato in opera a consistenza asciutta o da malta cementizio aerato.
Il riempimento deve avvenire fino alla costituzione del cassonetto per la posa del binder che deve essere posato
immediatamente dopo il riempimento.
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Il ripristino della pavimentazione stradale manomessa deve essere eseguito nel seguente modo:

- formazione del cassonetto come sopra esteso di cm. 50 dal taglio stradale;

- stesa di strato di collegamento dello spessore minimo di cm. 12, in conglomerato bituminoso a caldo di
granulometria 0/20 (binder) o quanto previsto dall’Ente proprietario della Strada;

- rullatura con compressore “Vibram” o “Tandem” di 4-6 t.;

- stesa e rullatura di uno strato di conglomerato bituminoso a caldo dello spessore compresso di cm. 3, di
glanulometria 0-10 (tappeto di usura), con sovrammonte della pavimentazione esistente come ordinato
dalla D.L. su ambo i lati rispetto alla buca, per innestare I'allacciamento al condotto, da eseguirsi nei tempi
previsti dall’art. 17 del C.S.A.

Il ripristino dei marciapiedi manomessi deve avvenire mediante la posa in opera di materiali dello stesso tipo,
dimensione e forma di quelli presenti sul luogo, oppure di quelli usati e autorizzati dalla D.L.

L’alterazione del suolo pubblico per la posa in opera degli impianti dovra essere eseguita solo con andamento
ortogonale all’asse stradale.

Sono pertanto vietati allacciamenti e comunque scavi con andamento obliquo, salvo casi particolari che potranno
essere eseguiti in modo diverso previo benestare della D.L.

Art 125. MODALITA DI ESECUZIONE RIPARAZIONE DI PERDITE IDRICHE

L'Appaltatore eseguira il lavoro con propria attrezzatura che dovra essere adeguata alle opere commissionate e
fornendo tutti i materiali conformi alle norme del presente capitolato.

Sara cura dell’appaltatore provvedere allo stoccaggio presso il proprio magazzino, di ogni tipologia di materiali per la
riparazione delle tubazioni in modo da poter intervenire direttamente ed urgentemente.

Il carico, il trasporto, lo scarico e tutte le manovre in genere sui materiali, dovranno essere eseguite con la maggiore
cura possibile in modo da evitare rotture, incrinature e danneggiamenti in genere ai materiali ed al loro rivestimento.
Comunque, tutti gli eventuali danni causati ai materiali sono a carico dell'Appaltatore, che dovra sostenere tutte le
spese per la riparazione o la sostituzione di quelli danneggiati.

Nel caso in cui la DL o la stazione appaltante con proprio personale, abbia provveduto a segnalare la presenza di una
perdita tramite apposizione di segnalazione con fregio eseguito con vernice sulla sede stradale, tale segnalazione & da
ritenersi del tutto indicativa e non solleva I'lmpresa dalla effettuazione della ricerca della perdita in maniera puntuale
al fine di individuarne I’esatta ubicazione. Nulla & dovuto all'lmpresa ne nulla essa potra rivendicare adducendo errori
di segnalazione in capo alla Stazione Appaltante a seguito dell’apposizione del fregio di cui sopra in quanto rimane in
capo all'lmpresa stessa I'onere della ricerca della perdita, attivita questa compensata nei prezzi a corpo inerenti le
riparazioni a cui essa afferisce.

Riparazioni di condotte idriche stadali:

Per la riparazione di condotte idriche stradali di qualsiasi materiale e diametro, I'appaltatore dovra provvedere alla
ricerca della perdita, all’esecuzione dello scavo, con le modalita previste dal presente capitolato, per il ritrovamento
del punto lesionato della tubazione; lo scavo dovra avere dimensioni tali da permettere agevolmente la riparazione in
condizioni di sicurezza per gli operatori.

Tale operazione dovra essere eseguita anche in presenza di fuoriuscita continua di acqua in pressione, e quindi con
massima cautela per evitare danneggiamenti alla condotta o ad altri servizi interrati.

La riparazione dovra essere effettuata dall’appaltatore su qualsiasi tipo di tubazione e diametro dietro indicazione e
supervisione di personale di Publiacqua.

Qualora venga ordinata la posa di fascia antisfilamento di riparazione fuga idrica:

Di norma, per tubazioni in acciaio rivestito, ghisa, cemento amianto, PeAd e p.v.c. di qualsiasi diametro la riparazione
sara effettuata mediante applicazione di morsa antifuga in acciaio inox o ghisa con guarnizione. La morsa andra
posizionata in maniera tale che la fuga da ridurre risulti equidistante dalle estremita della morsa stessa. Al termine
della riparazione non si dovranno verificare assolutamente perdite di acqua .
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Prima dell’applicazione della morsa antifuga, dovra essere posta particolare cura nella pulizia della superficie della
tubazione; in particolare per le tubazioni in acciaio rivestito dovra essere asportato per intero il materiale di
rivestimento; successivamente all’applicazione della morsa, dovra essere ricostruito il rivestimento asportato
mediante applicazione di bende isolanti.

Qualora per la riparazione venga ordinata la sostituzione di un tronchetto di tubazione fino alla lunghezza massima di
ml 1,00 (uno), I'appaltatore dovra provvedere, oltre a quanto gia sopra menzionato, a chiudere il flusso dell’acqua
nella condotta operando sugli organi di manovre indicati dalla stazione appaltante, tagliare con apposite attrezzature
il tratto di condotta da sostituire, pulire accuratamente le superfici della tubazione; in particolare per le tubazioni in
acciaio rivestito dovra essere asportato per intero il materiale di rivestimento; successivamente all’effettuazione della
saldatura dovra essere ricostruito il rivestimento asportato mediante applicazione di bende isolanti

Qualora venga ordinata la sostituzione di un tratto ammalorato di condotta (tratto 4 metri, tratto 4-6 metri, tratto
oltre 6 metri) 'impresa operera secondo le seguenti indicazioni:

In ogni fase della lavorazione, I'Impresa & tenuta ad eliminare I'acqua dallo scavo mediante idrovore oleodinamiche,
pneumatiche, a scoppio oppure elettriche a basso In ogni fase della lavorazione, specie quando si opera con
condotta fuori esercizio e quindi in assenza di pressione, gli operatori dovranno prestare la massima attenzione
affinché non si verifichi ingresso di acqua fangosa all’interno della tubazione stessa; nel caso in cui si debba verificare
tale inconveniente, prima di mettere la condotta in esercizio e restituire il servizio all’'utenza, si deve provvedere allo
spurgo della tubazione mediante I'apertura di scarichi opportunamente disposti; tale manovra dovra essere guidata
da personale di Publiacqua.

Nel caso sia necessario procedere a mettere le condotte fuori esercizio, I'appaltatore dovra eseguire, dietro la
supervisione del personale di Publiacqua, tutte le operazione necessarie al ritrovamento delle valvole, compresa
I'asportazione di eventuale strato di conglomerato bituminoso dalle botole di accesso alle camerette di manovra, ed al
loro azionamento per la chiusura dell’acqua; parallelamente, terminata la riparazione, |'appaltatore dovra
operare,sempre dietro la supervisione del personale Publiacqua, la riapertura totale delle valvole precedentemente
chiuse per rimettere la condotta in esercizio. Il lavoro necessario alle operazioni di ritrovamento delle valvole, alla loro
chiusura e riapertura, &€ compensato con il prezzo di elenco previsto per intervento di riparazione delle condotte.

Il tempo di interruzione del servizio idrico per riparazione di una condotta, deve essere il minore possibile.

Prima di iniziare il riempimento dello scavo, con la condotta in esercizio ed in pressione, dovra essere fatto un
collaudo visivo della riparazione, per controllare che non vi siano gemitii residui; nel caso vi fossero, questi vanno
totalmente eliminati

Art 126. TUUBAZIONI IN ACCIAIO

Se non indicato e specificato diversamente nei singoli ordini, nei disegni o in altri documenti ed elaborati tecnici,
nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’Appalto, devono essere rispettate le prescrizioni riportate nei successivi
paragrafi.

Tutte le tubazioni dovranno essere adeguatamente staffate alle pareti o comunque provviste di idonei sostegni onde
evitare flessioni, vibrazioni e inconvenienti simili.

Il materiale delle staffe e dei sostegni non dovra essere di qualita inferiore a quella della tubazione posta in opera.

Art 127. TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO

La procedura per il montaggio delle tubazioni sara la seguente:
=  predisposizione (comprese le saldature dei manicotti per attacco manometri, rubinetti ecc.), su disegno,
delle tubazioni in officina;
prova di montaggio delle tubazioni sul posto;
correzione di eventuali difetti;
zincatura a caldo;
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=  montaggio definitivo;
=  verniciatura.

Per i pezzi speciali (curve, incroci, riduzioni ecc.) dovranno essere adottati elementi prefabbricati di tipo commerciale.
Le curve dovranno avere raggio di curvatura pari a 3 o 5 volte il diametro del tubo secondo richiesta della
Committente.

Eventuali tratti di tubazioni di acciagio previste interrate, saranno accuratamente protette esternamente con
rivestimento in polietilene estruso e nastro o manicotti termorestringenti per le giunzioni in opera, controllato dopo la
posa a mezzo di spazzola spinterometrica.

Le valvole saranno delle marche e modelli ritenuti piu affidabili in base all’esperienza e tenendo conto della necessaria
omogeneita con quelle gia adottate da PUBLIACQUASPA per i propri impianti.

Le valvole a saracinesca avranno otturatore rivestito in elastomero, corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox e
saranno comunque del tipo standard adottato dal Committente per impianti similari.

Le valvole a farfalla saranno di tipo Wafer, con sede di tenuta e lente ricoperte in EPDM o materiale equivalente.
Saranno PN 16 con pressione differenziale 10 bar.

Le valvole di sfiato automatico saranno raccordate ad una condotta per il convogliamento allo scarico di eventuali
fuoriuscite di acqua.

Art 128. TUBAZIONI E MANUFATTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Le tubazioni in vista realizzate in acciaio inox, saranno in AISI 304/316, PN 10/16. Le giunzioni, con bulloneria in acciaio
inox avente diametro e lunghezza idonei a dare il migliore risultato tecnico ed estetico.

Le saldature dovranno essere eseguite esclusivamente da personale specificamente specializzato e se non eseguite
correttamente, anche sotto I'aspetto puramente estetico, verranno rifiutate.

Tutta la bulloneria, viti, staffature, sostegni e simili, necessaria per i collegamenti, fissaggi e appoggi delle strutture in
acciaio inox, dovra essere di materiale (di regola acciaio inox) di qualita e resistenza alla corrosione non inferiore a
quello delle strutture stesse.

Fatte salve diverse ed esplicite indicazioni della DDLL, tutti i manufatti debbono essere realizzati con opportuni
accorgimenti atti a consentire il completo deflusso dell’acqua che puo investire gli stessi da qualunque direzione
provenga evitando I'insorgenza di zone di ristagno, tale obiettivo ove non altrimenti conseguibile puo essere raggiunto
anche effettuando opportuni fori di drenaggio la cui dimensione inferiore non deve comunque essere inferiore a
10mm.

Art 129. MONTAGGIO IN OPERA DEI MANUFATTI

Quando non meglio indicato nell’elenco delle voci o in singole specifiche, il fissaggio delle strutture e manufatti forniti
dovra essere eseguito con le modalita che rispondano alle migliori regole della tecnica e comunque secondo le
prescrizioni della Direzione Lavori.

Ove ¢ previsto il fissaggio con malta di cemento, dovranno essere impiegati i prodotti piu adatti all’'uso specifico
(cementi a presa rapida, modificati con aggiunta di polimeri, malte speciali pronte ecc.) senza alcun compenso
aggiuntivo sui prezzi unitari.

Per il fissaggio con bullonerie e tasselli a espansione verranno di regola utilizzati prodotti inossidabili, di forma,
resistenza e dimensioni adeguate. Se necessario dovranno essere impiegati tasselli chimici o fissaggi anche con resine
speciali senza alcun compenso aggiuntivo ai prezzi unitari.
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TITOLO XVI. LAVORI IN PRESENZA AMIANTO
Art 130. PRESCRIZIONI TECNICHE

Per regola generale nell’esecuzione degli interventi I'Impresa dovra attenersi alle migliori regole d'arte,
alle specifiche ed indicazioni di riparazione del costruttore, nonché alle norme e prescrizioni previste
nella procedure di lavoro sicuro “Interventi su tubazioni e manufatti in cemento-amianto”.

Per tutte quelle categorie d'intervento per le quali non si trovino, nel presente capitolato ed annesso
elenco, prescritte speciali norme, I'lmpresa dovra eseguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica
,attendendosi agli ordini che all’'uopo impartira la D.L..

L'Impresa rimane |'unica responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle
cose poste in opera, durante I’esecuzione degli interventi e fino al loro termine e consegna.

Gli interventi dovranno essere comunque realizzati osservando scrupolosamente tutte le normative
vigenti in materia di sicurezza e di buona tecnica, oltre alle disposizioni e prescrizioni impartite dai vari
Soggetti (Vigili del Fuoco, ENEL, ISPESL, ASL, ecc.).

E' fatto espressamente divieto all'lmpresa di apportare, mediante prestazioni d’opera, fornitura di
materiali, o quant’altro, modifiche alle apparecchiature e/o loro componenti e/o accessori che ne
alterino le prestazioni e/o il principio di funzionamento.

E’ altresi fatto espressamente divieto all'lmpresa di apportare, mediante prestazioni d’opera, fornitura di
materiali, o quant’altro, modifiche alle apparecchiature e/o loro componenti e/o accessori, che vadano
ad incidere in modo negativo sui livelli di sicurezza delle stesse.

E’ fatto espresso divieto all'lmpresa appaltatrice di avvalersi in cantiere di qualsiasi assistenza operativa
di personale di Publiacqua SpA. Il personale dell’ Impresa Appaltatrice dovra attenersi scrupolosamente
alle procedure di cui ai seguenti articoli onde evitare a prescindere qualsiasi ipotesi di lavorazioni
interferenti con altre Imprese e/o Aziende e/o lavoratori in genere.

Art 131. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

L’Appaltatore, ai sensi del DL.gs. 81/2008 e s.m.i., ha I'obbligo di presentare alle A.S.L. del territorio
servito da Publiacqua S.p.A. il “Piano di lavoro” riguardante riparazioni, demolizioni, rimozioni,
confezionamento e trasporto di manufatti in cemento-amianto.

Ai sensi dell’art 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., i rifiuti saranno accompagnati da un formulario
d’identicazione debitamente compilato secondo i commi 1 e 2 dell’art. 193 del predetto Decreto, dove
alla voce Produttore sara riportato il nominativo della ditta incaricata alla rimozione o riparazione di
tubazioni in fibrocemento, rimozione o riparazione di altri manufatti in fibrocemento, copia di detto
formulario dovra essere consegnata alla Stazione Appaltante.

Le attivita di confezionamento e caricamento dei rifiuti, oggetto del Piano di Lavoro, saranno svolte
all’interno dei cantieri nell'ambito territoriale coperto da Publiacqua S.p.A.

Le attivita svolte nell’ambito del Piano di Lavorio dagli operatori dell’Appaltatore addetti al controllo e
confezionamento dei rifiuti in fibrocemento, saranno svolte in assoluta assenza sull’arca di intervento, di
qualsiasi altra persona non autorizzata. Nell’area di cantiere inoltre e fatto divieto assoluto di consumare
pasti o anche di fumare durante le attivita lavorative descritte nel presente capitolo.

Si precisa che successivamente alle operazioni d’'imballaggio dei rifiuti e loro caricamento su camion, gli
operatori della Ditta Appaltatrice procederanno a levarsi tutti gli indumenti di protezione individuali a
loro forniti dal datore di lavoro (previa decontaminazione personale con specifico aspiratore a filtri
assoluti in area precaria opportunamente allestita) avendo cura di riporre i propri indumenti monouso,
all'interno di un sacco che sara successivamente sigillato e contrassegnato con etichetta specifica di
pericolo amianto, per poi essere caricato su camion ed avviato a smaltimento insieme agli altri rifiuti.
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Art 132,

PROGRAMMA DEI LAVORI

Gli interventi commissionati da Publiacqua SpA dovranno essere, salvo diverse disposizioni impartite dalla D.L.,

iniziati
Quelli

nel giorno indicato.
dichiarati urgenti da Publiacqua SpA dovranno essere iniziati entro 60 (sessanta) minuti dopo la

comunicazione della D.L. all'lmpresa e da questa inviata alle A.S.L. competenti per territorio.

L'inizio

degli interventi potra essere richiesto anche in tempi piu brevi quando Publiacqua SpA lo giudichera

necessario per |'esecuzione di operazioni improcrastinabili ed ai fini della sicurezza. L’Appaltatore s'impegna ad
eseguire ogni e qualsiasi intervento con squadre adeguate formate da operai debitamente addestrati e condotte
ognuna da un responsabile (caposquadra/come previsto dal D.Lgs. 81/08 e dalla procedure di lavoro sicuro
concordata con le ASL competenti per territorio di intervento e di seguito riportata:

Art 133.

TIPOLOGIE E METODI DI INTERVENTO

Per lavorazioni di manutenzione reti acqua in fibrocemento o cemento-amianto, I'lmpresa appaltatrice dovra
primariamente adottare la seguente procedura:

1.

individuare I'esatto punto di intervento effettuando le necessarie opere di scavo come ordinate da
PubliacquaSpA

Adottare tutte le precauzioni necessarie affinché durante le attivita di scavo non si danneggi la condotta su
cui si dovra poi intervenire
Qualorasipresentiuninterventocherientripertipologiaepericolositadiscavo(profondita
superioreamtl,500pericolofranamentoparetidiscavo)dovranno essere adottate tutte le cautele e le
prescrizioni del caso al fine di mettere in sicurezza lo scavo stesso.

Una volta scoperta la condotta e messo in sicurezza il cantiere, provvedere ad allontanare dal cantiere
stesso tutto il personale e gli automezzi non preposti alle attivita di intervento su manufatti in cemento-
amianto o fibrocemento

Si potranno poi verificare le seguenti tipologie di intervento:

A)

B)

Interventi di riparazione senza asportazione del materiale

Interviene in cantiere solo il personale abilitato e dotato dei necessari dispositivi di protezione individuale,
cosi come comunicato agli enti competenti. Detto personale provvede alla pulizia della parte di tubazione da
riparare mediante annaffiatura a bassa pressione con acqua; fatto cio irrorera tutta la porzione di tubo con
prodotto incapsulante in resina monocomponente, specifico per I'incapsulamento di prodotti contenenti
amianto. Successivamente provvedera all’eliminazione della perdita con I'apposizione o posizionamento di
fascia di serraggio meccanica (in acciaio mox o ghisa).

Terminato l'intervento, il responsabile del cantiere provvedera ad autorizzare il rientro in cantiere del
personale addetto al reinterro dello scavo ed al ripristino della pavimentazione stradale

Interventi di riparazione con asportazione del materiale

Interviene in cantiere solo il personale abilitato e dotato dei necessari dispositivi di protezione individuale,
cosi come comunicato agli enti competenti. Primariamente si provvede a posizionare sul fondo dello scavo,
un telo in polietilene ad alla densita dello spessore minimo di 0,15 mm, per la raccolta dei detriti che si
possono formare. Si dovra quindi provvedere al lavaggio del tratto di condotta da rimuovere con getto
d'acqua a bassa pressione; ultimate cio, la porzione di tubo sara irrorata con prodotto incapsulante in resina
monoconeponente specifico per I'incapsulamento di prodotti contenenti amianto. Successivamente verra
eseguita |'operazione del taglio della condotta da rimuovere compresi i due giunti di collegamento e nel caso
in cui la parte da asportare risultasse asciutta verra provveduto allo sporadico innaffiamento (con
incapsulante diluito in acqua) dei due glunti; il personale addetto alla lavorazione sempre munito dei
necessari DPI, provvedera pertanto alla rottura del manufatto usando martello e scalpello o idoneo utensile
tagliatubi manuale a rotelle. A rottura o a taglio avvenuto si provvedera all’asportazione del tratto tagliato o

139




Entratain

@ MODULO sopaa00s

L]
Pu h l|a cq Ua CAPITOLATO SPECIALE LAVORI MANUTENZIONE RETI 18/02/17 di 155

frantumato e ad effettuare I'imballaggio dello stesso. Verranno utilizzati teli o sacchi in polietilene ad alla
densita (spessore minimo 0,15 mm) e nastro adesivo. L'imballaggio dovra avvenire con i materiali ancora
bagnati ed in nessun caso il materiale dovra essere ulteriormente frantumato. Si dovra provvedere, inoltre,
alla realizzazione di un secondo imballaggio al fine di evitare la dispersione di materiale durante la
movimentazione dello stesso. | pezzi acuminati o taglienti dovranno essere sistemati in modo tale da evitare
lo sfondamento dei sacchi; anche il telo, precedentemente riposto sul fondo dello scavo, verra rimosso ed
imballato con le modalita di descritte nel presente CSA.
C) Esecuzione di foratura per gli allacciamenti domiciliari (derivazione di presa):

Interviene in cantiere solo il personale abilitato e dotato dei necessari dispositivi di protezione individuale,
cosi come comunicato agli enti competenti. Primariamente si provvede a posizionare sul fondo dello scavo,
un telo in polietilene ad alla densita dello spessore minimo di 0,15 mm, per la raccolta dei detriti che si
possono formare. Si provvedera poi alla installazione, sulla condotta principale in fibrocemento o cemento-
amianto, di un collare di presa o serraggio meccanico con guarnizione gommata ed al montaggio sullo stesso
di un rubinetto a sfera. La foratura sulla condotta deve essere effettuata con apposito attrezzo ad
azionamento rigorosamente manuale, previa irrorazione di tutto il tratto di condotta con prodotto
incapsulante in resina monocomponente specifico per l'incapsulamento di prodotti contenenti amianto
avendo cura di procedure con detta operazione anche durante la fase di foratura. Il fondello di cemento-
amianto rimosso verra riposto in sacco, o avvolto in un telo in polietilene ad alla densita (spessore minimo
0,15 mm) e sigillato con nastro adesivo. L'imballaggio dovra avvenire con i materiali ancora bagnati e in
nessun caso il materiale dovra essere ulteriormente frantumato. Si dovra provvedere successivamente alla
realizzazione di un secondo imballaggio al fine di evitare la dispersione di materiale durante la
movimentazione dello stesso. Anche in questo caso, i pezzi acuminati o taglienti dovranno essere sistemati in
modo tale da evitare lo sfondamento dei sacchi, anche il telo, precedentemente riposto sul fondo dello
scavo, verra rimosso ed imballato con le modalita descritte nel presente CSA.

Per le altre lavorazioni su manufatti in fiborocemento o cemento-amianto, quali a solo titolo di esempio coperture,
trovanti, canne fumarie etc..., I'lmpresa appaltatrice dovra procedere con le stesse cautele e con le stesse modalita
ed apprestamenti descritti per le attivita da effettuarsi sulle condotte. Le attivita dovranno essere svolte solo e
soltanto da personale adeguatamente formato per la effettuazione dell’intervento e presente negli appositi elenchi
facenti parte la documentazione da predisporre per tale lavorazione, il cantiere dovra essere adeguatamente
recintato al fine di precludere I'accesso a personale non autorizzato, dovranno essere adottate le cautele previste
dai precedenti punti per l'incapsulamento, taglio e rimozione dei manifatti in cemento amianto e dei teli di
protezione posti in opera.

Misure di sicurezza:
Il PSC riporta le misure di sicurezza per le presenti lavorazioni, misure che, in parte, vista la particolare natura
dell’opera, qui si ripetono e si riprendono a titolo non esaustivo.
L’area della lavorazione deve idoneamente essere recintata e segnalata al fine di evitare I'accesso a personale non
addetto alle operazioni. Durante la lavorazione provvedere all'innaffiamento dei manufatti contenenti amianto e
delle zone limitrofe ad esse, mediante l'utilizzo di getti d’acqua a bassa pressione nella quale vi sia diluito il
composto in resina monocomponente specifico per l'incapsulamento di prodotti contenenti amianto. Nella
lavorazione devono essere utilizzati esclusivamente utensili manuali che dovranno essere accuratamente puliti al
termine del lavoro.
Mezzi di protezione:

® Tuta in tyvek tipo usa e getta con cappuccio, con cuciture saldate, d’adeguato grado di resistenza contro le
polveri;
® Facciale filtrante con fattore di protezione P3, o semimaschera facciale in gomma con filtro tipo P3;
® Guanti dilavoro in nitrile o PVC;
®  QOcchiali panoramici completamente aderenti alla superficie del viso;
® Stivaliantinfortunistici;
® Abiti ad altavisibilita
140
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Confezionamento Rifiuti in Cemento Amianto

Se l'operazione da svolgere & di rimozione, una volta effettuata la rimozione stessa, i rifiuti derivanti
dall’intervento saranno confezionati ai sensi della normativa vigente in materia, caricati su camion o mezzo di
trasporto idoneo da personale abilitato alle operazioni su cemento-amianto o fibrocemento, e trasportati a

smaltimento in impianto autorizzato
Si distinguono in particolare due modalita di confezionamento:

1. confezionamento in big bags del rifiuto a piccola pezzatura (dimensione del rifiuto inferiore o uguale a ml

1)

2. confezionamento a “caramella” del rifiuto di grossa pezzatura (dimensione del rifiuto superiore a ml 1)

1. Confezionamento in big bags del rifiuto a piccola pezzatura
se il rifiuto ha di dimensioni inferiori o ugualia ml 1.
In questo caso il rifiuto viene posizionato in sacconi di polietilene e successivamente in sacco di

rafia polipropilenica detto big bags. | big bags hanno dimensioni interne di mm. 870x870x1150 e dimensioni
esterne di mm. 910x910x1200; si tratta quindi di sistemi d’imballaggio generalmente consigliati in caso di
trasporto di materiali di piccole dimensioni in quanto garantiscono una buona ermeticita.

Preventivamente alla fase di riempimento dei big bags, il cumulo del rifiuto deve essere bagnato con
soluzione fissante diluita al 50% con acqua e quindi confezionato all'interno del sacco in polietilene; durante
la fase di riempimento dei big bags deve essere in azione un aspiratore a filtri assoluti nelle immediate
vicinanze del luogo di intervento in modo tale da non disperdere piccoli frammenti di rifiuto o comunque
fibre d'amianto sul suolo e nell’'ambiente circostante I'area d’intervento.

Effettuato il confezionamento del rifiuto, si procede all’etichettatura di ogni singolo big bags (se sprovvisto)
riportando quindi la marchiatura di pericolo d'amianto

Confezionamento a “caramella” del rifiuto a grossn pezzatura

se il rifiuto 6 di dimensioni superi al metro.

In questo caso il rifiuto & posizionato in un foglio doppio di polietilene, di dimensioni adeguate, al fine di
procedere al confezionamento del tipo a “caramella” sigillando i punti di chiusura con nastro adesivo con
spessore adeguato.

Nel caso in cui il rifiuto presentasse spigolature tali da compromettere I'imballaggio medesimo, si dovra
procedere smussandole, avendo I'accortezza di bagnare preventivamente il rifiuto con soluzione fissante
diluita al 50t% con acqua e di utilizzare nella fase di taglio/rottura I'aspiratore a filtri assoluti in modo da non
disperdere fibre d’amianto nell’area di intervento.

Effettuato il confezionamento del rifiuto, si procede all’etichettatura riportando quindi la marchiatura di
pericolo d'amianto

Successivamente ad una od entrambe le precedenti modalita di confezionamento dei rifiuti, I’Appaltatore
provvedera alla pulizia esterna dell'imballo mediante |'aspiratore a filtri assoluti (cosi come della porzione di
suolo sul quale poggiavano i rifiuti stessi), poi in via cautelativa inumidira sia il confezionato che il terreno in cui
si sono svolte le attivita e successivamente procedera al caricamento su camion o mezzo di trasporto idoneo ed

al trasportato a smaltimento in impianto autorizzato
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PARTE TERZA - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art 134. NORME GENERALI

Le quantita delle forniture e dei lavori eseguiti saranno determinate in contraddittorio con metodo geometrico od a
numero, o a peso o a tempo a secondo dei casi previsti dal contratto.
La misurazione dei lavori sara fatta in contraddittorio fra i rappresentanti di Publiacqua e dell'Appaltatore.

Le squadre Publiacqua e dell’Appaltatore che intervengono sul singolo cantiere rilevano in contraddittorio le misure
del lavoro effettuato, per quanto possibile, riportando le misurazioni effettuate sulla strumentazione in dotazione;

Le informazioni relative alle misure del lavoro eseguito raggiungono un centro operativo di Publiacqua Spa dove
vengono elaborate e successivamente la Direzione dei Lavori e I’Appaltatore effettueranno in contraddittorio la
verifica e le eventuali modifiche degli stessi. Gli ordinativi di lavoro cosi definiti sono da ritenersi definitivi e potranno
essere inseriti in contabilita;

Qualora in occasione delle verifiche di cui al punto precedente risultassero non completati interamente alcuni
ordinativi, nonostante la comunicazione di fine lavori inviata dall'impresa, da ritenersi quindi non valida, gli stessi
saranno ritenuti non contabilizzabili Detti ordinativi saranno assoggettati alle penali per ritardata ultimazione, ove
applicabile.

Nel caso di mancata partecipazione dell’Appaltatore alla rilevazione delle misure in contraddittorio Publiacqua
procedera comunque alla misurazione dei lavori alla presenza di due testimoni, scelti da Publiacqua, i cui costi saranno
addebitati all’Appaltatore.

Quest'ultimo dovra fornire il personale occorrente per tali misurazioni senza aver diritto alcuno di compensi,
intendendosi compreso nei prezzi anche tale onere.

Qualsiasi tipo di spesa di cantieramento, indipendentemente dai luoghi e rilevanza del cantiere, & da ritenersi
compensata dai prezzi di elenco.

I lavori saranno liquidati in base alle misure ordinate da Publiacqua.

Non saranno contabilizzati i maggiori spessori, lunghezze, superfici, o cubature rilevate, se non preventivamente
ordinate dalla D.L..

Viceversa non saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate; nel caso in cui tali minori dimensioni vengano
accettate, le opere saranno conteggiate e liquidate in base alle misure eseguite.

Art 135. LAVORI A CORPO

Nei capitoli WAA04 e WAAO5 dell’elenco prezzi sono riportati prezzi a corpo omnicomprensivi di ogni onere e
lavorazione relativi ai lavori a carattere di prevalente ripetitivita quali le manutenzioni e riparazioni su reti idriche e
fognarie e gli allacci idrici e fognari..

Nell’allegato 1.1 sono descritte sinteticamente le modalita e gli schemi di misurazione dei lavori.

Si evidenzia che le lavorazioni di rinnovo, risanamento, sostituzione ed estensione di reti idriche prevedono
I'applicazione dei prezzi a corpo omnicomprensivi solo qualora la lavorazione non superi I’estensione massima di 150
metri.

Per le lavorazioni di rinnovo, risanamento, sostituzione ed estensione delle reti fognarie, qualunque ne sia la
lunghezza, e per lavorazioni di rinnovo, risanamento, sostituzione ed estensione delle reti idriche che superino la
lunghezza di 150 metri, la misurazione e contabilita dei lavori stessi verra effettuata a misura mediante I'utilizzo dei
prezzi descritti nelle opere compiute applicati all’opera eseguita

Le voci a corpo di elenco prezzi dall’art. WAA0501000 all’articolo WAA0506112, fatta eccezione che per le voci
WAA0501000/1, WAA0502000/1, WAA0503000/1, WAAO0504000/1, WAA0505000/1, WAAO0506000/1, non _si
applicano a lavorazioni di_qualsiasi_natura effettuate su tubazioni di allacciamento idrico di utenza in quanto
specificatamente previste per attivita su condotte di adduzione/distribuzione
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Si specifica che in merito alle voci a corpo inerenti la riparazione di reti idriche mediante I'inserimento di fascia o
tronchetto fino alla lunghezza di ml 1,00, non saranno riconosciute all'impresa alcune maggiorazioni derivanti da
inserimenti di tronchetti con lunghezza maggiore di ml 1,00 (uno). Ne deriva pertanto che le maggiori lunghezze non
saranno riconosciute qualunque ne sia I'effettiva estensione ed all'impresa sara corrisposto solo e soltanto il prezzo di
elenco relativo all'inserimento di fascia o tronchetto.

I lavori a corpo genericamente comprendono, in via non esaustiva:

a)

b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)

)

k)

m)

p)
a)

r)

tutte le attivita di ricerca ed individuazione della perdita, ove del caso, effettuata con personale specializzato
anche attraverso scavi e/o sondaggi puntuali

I'acquisizione presso gli Enti interessati delle necessarie ordinanze per la esecuzione dei lavori;

I'apposizione ed il mantenimento di segnali di pericolo di qualsiasi genere, tipo e natura, come prescritto
dalle normative vigenti;

I'apposizione, I'accensione ed il mantenimento di lanterne per la segnalazione notturna di pericolo, come
prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto;

demolizione della massicciata stradale di qualsiasi tipo previo taglio rettilineo dei bordi con sega circolare ove
previsto

gli oneri tutti per lo smontaggio ed il successivo montaggio, a lavori eseguiti, di recinzioni escluse quelle in
muratura incontrate lungo il tracciato;

I'eventuale abbattimento di piante ed il taglio di radici;

gli oneri tutti per determinare la posizione dei servizi sotterranei, anche a mezzo di scavi a mano, anche se
non in allineamento con |'asse scavo, compresi gli eventuali oneri derivanti da rotture o danneggiamenti
provocati ai servizi stessi;

lo scavo di lunghezza, larghezza e profondita di dimensione minima riferita agli schemi standard allegati al
capitolato e comunque sufficienti a permettere I'intervento

i maggiori oneri per 'esecuzione a mano dello scavo in prossimita di cavi elettrici, telefonici, ecc., nonche di
tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, ecc.);

I'esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita di (pioggia, di
falda, ecc.), compreso quelle provenienti da fognature pubbliche e private da pozzetti di raccolta, fosse
campestri, ecc.;

la spianatura a mano del fondo dello scavo con rimozione di qualsiasi materiale lapideo;

Intervento sulla parte idraulica eseguito da personale specializzato della ditta esecutrice consistente in :

1. eventuale operazione di chiusura e riapertura degli organi di manovra della rete su indicazione della
D.L,;

2. pulizia della superficie della condotta lesionata, di qualsiasi materiale;

3. se occorrente, taglio del tratto di condotta lesionata, di qualsiasi materiale, da eseguirsi con idonea
attrezzatura;

4. fornitura e posa in opera della tubazione in PeAd PN16 oppure in TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN
545/2003, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, con
giunto elastico automatico a bicchiere (UNI 9163), completo di guarnizione in gomma elastomerica
come da CSA;

5. ove necessario, fornitura e posa in opera delle fasce di riparazione, dei giunti e dei pezzi speciali in PeAd,
in ghisa sferoidale UNI EN 545/2003 o in qualsiasi altro materiale approvato, nella quantita necessaria
all'intervento

realizzazione di eventuali blocchi di ancoraggio in cls come specificato nelle schede tecniche allegate al CSA
carico, trasporto, scarico e smaltimento a discarica autorizzata del materiale di risulta fino a 20 km di
distanza;

I'onere per lo smaltimento a discarica autorizzata o a piattaforme di recupero e riciclo autorizzato

provvista e spandimento di sabbia intorno alla tubazione per I'altezza di cm 10 sotto il piano di posa e 10 cm
sopra l'estradosso della tubazione per tutta la larghezza dello scavo;

la formazione di fori di passaggio in pareti in muratura o in calcestruzzo;
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s) rinterro dello scavo con MISTO CEMENTATO dosato a 100 kg. di cemento per ogni mc. di impasto secondo le
prescrizioni della D.L., opportunamente pestonato con battitori meccanici per interventi su strada bianca o
strada asfaltata;

t) getto di calcestruzzo cementizio Rbk 150 per lo spessore identico a quello demolito nelle strade o pertinenze
con sottofondo a calcestruzzo;

u) l'onere per la ricostruzione delle arginature, delle pareti delle fosse e quant'altro per ripristinare il regolare
deflusso delle acque;

v) l'onere per il ripristino della zona interessata dai lavori per il passaggio delle macchine e del terreno agricolo;

w) ripristino della PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA effettuato con conglomerato bituminoso a caldo
massima pezzatura 0/20 spessore cm 15-20, per una superficie pari a quella dello scavo allargata di ml. 0.50-
1,00 per ogni lato, compreso quindi le opere necessarie alla rifilatura dei bordi, scarifica, carico e trasporto a
discarica del materiale di risulta;

X) sara a carico della Ditta I'onere del mantenimento dei piani viabili manomessi, secondo le indicazioni generali
contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto;

Nel prezzo € compreso un fermo cantiere fino ad un massimo di 360 minuti (quattro ore) per attivita che la D.L.
ritenesse necessario. Nel prezzo altresi € compreso |'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del terreno
fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei. Nessun onere aggiuntivo
sara riconosciuto all'impresa per |'esistenza nell'area dello scavo di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e di
conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc. cadauno.

| prezzi a corpo sono riferiti ad una lunghezza di intervento sulla tubazione misurati sulla proiezione orizzontale di
condotta sostituita.

Il fascicolo “1.1 - particolari costruttivi, sezioni tipo e schema misurazione lavori”, allegato al presente CSA, contiene le
indicazioni di principio per la contabilizzazione dei prezzi a corpo.

NOTA BENE: i prezzi a corpo sono inseriti in contabilita solo al completamento della lavorazione descritta in ogni sua
parte; a tale proposito si precisa che I'onere dello smaltimento & parte integrante del prezzo a corpo e pertanto i
relativi prezzi a corpo che comprendono tale onere verranno contabilizzati solo successivamente alla presentazione
dei relativi formulari di attestazione avvenuto smaltimento. Per il principio che I'opera rappresentata da un prezzo a
corpo ¢ ultimata ove completata e finita, non € ammessa l'iscrizione in contabilita di tali lavori con partite provvisorie.

- Criteri di contabilizzazione degli allacciamenti stradali

Gli allacciamenti sono contabilizzati con prezzi a corpo fino alla lunghezza di metri 4 sulla proiezione orizzontale della
condotta. Per la parte eccedente saranno contabilizzati a misura sempre sulla proiezione orizzontale della lunghezza
misurata dall’asse della tubazione stradale fino alla verticale del montante o del rubinetto di presa (quando non
realizzato il montante) o del pozzetto di ispezione. In esse sono comprese tutte le opere descritte negli articoli
dell’elenco prezzi allegato.

Gli oneri per I’esecuzione di scavi, riempimenti e ripristini saranno compensati con gli appositi prezzi previsti in elenco.

Nei prezzi a corpo previsti in elenco per riparazione delle perdite idriche sono inoltre compresi:

- L'approntamento del cantiere per operare in condizioni di sicurezza anche in strade con traffico in atto, sia
durante le ore diurne che notturne mediante utilizzazione di fotoelettriche ed adeguata segnaletica.

- i materiali necessari alle riparazioni delle tubazioni e tutti gli oneri per la registrazione di carico e scarico, sia
manuale che informatizzata.

- Iltempo necessario a raggiungere il luogo dell’intervento.

- Le operazioni per eseguire la manovra delle valvole per la chiusura dell’acqua, compreso la scarifica di
conglomerato bituminoso sulle botole delle camerette, e per la loro totale riapertura.

- tutte le opere di scavo, rinfianco e reinterro della condotta nonche tutte le opere idrauliche necessarie a riparare
il guasto o ad effettuare la sostituzione del tratto di condotta necessario alla riparazione del guasto stesso come
ordinato, compreso ogni ed altro onere e magistero, anche se specificatamente non qui descritto, utile a dare il
titolo ultimato e finito a perfetta regola d’arte.
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- La dotazione di utensili per I'esecuzione del lavoro.

- L’allontanamento delle acque presenti nello scavo e tutti gli accorgimenti necessari ad evitare il rientro di acqua
sporca all'interno della tubazione.

- Il collaudo visivo della tenuta della riparazione.

Art 136. LAVORI A MISURA
Le misurazioni che necessitano di utilizzo di prezzi elementari verranno effettuate secondo i seguenti criteri:
Scavi e rinterri

- Misurazione

Il volume degli scavi sara determinato dal prodotto della superficie della scavo, ricavata dalla larghezza per la

lunghezza moltiplicata per la profondita media dello scavo medesimo, o comunque secondo le indicazioni fornite o le

sezioni ordinate dalla Direzione dei lavori o con il metodo delle sezioni ragguagliate in caso di scavi con frequenti
variazioni delle dimensioni dello scavo.

Le dimensioni valide per la determinazione dei volumi saranno quelle ordinate da Publiacqua, senza tener conto cioé

dell'eventuale maggior volume di scavo che, o per inclinazione della parete di scavo o per eventuali franamenti o per

qualsiasi altra causa, fosse stato eseguito dall'Appaltatore.

Non si terra nemmeno conto del maggior volume di scavo relativo alle nicchie che, come detto sopra, verranno

eseguite in corrispondenza dei giunti delle tubazioni. Anche nel caso in cui gli scavi richiedano l'uso di attrezzature

quali pannelloni metallici, ecc., i cui oneri risultano comunque gia compresi nei prezzi di elenco, verra in ogni caso
contabilizzata la larghezza massima del manufatto da costruire.

La ricavatura, spacciamatura, e risagomatura di gorili, fossi, ecc., verra contabilizzata con il corrispondente prezzo di

elenco, determinandosi il volume di scavo con il metodo delle sezioni ragguagliate.

Nella valutazione degli scavi in genere e delle altre opere, si intendono compensati gli oneri conseguenti alle modalita

di esecuzione stabiliti dal presente Capitolato ed in particolare i seguenti:

a) taglio delle pavimentazioni a carattere permanente da eseguirsi con apposita sega a disco o con tagliasfalti , scavo
con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, in presenza di acque di qualsiasi consistenza e natura,
per la delimitazione delle aree da scavare (solo per interventi di manutenzione e non per sostituzione o nuove
tubazioni);

b) tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

c) creazione di piste o strade di servizio per eseguire i lavori ed il ripristino dei luoghi allo stato antecedente
I'intervento;

d) rallentamenti dovuti alla ristrettezza dei luoghi, alla presenza di sottoservizi o di particolari flussi di traffico
veicolare;

e) onere per deviazioni provvisorie, per la creazione di ture provvisionali, diaframmi, ecc.;

f) sistemazione delle banchine alterate e scoline stradali nonché la ricollocazione in sito dei paracarri, cartelli
indicatori e segnalimiti stradali asportati durante i lavori;

g) la presenza di canalizzazioni di ogni tipo incontrate negli scavi ed il mantenimento del loro esercizio. Per le
canalizzazioni da spostare o da tagliare definitivamente verranno pagati gli eventuali smantellamenti e ripristini
con prezzi previsti in elenco, quando tali spostamenti siano ordinati da Publiacqua;

h) la demolizione di trovanti di roccia o getti di calcestruzzo fino ad un volume di 0,5 mc. per ciascun trovante. Volumi
maggiori verranno contabilizzati applicando i prezzi per le demolizioni previste nell'Elenco Prezzi;

i) L'attesa necessaria per consentire al personale da Publiacqua I'esecuzione dei lavori di propria competenza;

I) ipuntellamenti, sbadacchiature, armature di qualsiasi tipo (anche a cassa chiusa), ponteggi, passerelle, ecc.;

m) I'aggottamento di tutte le acque di qualsiasi specie e provenienza, compreso quelle che fuoriescono dalle tubazioni
durante i lavori di scavo per il ritrovamento della tubazioni in corso di perdite idriche e in fase di riparazione;

n) la ricerca delle informazioni utili relative ai servizi collocati nel sottosuolo, presso i vari Enti gestori o proprietari ;
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o) i materiali o mezzi d'opera di qualsiasi genere, anche coperti da brevetti, per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte;

p) la protezione ed i ripari atti a garantire l'incolumita degli operai e dei terzi contro ogni pericolo in conformita a
quanto disposto dal D.L. 81/08;

g) le derivazioni provvisorie dei fossi attraversati e relativi opere provvisionali;

r) la fornitura e la posa in opera dei segnali stradali, in numero sufficiente, di qualsiasi tipo e misura, delle lanterne,
anch'esse in numero adeguato, quest'ultime date in loco accese nel periodo serale e notturno e tutto cio per la
durata dei lavori e comunque fino al ripristino e alla attivazione delle pavimentazioni stradali che sono state
interessate da qualsiasi tipo di lavoro;

La ghiaia, la sabbia e i rinterri verranno misurati in opera, in base alle sezioni ordinate per lo scavo, sottraendo il

volume delle tubazioni di diametro uguale o superiore a mm. 200. Nei prezzi ove € prevista la posa della tubazione

compreso il rinfianco (ad esempio di Fognatura in pvc, Fognature in Gres), in contabilita, per il pagamento dei rinterri,

verra riconosciuto il solo riempimento sovrastante il dado formato dalla tubazione e dal suo rinfianco, in quanto il

rinfianco stesso e gia corrisposto nella voce della tubazione in opera.

Misurazione scavi in alveo

Resta inoltre convenuto che sono da considerarsi scavi in alveo quelli eseguiti all’interno della sezione idraulica del

corso d’acqua.

Gli scavi effettuati in alveo saranno valutati a metro cubo adottando il metodo delle sezioni ragguagliate rilevate in

contraddittorio con I'Appaltatore.

Le dimensioni riconosciute dello scavo sono quelle massime del manufatto da costruire.

Per i manufatti con larghezza variabile verra considerata ai fini del computo dello scavo, la massima proiezione

ortogonale del piano orizzontale.

Non sara tenuto conto delle frane provocate da qualsiasi causa, se non fosse di forza maggiore riconosciuta.

Non saranno computati tutti i lavori occorrenti per rimuovere i materiali franati, |I'eventuale loro trasporto ed il

reinterro del maggior scavo con materiali adatti, e se occorre ed a insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, con

conglomerato cementizio.

Anche nel caso in cui gli scavi richiedano |'uso di attrezzature quali pannelloni metallici, ecc., i cui oneri risultano gia

compresi nei prezzi di elenco, verra in ogni caso contabilizzata la larghezza massima del manufatto da costruire.

Nel prezzo sono compresi inoltre:

a) tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

b) tagli e scavi con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, in presenza di acqua di qualsiasi consistenza
e natura;

c) aggottamenti, con qualsiasi mezzo, raccolta e smaltimento di tutte le acque di qualsiasi provenienza;

d) creazione di piste o di strade di servizio per eseguire i lavori ed il ripristino dei luoghi allo stato antecedente
I'intervento;

e) rallentamenti dovuti alla ristrettezza dei luoghi, alla presenza di sottoservizi o di particolari impedimenti;

f) onere per deviazioni provvisorie, quali ture provvisionali, diaframmi, ecc.;

g) demolizione di vecchie murature abbandonate eventualmente incontrate negli scavi, rimozione di trovanti o
manufatti fino ad un volume di 0,5 mc. per ciascun trovante, tratto di muro o manufatto. Volumi maggiori
verranno contabilizzati applicando i prezzi per le demolizioni previste nell’Elenco Prezzi;

h) puntellamenti, sbadacchiature, armature di qualsiasi tipo, ponteggi, passerelle, ecc. nonché I'eventuale disarmo se
richiesto dalla D.L.;

i) costruzione di ponteggi, passerelle, protezioni e ripari atti a garantire I'indennita degli operai e dei terzi contro ogni
pericolo;

1) ricerca delle formazioni utili relativi ai servizi collocati nel sottosuolo, presso i vari Enti gestori o proprietari;

m) onere per la richiesta e ottenimento dei necessari permessi.

Opere murarie e edili
Le opere murarie saranno misurate secondo i regolamenti e le norme in vigore nel Capitolato Generale di Appalto del
Ministero dei Lavori Pubblici.
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DEMOLIZIONE DI MURATURE DI MATTONI, ROCCIA E CONGLOMERATI SEMPLICI O ARMATI
Il sovrapprezzo fissato in elenco per la demolizione delle murature, si applichera al volume effettivo delle murature da
demolire, escludendo le murature, i trovanti di murature del volume inferiore a mc. 0,50.
Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati negli artt. precedenti ed in particolare la scelta,
I'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali.
CALCESTRUZZI ARMATI E NON
Tutti i getti in cls. cementizio armato e non, saranno valutati per il loro effettivo volume e compensato il vuoto per
pieno fino ad una superficie di mq. 0,30.
Nel prezzo dei calcestruzzi armati e non armati si intendono compensati tutti gli oneri ed obblighi di cui agli artt.
appositi.
Si intendono inoltre compensati I'onere del getto, la formazione di giunti di dilatazione, gli appoggi, le cerniere, e tutto
guanto necessario per l'inserimento nel getto stesso di tubi, staffe, ganci, ancoraggi, ecc., secondo quanto risulta
eventualmente dai disegni di progetto; € pure compresa nel prezzo del cls. la rifinitura delle superfici dei getti in vista
modo che la faccia vista sia priva di difetti, con gli spigoli a diritto filo.
Restano perod escluse ogni ed eventuale eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e
dal modo di esecuzione dei lavori.
Il ferro sara valutato per il peso risultante dallo sviluppo delle barre ed al peso unitario descritto dalle tabelle usuali.
Nei prezzi unitari in cui si compensano tali voci sono compresi, fra gli altri oneri, quelli per affidare progettazione,
calcolo, richiesta permessi e autorizzazioni, direzione di cantiere, sia per le opere definitive che provvisionali, a tecnici
abilitati.
Tutto in modo che la stazione appaltante sia sollevata da ogni responsabilita che resta quindi a carico dell'Impresa in
guanto gli eventuali progetti relativi al C.A. prodotti dalla stazione appaltante devono intendersi esclusivamente come
studi di larga massima da sviluppare a cura dell'Impresa.
CASSEFORME
Saranno valutate per la loro superficie effettiva bagnata dal cls.
Nel relativo prezzo di elenco si intende compensata ogni fornitura occorrente di legname, ferramente, ecc., ed ogni
sfrido relativo, ogni spesa per la lavorazione e apprestamento, per collocamento in opera di longarine o filagne di
collegamento, infissione di pali, tavoloni, per rimozioni, perdite, guasti, per ogni altro lavoro, nessuno escluso od
eccettuato, occorrente per dare le opere complete ed idonee all'uso.
VERNICIATURE E TINTEGGIATURE
Le verniciature e le tinteggiature in genere verranno contabilizzate in base alla loro superficie.
Per le opere metalliche la superficie, ove non facilmente sviluppabile, verra convenzionalmente misurata in base alla
sua proiezione verticale. Precisamente, quando la verniciatura debba essere eseguita su entrambe le facce, ed in
relazione alla sua maggiore o minore complessita, la superficie stessa verra moltiplicata per un coefficiente
convenzionale come indicato nella seguente tabella:
Opera metallica Coefficiente convenzionale
— parapetti ed inferriate di tipo semplice, reti metalliche con maglia superiore acm 5 dilato 1
— parapetti ed inferriate di tipo lavorato;
o lamiere striate e reti metalliche da2a5cmdilato 1,5

— opere metalliche piene, lamiere striate e reti metalliche con maglia inferiore a 2 cm di lato 2
— lamiere ondulate 3

Quando la verniciatura debba essere eseguita su una sola parte il coefficiente sara ridotto al 50%.

Art 137. NORME VALUTAZIONE E MISURAZIONE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI E PEZZI|
SPECIALI

ACQUEDOTTO

Nei prezzi previsti in elenco per la posa in opera di tubazioni in genere & compreso:
- fornitura e posa in opera di tubazioni e pezzi speciali fino al diametro 300 mm. in PeAd, in ghisa od altro
materiale;
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- lamanovalanza occorrente per il carico dalle cataste di cantiere;

- il trasporto e lo scarico;

- il calaggio ed allineamento nello scavo delle tubazioni, pezzi speciali e apparecchi a mezzo di autocarro con gru o
altro mezzo consentito e con I'assistenza di un operaio ;

- attrezzi e materiale vario occorrente per la completa esecuzione delle opere;

- la giunzione dei tubi, la saldatura delle giunzioni;

- le prove di tenuta delle condutture;

- le prove elettriche del rivestimento;

- la predisposizione dei collegamenti fra la tubazione in esecuzione e le diramazioni esistenti;

- l'esecuzione di lavorazioni particolari quali: cavallotti in acciaio per il superamento di ostacoli, sfiati scarichi,
terminali di rete, ecc.

- la misurazione delle tubazioni verra effettuata considerando la proiezione orizzontale delle stesse, comprendendo
nella misura stessa anche i pezzi speciali in ghisa, in acciaio, i manicotti, i rubinetti e ogni altro pezzo speciale
inserito e quanto altro collocato sulla tubazione stessa.

Nei prezzi della posa in opera delle tubazioni in ghisa sono compresi, oltre a tutti gli

oneri generali ed a quelli particolari per la posa in genere, avanti richiamati, anche i seguenti:

- l'esecuzione delle giunzioni di qualsiasi genere (a flangia, a cordone e bicchiere, a vite, con giunti tipo Gibault,
ecc.);

- gli attrezzi idonei per I'esecuzione di giunzioni;

- la prova della condotta completa in opera;

- la catramatura esterna dei giunti ed ogni altro onere e magistero;

- la posain opera dei nastri segnalatori o coppelle atti a segnalare la presenza di tubazioni nel sottosuolo.

In particolare, oltre agli oneri piu sopra richiamati, sono compresi nei prezzi anche i seguenti:

- lafornitura degli elettrodi per le saldature;

- esecuzione delle giunzioni di qualsiasi specie (a flangia, saldate a bicchiere sferico, oppure saldate testa a testa,
ecc.);

- il noleggio degli attrezzi idonei per la esecuzione delle giunzioni;

- icontrolli sulle saldature;

- la prova della condotta posta in opera;

- il ripristino dei tratti di rivestimento lesionati durante i trasporti e le operazioni di posa;

- la ripresa del rivestimento esterno in corrispondenza delle saldature con i medesimi materiali costituenti il
rivestimento originale e con le modalita indicate nel Capitolato o quelle che indichera Publiacqua all'atto
esecutivo;

- le verifiche dell'isolamento elettrico della integrita del rivestimento e ogni altro onere e magistero;

- la saldatura e posa in opera di eventuali sifoni per I'asportazione di eventuali infiltrazione di acqua.

Nei prezzi della posa € compreso inoltre il taglio dei tubi diritti per la formazione di spezzoni di qualsiasi lunghezza, con
testata anche obliqua, secondo la misura occorrente, compresa la preparazione dei bordi della saldatura.

Per la sola posa in opera di apparecchiature idrauliche, saracinesche, valvole, sfiati, giunti isolanti per la
predisposizione alla protezione catodica, apparecchi di misura, ecc., si procedera alla liquidazione secondo i pesi delle
apparecchiature stesse ai prezzi di elenco.

In tale prezzo, oltre gli oneri generali e quelli particolari per la posa dei materiali precedentemente richiamati, si
intendono inclusi e compensati tutti gli oneri relativi alla esecuzione delle giunzioni a flangia, all'impiego di opere
provvisionali quali, incastellature, controventature, ecc., necessarie per la buona esecuzione dei lavori di montaggio e
per le operazioni di manovra delle apparecchiature in sede di prova; alla catramatura degli apparecchi, alle prove di
tenuta e di funzionamento nel numero richiesto ed ogni altro onere e magistero.

E' da porre particolarmente in rilievo che i prezzi proposti per la posa delle tubazioni e delle apparecchiature varie,
compensano anche tutti gli oneri per la predisposizione dei terminali rete.
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FOGNATURE

| condotti di fognatura verranno pagati per la loro effettiva lunghezza ovvero misurandoli a partire dai fili esterni delle

camerette d'ispezione, ovvero, nel caso di condotti circolari e vigentini, a tutta lunghezza comunque sempre sull’asse

della tubazione senza tener conto delle parti destinate a compenetrarsi.
Nel prezzo sono comprese le seguenti categorie di lavoro:

- fornitura e posa in opera di manufatti prefabbricati in cls, P.v.c. od altro materiale;

- rivestimento interno con prodotti epossidici per gli spessori di progetto (tubazioni prefabbricate in cls);

- lacasseratura;

- il getto della soletta di base e il rinfianco in cls, reo plastico con R'ck di progetto o con sabbia;

- l'armatura antigalleggiamento in ferro per I'esecuzione dei condotti in P.v.c. e i condotti per I'assemblaggio dei
manufatti stessi;

- ipezzispecialiin P.v.c. o in gres ceramico che si rendessero necessari;

- la manovalanza occorrente per il carico delle cataste al cantiere;

- il trasporto e lo scarico;

- il calaggio ed allineamento nello scavo delle tubazioni, pezzi speciali;

- attrezzi e materiale vario occorrente per la completa esecuzione dell’'opera;

- la giunzione dei tubi con apposite guarnizioni;

- le prove di tenuta delle condutture;

E’ comunque previsto ogni altro onere, anche se non specificatamente descritto nel presente articolo, utile alla

perfetta realizzazione a regola d'arte dei lavori.

POZZETTI DI ISPEZIONE

| pozzetti di ispezione della fognatura del tipo prefabbricato o gettati in opera e delle dimensioni interne variabili, fino

ad un massimo volume di mc. 3,00, a corredo dei condotti in cls. o in P.v.c. saranno contabilizzati a volume interno o a

numero, secondo la descrizione dell'elenco prezzi, precisando che le misurazioni avranno i seguenti estremi:

- condotti circolari: piano di scorrimento della condotta fognaria, piano della sottosoletta di copertura.

Il prezzo comprende:

- il getto del pozzetto con calcestruzzo cementizi R'ck 250, compresi nel prezzo gli oneri per casseforme, armo,
disarmo, sfridi, liquido disarmante, demolizione pavimentazione stradale a carattere permanente e della
sottostante massicciata, scavo a sezione obbligata fino alla profondita richiesta dalla Direzione dei Lavori, carico e
trasporto a rifiuto delle materie di resulta, reinterro perimetrale della medesima a lavoro ultimato da eseguirsi
con materiale arido di cava a granulometria assortita, ecc.;

- lafornitura e posa in opera dei manufatti prefabbricati, completi di ogni accessorio quali le guarnizioni in gomma;

- le eventuali sigillature-giunture in malta cementizia o I'incollaggio con colle epossidiche;

- laverniciatura con prodotti epossidici-epossicatraminosi;

- tutta l'armatura in ferro necessaria a far fronte ai carichi e sovraccarichi di esercizio.

Per quanto riguarda invece i pozzetti del tipo in muratura di mattoni pieni, spessore cm. 28, a corredo delle camerette
di ispezione sui condotti circolari in cls. o in P.v.c., saranno contabilizzati anch'essi a volume, precisando che le
misurazioni avranno per estremi il piano di scorrimento della condotta e la sottosoletta di copertura del pozzetto.

Il prezzo comprende:

— esecuzione del pozzetto in mattoni pieni, spessore cm. 28;

— staccature delle liste o dei giunti con malta cementizia;

— intonacatura interna con malta di calce idraulica dei pozzetti in muratura di mattoni;

— esecuzione della soletta di riduzione cordolo di appoggio del chiusino in ghisa, in getto di cls. cementizio, secondo
le indicazioni di progetto o secondo le istruzioni impartite all'uopo dalla Direzione dei Lavori;

— ogni e qualsiasi altro onere come specificato per i pozzetti in calcestruzzo cementizi di cui ai paragrafi precedenti.
Sono compresi nel prezzo pure gli oneri per il calcolo e la progettazione della soletta di copertura e di tutto il pozzetto,
nonché tutti gli oneri necessari per ottenere i necessari permessi dai vari Enti (Comuni, Genio Civile, ecc.).

E' compreso altresi ogni onere e magistero per dare I'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
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| chiusini saranno contabilizzati a numero, precisando che il prezzo comprende oltreché la fornitura e posa in opera
del chiusino, anche I'esecuzione dell'anello di cls. circostante, o I'esecuzione completa della soletta di riduzione in C.A,,
nonché i conseguenti allettamenti o sigillature in malta cementizia.

CAMERETTE DI ISPEZIONE

La contabilizzazione delle camerette di ispezione avverra con i prezzi di elenco che comprendono:

- il getto del fondo con cls. cementizio del tipo e per gli spessori previsti dal progetto o secondo le istruzioni impartite
dalla direzione dei lavori, compreso la sagomatura del fondo a copiare la forma dei condotti o la fornitura e posa in
opera sul fondo stesso dei manufatti prefabbricati tagliati longitudinalmente a meta, secondo le indicazioni di
progetto o secondo le istruzioni impartite dalla Direzione dei Lavori;

- |'eventuale casseratura necessaria;

- I'intonacatura della superficie di scorrimento con malta di cemento pozzolanico tirato a ferro;

- la muratura delle pareti esterne, in mattoni pieni dello spessore di cm. 28 murati con malta cementizia o tramite
getto di calcestruzzo cementizio R'ck 250 per uno spessore di cm. 20;

- la stuccatura delle liste o dei giunti;

- I'intonacatura interna tirata a ferro per i pozzetti in muratura di mattoni;

- I'esecuzione delle solette di copertura e riduzione e dei cordoli in getto di cls. cementizio armato;

- I'armatura in ferro necessaria;

- la demolizione della pavimentazione stradale a carattere permanente e della sottostante massicciata, lo scavo a
sezione obbligata fino alla profondita richiesta dalla Direzione dei Lavori, il carico ed il trasporto a rifiuto delle
materie di resulta, il reinterro dello scavo residuo a lavoro ultimato;

- scalini idonei in acciaio inox @ 24;

- esecuzioni di sfondi occorrenti e sigillature delle tubazioni;

- ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa ed a perfetta regola d'arte.

Si precisa che nel titolo € compresa I'esecuzione del manufatto compreso fra il terreno di appoggio ed il piano di

appoggio del chiusino di ghisa o dell'eventuale canna di ispezione, anch'essa in muratura di mattoni pieni o in getto di

cls. cementizio R'ck debitamente armato ed avente dimensioni interne variabili.

Saranno pure a carico dell'Appaltatore gli oneri per la progettazione ed il calcolo della sopracitata cameretta, nonché

gli oneri per la richiesta e I'ottenimento dei necessari permessi presso i vari Enti (Comuni, Genio Civile, ecc.).

FORNITURA MATERIALI
| materiali che saranno generalmente forniti dall'impresa sono

e Materiali per fognature in pressione (di qualsiasi tipo) con dn<=300 mm (o de < =315 mm. per tubi in resina);
tubazioni, saracinesche o valvole, curve e gomiti, raccorderia, valvole di ritegno e speciali, bende
termoretraibili, fasce di chiusura perdite o di collegamento tra tubi diversi, giunti a due o tre pezzi flangiati e
non;

e materiali per fognature a gravita, di qualsiasi tipo o diametro, compresi raccordi, giunti e pozzetti
prefabbricati di ispezione o confluenza completi di chiusini in ghisa di ogni tipo.

e  Chiusini in acciaio o ghisa sferoidale.

e  Materiali per fognature; tubazioni prefabbricate di qualsiasi tipo con diametro interno <= 60 cm (o diametro
esterno <= 63 cm per tubi in resina)

e  Materiali per allacci alla fognatura; curve e selle per innesti su tubi in pvc o pezzi speciali per fognature in
ghisa e gres, valvole di ritegno

e  Materiali per fognature a gravita, di qualsiasi tipo; tubazioni e condotte ovoidali o scatolari, e di qualsiasi
diametro o dimensione compreso pezzi speciali e di raccordo; pozzetti prefabbricati, paratoie e organi di
intercettazione per reti fognarie;

e Materiali per acquedotti in pressione (di qualsiasi tipo) con dn<= 300 mm (o de < = 315 mm. per tubi in
resina); tubazioni, saracinesche o valvole, curve e gomiti, raccorderia, valvole di ritegno e speciali, fasce di
chiusura perdite o di collegamento tra tubi diversi, giunti a due o tre pezzi flangiati e non,

e |dranti da sottosuolo e da soprasuolo con i relativi accessori (chiusini, piedini ecc,..)

e Materiali per allacci (curve a squadra, strettoi, prese a staffa o a guscio, chiusini di allacciamento
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e ecc.)

®  Manicotti in polietilene a protezione di tubi in ghisa ed elettrici per collegamento dei tubi pead tra loro

e Elettrodi per saldature, dadi e bulloni (forniture comprese nei prezzi di elenco)

e  (Curve, ti, bout (imbocchi), tazze (toulippes), riduzioni, flange cieche e pezzi speciali per tubazioni in ghisa e in
resina di qualsiasi diametro e PN

e Targhette segnalatrici, paline o chiusini per giunti dielettrici, nastri di segnalazione

e Nastri segnalatori

e saracinesche e valvole di regolazione di portata e pressione

Art 138. FONDAZIONI STRADALI

Le fondazioni stradali in misto granulometrico arido di fiume o di cava, esente da argilla, saranno misurate a mc. di
materiale compresso.

Esse verranno compensate con la voce dell'elenco se verranno prodotti certificati ufficiali attestanti che granulometrie
e caratteristiche di prescrizione rientrano fra quelle richieste; in caso che manchi tale certificazione, verranno pagate
con la voce dei riempimenti con materiali provenienti dagli scavi stessi.

Nel prezzo ¢ altresi compresa la preparazione del piano di posa.

Art 139. PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Verra pagata in base alla superficie ordinata senza detrarre quella dei chiusini e delle caditoie, ma togliendo quelle
della zanella.

Non sara tenuto conto della maggiore larghezza di strada che eventualmente venisse demolita per comodita
dell'impresa o per eventuali franamenti o cedimenti del terreno, nel qual caso I'lmpresa stessa dovra provvedere alla
ricostruzione a totali sue spese.

| prezzi dell'elenco sono comprensivi dell'onere della stesa della mano di attacco sulle pareti verticali delle bitumature
esistenti; la mano di attacco sara costituita da emulsione bituminosa al 55%,

La contabilizzazione del binder eseguito su scavi degli allacciamenti, a seguito di lavori di sostituzioni e/o estensioni
reti acqua e fognature, sara computata in base alla superficie effettivamente ordinata dalla D.L. misurandola assieme
a quella realizzata per la linea.

Gli scavi degli allacciamenti eseguiti saranno quindi contabilizzati con i prezzi previsti nell’elenco senza I'esecuzione del
binder, contabilizzando il binder realizzato per gli allacciamenti, previsti per I'esecuzione del binder sulla linea di scavo.
Per le sovrastrutture stradali di qualsiasi tipo, € incluso, fino al collaudo, I'onere per la manutenzione comprendenti gli
interventi mirati urgenti e gli eventuali ricarichi.

Art 140. ESECUZIONE TAPPETO USURA

L’esecuzione di tappeti di usura su allacciamenti, rifacimenti allacciamenti o interventi vari acqua e/o fognature
eseguiti a manutenzione, saranno compensati con gli artt. di elenco prezzi.

La consegna dei relativi ordinativi di lavoro potra avvenire in un’unica soluzione raggruppando temporalmente tutti i
singoli ordinativi di lavoro su cui si dovra eseguire il tappeto. |l tempo che dovra intercorrere tra I'esecuzione degli
scavi e ripristini e I'esecuzione del tappeto sara stabilito dalla D.L. .

| tappeti da eseguirsi sulle estensioni e sostituzioni reti saranno corrisposti gli I'art.li di elenco prezzi e conteggiati in
base alla superficie effettiva ordinata dalla D.L.

Con gli stessi articolo di elenco sara conteggiato il tappeto eseguito sia sui nuovi allacciamenti sia sui rifacimenti e
impatti eseguiti in occasione dei suddetti lavori di rinnovo e sostituzione reti.
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Art 141. SEGNALETICA

Sara riconosciuta solamente I'esecuzione della segnaletica stradale orizzontale manomessa all’atto dell’esecuzione dei
lavori o quella impartita dalla D.L. o dall’Ente proprietario della Strada.

Art 142. PRESTAZIONI IN ECONOMIA - NOLI

Le prestazioni in economia saranno riconosciute solo se controfirmate dall’assistente che le ha richieste. Tali
economie devono essere fatte vistare al rispettivo assistente entro tre giorni successivi alla loro effettuazione.
Trascorso tale termine le suddette prestazioni potranno non essere piu riconosciute.

Le prestazioni e forniture in economia diretta sono da considerarsi eccezionali.

Le prestazioni di manodopera in economia saranno valutate in base alle effettive ore di lavoro ed alla qualifica degli
operai richiesti da Publiacqua.

Se |'Appaltatore di sua iniziativa impieghera, nei lavori in questione, operai di qualifica superiore a quella richiesta,
non avra diritto ad alcun compenso.

La contabilizzazione verra effettuata applicando ai tempi, accertati in contraddittorio, le tariffe indicate nell'elenco
prezzi con |'applicazione del ribasso o aumento d'asta sulle stesse tariffe.

L'idoneita degli operai, dei materiali e dei mezzi d'opera & rimessa al giudizio di Publiacqua e I'Appaltatore dovra
sostituirli qualora quelli impiegati non fossero riconosciuti idonei.

Nei prezzi di elenco si intende che ogni operaio sia munito degli utensili ed attrezzi manuali di mestiere nonché dei
dispositivi individuali di protezione e che i materiali e le prestazioni siano resi a pié d'opera.

| noleggi di mezzi d'opera in economia saranno valutati in base alle diverse categorie dei mezzi impiegati ed alle
effettive ore lavorative prestate; le eventuali soste non saranno riconosciute.

Nel prezzo si intende generalmente escluso il personale addetto al mezzo, salvo diversa indicazione dell’Elenco Prezzi,
ma compreso tutte le spese relative agli accessori per il quale tale mezzo € richiesto, I'energia elettrica, carburanti,
lubrificanti e quant’altro occorre per dare il mezzo stesso perfettamente funzionante sul luogo del lavoro.

Si precisa che non saranno riconosciuti i tempi morti, i tempi di trasferimento e accantieramento in genere, qualunque
sia la distanza.

Art 143. CONFERIMENTO FANGHI E LIQUAMI

Per quanto riguarda I'onere relativo al conferimento ad idoneo impianto di smaltimento o depuratore del materiale
prelevato anche da fognature in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed
integrazioni, fara fede la quarta copia del formulario di identificazione rifiuti di cui all’art. 193 del predetto decreto.

Art 144. TRASPORTO IN DISCARICA

L'onere del conferimento a discarica/riutilizzo del materiale proveniente dagli scavi opere di riparazione idrica e
fognarie e allacci e estensioni reti, viene inserito nell’analisi e nel conseguente prezzo finale a corpo definito per le
riparazioni, allacci ed estensioni reti idriche e fognare;

L’avvenuto conferimento oltre che con la produzione dei formulari attestanti I'avvenuto smaltimento del materiale
riferito al singolo ordine di lavoro e quindi alla singola opera realizzata, potra ritenersi adempiuto anche attraverso la
produzione periodica di una “dichiarazione sostitutiva”, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
comprovante l'avvenuto smaltimento, nella quale dovranno essere indicati obbligatoriamente i conferimenti
effettuati, il loro rapporto con il cantiere e i richiami pertinenti ai formulari che comprovino i predetti conferimenti.
Resta inteso, che sara comunque facolta insindacabile del Direttore Lavori, richiedere I’esibizione dei formulari ovvero
effettuare verifiche a campione ogni qualvolta lo ritenga opportuno
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La mancata trasmissione dei formulari attestanti I'avvenuto smaltimento del materiale riferito al singolo ordine di
lavoro e quindi alla singola opera realizzata, o la mancata trasmissione della “dichiarazione sostitutiva” di cui sopra,
rendendo incompleta la composizione del valore del prezzo a corpo e comportano la non iscrizione della voce di
prezzo a corpo nella contabilita nel SAL in emissione; la verifica del quantitativo smaltito corrispondente alle opere
eseguite viene stimata associando un volume standard (vedi relazione 1.5 — tabella pesi conferimenti a discarica) alle
singole voci di prezzo a corpo di elenco e considerando pari a 17 Q.li/mc il peso specifico del materiale proveniente
dagli scavi; ai fini dell’iscrizione in contabilita dei lavori eseguiti, possono essere consegnati formulari per un totale
peso, relativo alle opere eseguite da contabilizzare con alea di minor peso fino al 30%.

E’ previsto inoltre un compenso per caratterizzazione terre di scavo per le determinazioni di legge

Art 145. FALCIATURA DEI TAPPETI ERBOSI

Per quanto concerne la falciatura dei tappeti erbosi gli interventi verranno contabilizzati sulla base delle superfici
effettivamente tagliate. Per falciatura di tappeti erbosi si intendono i tappeti erbosi e la vegetazione naturale fino ad
una altezza di ml 1,00.

Art 146. LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA

La contabilizzazione delle opere avverra mediante applicazione delle voci di cui all’elenco prezzi nel rispetto dei criteri
interpretativi di seguito descritti che definiscono I'applicabilita delle singole voci in relazione alla tipologia di opere
eseguite.
Nei prezzi dei lavori in metallo & compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni,
montatura e posizione in opera.
Carpenteria di tipo leggero
Rientrano in detta categoria tutti i manufatti realizzati mediante impiego prevalente di profilati tubolari od altre
sezioni commerciali ricavate da nastro quali L, C, U etc, aventi spessore della parete non superiore a 5 mm, profilati
commerciali trafilati quali T, C, L, U, HE, IPE aventi altezza non superiore a 80mm, lamiere striate o bugnate, purchée
lavorate oltre che per taglio anche per piegatura ed eventuale saldatura, utilizzate per la realizzazione di botole ed
affini, aventi spessore non eccedente 8mm, formati commerciali trafilati “pieni” come piatti e quadri, aventi sezione
non superiore a 650 mmq
Il concetto di impiego prevalente anzi utilizzato € da intendersi valutato come rapporto in peso nominale delle parti
rientranti nei criteri di cui sopra e quelle eccedenti, qualora le prime superino il 50% del peso complessivo del singolo
manufatto, lo stesso verra contabilizzato per intero come di “tipo leggero” diversamente la quota parte
corrispondente al concetto di “tipo pesante” verra contabilizzata separatamente con le relative voci di elenco.
Carpenteria di tipo pesante
Rientrano in detta categoria tutti i manufatti realizzati mediante impiego di profilati commerciali tipo T, C, U, L, HE,
IPE, piatti, tondi e quadri eventi dimensioni nominali eccedenti quelle previste per la carpenteria leggera.
Criteri di scorporo delle due tipologie di manufatti.
Il criterio di valutazione della prevalenza anzi descritto € da ritenere applicato al singolo manufatto e non all’intera
fornitura ordinata per un singolo sito intendendo singolo manufatto tutte la parti tra loro collegate sia per saldatura
che mediante giunzioni meccaniche, nel caso si ricorra allo scorporo di quota parte di un insieme cosi definito per
mancanza del requisito di prevalenza della tipologia leggera, la contabilizzazione nella categoria della “tipologia
pesante” avverra sulla base delle dimensioni e del peso nominale delle parti da scorporare.
Installazione semplice

Trattasi della messa in opera dei manufatti realizzati richiedente semplice accoppiamento meccanico o per
saldatura tra le varie parti componenti I'insieme ovvero il loro fissaggio a strutture esistenti con le stesse metodologie.
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L’eventuale necessita di provvedere a sporadici ancoraggi alla struttura muraria mediante tasselli ad espansione
di parti accessorie del manufatto e da ritenere compresa nella presente tipologia di installazione.

| prezzi di elenco per tale tipologia di installazione sono da ritenere remunerativi anche della fornitura ed
installazione dei componenti di fissaggio ed assemblaggio necessari.

Installazione complessa

Posa in opera di manufatti per la quale necessitino opere di sostegno ed ancoraggio alla struttura muraria
esistente realizzate mediante impiego di tasselli ad espansione, chiodi per calcestruzzo od ancoraggi in resina
epossidica od anche inghisaggi realizzati mediante demolizione e ripristino dell’opera muraria.

Rientrano nella presente categoria I'installazioni di manufatti quali porte, botole e serramenti in genere entro
vani di dimensioni obbligate purche note all’atto del sopralluogo nel qual caso sono da ritenere remunerate dai prezzi
di elenco anche gli interventi di ritocco dimensionale del perimetro del vano nonché la sigillatura degli spazi residui tra
I'infisso e la struttura circostante realizzati con malta cementizia ovvero con sigillanti siliconici o prodotti similari.
Fornitura di vetri per infissi
Realizzazione di griglie di aereazione su infissi, botole etc.

L'eventuale realizzazione di finestre di aereazione sui manufatti oggetto di fornitura ivi compreso il loro
equipaggiamento con griglia in metallo e/o reticella anti insetto in acciaio inossidabile, su indicazioni della DDLL, sara
da considerare compreso nei relativi prezzi di elenco fino ad una estensione massima delle stesse apertura pari al 10%
della superficie complessiva della luce di installazione del singolo infisso.

In tal caso la contabilizzazione dell’opera avverra considerando il peso complessivo del manufatto comprensivo
dell’apporto aggiuntivo dovuto sia alle griglie che alle reticelle ivi compresi i relativi accessori di fissaggio.
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Art 147. ELENCO ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Numero Descrizione
1 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
1.1 FASCICOLO PARTICOLARI COSTRUTTIVI
1.2 CENTRI STORICI
1.3 SPECIFICHE MATERIALI
1.4 SPECIFICHE TECNICHE RESTITUZIONE RILIEVI
1.4.1 SPECIFICHE TECNICHE RILIEVO SCOLMATORI
1.4.2 ELENCO VERTICI MATERIALIZZATI
1.5 TABELLA CONFERIMENTI A DISCARICA
1.6 SPECIFICA TECNICA SISTEMA INFORMATICO
1.7 MODELLO SERVIZIO E PENALITA'
ELENCO PREZZI
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
3.1 ELENCO PREZZI SICUREZZA
3.2 STIMA COSTI SICUREZZA
3.3 PSC - allegato 1
3.4 PSC - allegato 2
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