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Accordo Quadro con unico operatore per Lavori di manutenzione edili immobili e impianti di Publiacqua S.p.A. — Lotto 2
Area Firenze/Chianti - CIG 8865062098

*

Il presente contratto per Accordo Quadro (il “Contratto”), é stipulato tra:

- Publiacqua S.p.A. (c.f. e p.iva 05040110487) con sede legale e amministrativa in Firenze (Fl), Via Villamagna 90/c,
denominata anche solo “Committente”, in persona del Sig. Paolo Saccani in qualita di Amministratore Delegato della
Societa, il quale agisce in questo atto in nome e per conto e nell’esclusivo interesse della Societa che rappresenta;

- Impresa Edilizia Guerrisi e Tripodi S.r.l. (p.iva 02046880809) con sede legale in Rizziconi (RC), Contrada Spina, 1 da
qui in avanti denominata anche solo “Appaltatore” in persona del Sig. Rocco Guerrisi in qualita di Amministratore Unico
e Legale Rappresentante dotato dei poteri necessari ai fini del presente atto il quale agisce in questo atto per nome e
per conto e nell’esclusivo interesse della Societa che rappresenta;

(il Committente e I'Appaltatore sono anche indicati collettivamente, come le “Parti”)
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Art. 35 - Rinvio - Norme finali
INDICE ALLEGATI

| quali premettono che:

-- Con Lettera di invito del 16/08/2021 Publiacqua S.p.A. ha indetto la procedura negoziata n. 21-2775 suddivisa in 3
(tre) lotti — con aggiudicazione distinta per ogni lotto mediante il criterio del minor prezzo — per la definizione di un
Accordo Quadro con unico operatore per ogni lotto ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto
Lavori di Manutenzione edile per immobili ed impianti;

-- La stessa Lettera di invito indica ed individua la suddivisione dei 3 (tre) lotti come aree di intervento e precisamente:

- Lotto 1 — Area Prato/Pistoia - CIG 8865028488;

- Lotto 2 — Area Firenze /Chianti - CIG 8865062098;

- Lotto 3 — Area Mugello/Valdarno - CIG 8865097D76.

-- In data 13 settembre 2021 I’Amministratore Delegato di Publiacqua S.p.A., visti gli atti ed i verbali di gara, ha
aggiudicato il Lotto 2 Area Firenze/Chianti - CIG 8865062098 della Procedura negoziata (identificativo societario
2100002775) al concorrente Infrastrutture S.r.l. (p. iva 03639810617) con sede in Casapesenna (CE), Via S. Antonio IV
Traversa, 16 alle condizioni economiche offerte e con un ribasso del 22,777% sull’Elenco Prezzi posto a base di gara,
disponendo limmediata comunicazione dell'aggiudicazione e di procedere alla formalizzazione del rapporto
contrattuale nel rispetto delle previsioni contenute negli atti di gara, nell’offerta dell'aggiudicatario e degli elementi dettati
dal Codice dei contratti pubblici per quanto applicabili;

-- A seguito della risoluzione del contratto stipulato con Infrastrutture S.r.l., ’Amministratore Delegato di Publiacqua, con
atto del 03 maggio 2022 notificato all'Impresa Edilizia Guerrisi e Tripodi S.r.l. in data 05 maggio 2022, disponeva lo
scorrimento della graduatoria indicata nella determina di aggiudicazione del 13/09/2021 e I'aggiudicazione dell’appalto
Gara n. 21/2775, C.1.G. N. 8865062098 - Lavori di manutenzione edili immobili e impianti di Publiacqua S.p.A. — Lotto 2
Area Firenze/Chianti in favore dellImpresa Edilizia Guerrisi e Tripodi S.r.l. alle medesime condizioni gia proposte
dall’'originario aggiudicatario e, precisamente, secondo il ribasso sul’Elenco Prezzi posto a base di gara pari al
22,777%, per un importo complessivo netto pari ad Euro 800.000,00 (ottocentomila/00) di cui Euro 58.000,00 per oneri
sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 17.000,00 per eventuali oneri Covid-19.

-- Non ostano motivi per contrattare con I'’Appaltatore come rilevasi dalla certificazione e da altra documentazione a
verifica delle autodichiarazioni rilasciate in sede di offerta;

-- L’Appaltatore ha sottoscritto gli atti di gara, i documenti e gli allegati al Contratto e ribadisce, con la firma in calce al
presente Contratto di accettarli, senza condizione o riserva alcuna;

-- Per la societa Publiacqua S.p.A. il Responsabile del Procedimento di fase esecutiva € il P.l. Armando Miniati e
Direttore dei Lavori (DL) il Geom. Paolo Crescioli.

Per tutto quanto sopra esposto (le “Premesse”) come parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, come
sopra rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO
guanto segue:

Art. 1 - Premesse ed allegati

1.1. Le Premesse e gli allegati, cosi come i permessi e le autorizzazioni, nonché I'ulteriore documentazione che sara
successivamente acquisita in adempimento degli obblighi del presente Contratto e/o delle disposizioni normative,
costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto, e ne costituiscono condizione essenziale anche se non
materialmente allegati.

1.2. In caso di discordanza tra due o piu documenti contrattuali il contenuto del Contratto ha valore prevalente.

1.3. In caso di conflitto o incoerenza tra un termine utilizzato nel Contratto e un termine utilizzato negli allegati o altro
documento richiamato dal Contratto stesso, prevarra il primo.

1.4. Qualora uno stesso documento contrattuale prescriva prestazioni discordanti, I'Appaltatore adempira eseguendo la
prestazione che il DL indichera.

1.5. Le Parti, con la sottoscrizione in sede di stipula del Contratto, dichiarano di ben conoscere tutti gli allegati e
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concordano di non unirli materialmente al presente atto, ritenendoli comunque facenti parte integrale e sostanziale, a
tutti gli effetti, del Contratto e richiamati per relationem in quanto in atti al Committente.

Art. 2 - Appalto dei Lavori

2.1. Il Committente tramite il suo Amministratore Delegato, come sopra costituito, affida all’Appaltatore che, tramite il
Rappresentante Legale indicato in epigrafe, senza riserva alcuna accetta, I'appalto indetto per Procedura negoziata
n.2100002775 relativo al Lotto 2 Area Firenze/Chianti - CIG 8865062098 (i “Lavori”).

Art. 3 - Oggetto

3.1. Il presente Contratto per Accordo Quadro ha per oggetto I'esecuzione di tutte le categorie di attivita strumentali al
mantenimento in efficienza degli immobili e degli impianti del Committente dell’Area territoriale comprendente i Comuni
come individuati nell’art.11 del Capitolato Speciale d’Appalto (il “Capitolato”) in riferimento al Lotto 2 di affidamento
Area Firenze/Chianti, secondo quanto stabilito all’'art. 9 e seguenti del Capitolato.

3.2. Trattandosi di Accordo quadro i Lavori saranno richiesti nelle quantita e nella misura di cui il Committente
necessitera in base alle esigenze manifestate nel corso dell’esecuzione dell'accordo medesimo.

3.3. Ai sensi di quanto stabilito all’art. 14 del Capitolato, all’Appaltatore non é riservato alcun diritto di esclusiva rispetto
alle lavorazioni che sono oggetto dell’'appalto. Pertanto Publiacqua S.p.A. si riserva il diritto insindacabile di eseguire in
proprio talune lavorazioni che rientrano nell'oggetto del Contratto (ovvero parte dei lavori oggetto di uno specifico
ordinativo contrattuale all’Appaltatore, aventi contenuto specialistico) e di stipulare, per lavori contemplati nel
Capitolato, contratti anche con altre imprese ed in tempi diversi, senza che cid possa comportare motivo di richiesta
alcuna da parte dell’Appaltatore. In presenza di particolari esigenze specifiche o strumentali al servizio all'utenza, si
riserva altresi la facolta temporanea di provvedere all’'estensione territoriale rispetto al lotto aggiudicato.

Art. 4 - Modalita di esecuzione delle prestazioni

4.1. Le modalita di svolgimento dell’appalto, le caratteristiche minime tecniche e gestionali e le condizioni di esecuzione
e regolamentazione sono dettagliatamente descritte e specificate nel Capitolato agli atti di gara ed alla documentazione
ivi richiamata, e nell’offerta economica presentata dall’ Appaltatore che qui si intende riportata.

4.2. Nell’'esecuzione dell’appalto oggetto del Contratto, troveranno applicazione essenzialmente le disposizioni in esso
contenute e le prescrizioni tecniche desumibili dal Capitolato e dagli allegati che costituiscono parte integrante e
sostanziale del Contratto.

4.3. Le condizioni presenti nell'Offerta Economica dell’Appaltatore assumono carattere di vincolo contrattuale minimo
pena la risoluzione del Contratto e I'eventuale segnalazione alle Autorita competenti.

Art. 5 - Normativa applicabile e interpretazione del Contratto - Effetto obbligatorio del Contratto

5.1. Fermo restando quanto stabilito in altre parti del Contratto, l'appalto viene concesso sotto 'osservanza di tutte le
norme e le disposizioni legislative e regolamentari relative agli appalti di lavori pubblici, ai contratti collettivi di lavoro,
alle leggi e norme sulla tutela della sicurezza e salute, assicurazioni sociali e assistenza dei lavoratori.

5.2. Valgono poi, in quanto applicabili, le disposizioni del D. Lgs. 50/2016 relative ai settori speciali e, in via transitoria,
gli articoli del D.P.R. n. 207/2010 richiamati nel predetto decreto legislativo.

5.3. L’Appaltatore € obbligato, sotto la sua responsabilita, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme
e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero
se emanate nel corso dell’appalto, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per I'eventuale aggravio da cid
derivante.

5.4. L’Appaltatore si intendera anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni
delle autorita competenti che hanno giurisdizione nel luogo dove debba eseguirsi I'appalto, senza poter pretendere
compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel Capitolato e nel Contratto.

5.5. L’interpretazione delle clausole contrattuali & fatta tenendo conto delle finalita del Contratto.

Art. 6 - Durata del Contratto
6.1. L’Accordo Quadro avra durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di consegna delle attivita contrattuali
nei tempi e modi di cui all'art. 44 del Capitolato.




Publiacqua

Contratto quadro: 3900014616 Pagina 5 di 13

6.2. Alla scadenza della durata di cui al precedente punto 6.1 il Contratto si intendera concluso anche nel caso in cui
I'importo di cui al successivo articolo 8.1 non sia stato raggiunto.

6.3. Fermo quanto sopra, ai sensi dell’art. 12 del Capitolato che qui si intende integralmente richiamato, il Committente
si riserva il diritto di estendere per ulteriori 12 (dodici) mesi la durata del Contratto.

6.4. Nel caso in cui il Committente intenda esercitare I'opzione di prosecuzione, ne dara comunicazione all’Appaltatore
almeno 60 (sessanta) giorni prima del termine finale del Contratto originario a mezzo PEC; ove invece il Committente
non intendesse esercitare tale opzione, [I'‘Appaltatore non potra vantare né pretendere ad alcun risarcimento,
indennizzo, indennita, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo I'ordinario pagamento del corrispettivo
dovuto per i Lavori effettivamente svolti.

6.5. La durata del Contratto in corso di esecuzione potra essere modificata ai sensi dell’'art. 106, comma 11 del D. Lgs.
50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per lindividuazione di un nuovo
contraente agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per il Committente.

Art. 7 - Carattere delle prestazioni

7.1. | Lavori oggetto del presente appalto sono strumentali all’erogazione del servizio pubblico di cui Publiacqua S.p.A. é
gestore.

7.2. Le prestazioni oggetto dell’appalto non potranno essere sospese o abbandonate, salvo comprovati casi di forza
maggiore immediatamente comunicati dall’Appaltatore al Committente.

7.3. Tra le cause di forza maggiore viene annoverato lo sciopero delle maestranze a condizione che lo stesso rispetti le
norme per I'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali previste dalla normativa di settore; in tal caso
I’Appaltatore dovra darne comunicazione scritta al Committente. Non saranno in ogni caso considerate cause di forza
maggiore e saranno quindi sanzionabili, scioperi del personale per cause direttamente imputabili all’ Appaltatore.

7.4. In caso di ingiustificata sospensione, anche parziale dei Lavori, il Committente potra avvalersi di soggetto terzo in
danno e spese dell’Appaltatore, oltre ad applicare le eventuali previste penali. Nel caso in cui si ravvisi il configurarsi
nel fatto medesimo degli estremi di reato di cui all’art. 340 c.p., il Committente segnalera il fatto alla competente autorita
giudiziaria.

Art. 8 - Corrispettivo

8.1. L'importo massimo complessivo dell’Accordo Quadro ammonta ad Euro 800.000,00 (ottocentomila/00) di cui Euro
58.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 17.000,00 per eventuali oneri Covid-19.

8.2. Ai sensi di quanto stabilito all’art. 5.5 della Lettera di Invito e all’art. 13 del Capitolato, I'lmporto massimo, non
vincolante per Publiacqua S.p.A., rappresenta la sommatoria delle singole lavorazioni che presumibilmente verranno
richieste in virtu dellAccordo Quadro e dall'applicazione delle relative misure anticovid-19; ne consegue: che (i)
I'importo complessivo di cui al precedente punto 8.1 costituisce una indicazione presunta e non garantita e che (ii)
I’Appaltatore si assume [l'alea connessa al mancato raggiungimento dell’importo complessivo indicato, rinunciando fin
d’ora a qualsiasi richiesta danni o indennizzi nei confronti del Committente qualora detto importo complessivo non

venisse raggiunto durante il periodo di validita dell’Accordo Quadro di cui al precedente art. 6.

8.3. Il corrispettivo di ciascun intervento sara determinato applicando [I'Elenco Prezzi unitari, al netto del ribasso
percentuale pari a 22,777% (ventidue virgola settecentosettantasette per cento) per ciascuna prestazione, aumentato
dell'importo degli oneri della sicurezza.

8.4. Gli importi indicati si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da rendere, con
riferimento ad ogni altra attivita indicata e descritta nei documenti di gara ad esclusione dell'IVA di legge e rimarranno
fissi ed invariabili per la durata contrattuale.

8.5. L’Appaltatore come gia dichiarato in sede di gara, con la sottoscrizione del Contratto conferma di aver esaminato gl
elaborati progettuali, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sullesecuzione dei lavori; di aver giudicato I'appalto
realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remumerativi e tali da consentire il ribasso

offerto.

8.6. Ai sensi della delibera n. 645 del 25/5/2020 del Presidente della Giunta Regionale Toscana, Publiacqua S.p.A.,
vista la situazione di emergenza Covid, procedera a quantificare i maggiori oneri per far fronte alla situazione
emergenziale secondo il metodo di calcolo richiamato nella citata Delibera (fatta salva I'applicazione di norme cogenti
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sopravvenute al presente Contratto); si precisa che tali oneri saranno: (i) riconosciuti solo previa verifica di Publiacqua
S.p.A. dei requisiti di ammissibilita dell’ Appaltatore al beneficio degli stessi; (ii) fermo quanto sopra, riconosciuti in ogni
caso fino alla permanenza dello stato di emergenza di cui trattasi.

8.7. Ai sensi della delibera n. 645 del 25/5/2020 del Presidente della Giunta Regionale Toscana, Publiacqua S.p.A.,
qualora al momento della stipula ed esecuzione del Contratto persista la situazione di emergenza Covid-19 riconoscera
all’Appaltatore, i maggiori oneri per far fronte alla situazione emergenziale cosi come quantificati nel documento
“Addendum Covid — 2019” allegato alla documentazione di gara (fatta salva I'applicazione di norme cogenti
sopravvenute al presente Contratto); in particolare, laddove sia attivata I'opzione in aumento, l'importo definito per far
fronte all’emergenza Covid sara aggiunto all’importo del SAL nella forma di maggiori oneri e di maggiori costi per
COVID19: (1) nella misura del 1,50% dell'importo netto di tutti i lavori contabilizzati (escluso costi di sicurezza) riferiti al
periodo dichiarato di emergenza sanitaria nazionale e regionale e (2) per quanto concerne i costi della sicurezza
saranno computati a misura secondo le voci di costo introdotte per attivita prescritte da PSC integrato per emergenza
Covid19. Si precisa che tali oneri saranno: (i) riconosciuti solo previa verifica di Publiacqua S.p.A. dei requisiti di
ammissibilita dell’Appaltatore al beneficio degli stessi; (i) fermo quanto sopra, riconosciuti in ogni caso fino alla
permanenza dello stato di emergenza di cui trattasi.

Art. 9 - Fatturazione e Pagamenti

9.1. Ai sensi dell’art 30 del Capitolato i pagamenti delle quote di Lavori avvengono per stati di avanzamento mensili
redatti dal DL indipendentemente dall’importo maturato.

9.2. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 a garanzia dell’'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sullimporto netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi nulla ostando,
in sede di conto finale.

9.3. Per la disciplina della Contabilita vale quanto indicato nel Titolo VI del Capitolato.

9.4. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico - codice destinatario di Publiacqua S.p.A. € il seguente:
0000000 - e dovranno contenere tutte le informazioni necessarie alla loro registrazione e pagamento e in particolar
l'indicazione del numero del presente Contratto, il CIG, IBAN di riferimento autorizzato. Fatture prive di tali indicazioni
saranno respinte. Copia cortesia delle stesse deve essere allegata al file .xml della fattura elettronica.

9.5. Ai sensi di quanto disposto all’art. 36 del Capitolato, il pagamento di ciascuna fattura sara effettuato a 60 (sessanta)
giorni data fattura a seguito di apposito visto sulla stessa rilasciato dal DL.

9.6. Il Committente provvedera al pagamento a condizione che sussista la regolarita contributiva dell’ Appaltatore
verificata dagli uffici stessi del Committente, attraverso la richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarita
Contributiva) agli Enti preposti al rilascio cosi come indicato all’art 31 del Capitolato.

9.7. Nel caso di irregolarita rilevate da tale verifica che palesino I'entita della inadempienza contributiva, il Committente
sospenderai pagamenti.

9.8. Il pagamento non implica accettazione dei Lavori da parte del Committente in termini di condizioni di qualita,
quantita, prezzo e non significa che il Committente rinunci ai diritti direttamente o indirettamente derivanti dalle
condizioni individuate nel Capitolato.

9.9. Qualora le circostanze indichino che I'Appaltatore non sia in grado di rispettare gli adempimenti contrattuali, il
Committente pud sospendere i pagamenti fino al momento in cui appaia che I'Appaltatore € nuovamente in grado e
disponibile ad adempiere ai suddetti obblighi in maniera appropriata.

9.10. Resta inteso che durante la sospensione dei pagamenti, I'’Appaltatore non pud sospendere I'esecuzione delle
proprie prestazioni contrattuali, né pretendere alcun interesse di sorta.

9.11. Il Committente, nel caso in cui vengano contestate inadempienze, pud sospendere i pagamenti all’ Appaltatore fino
a che questi non sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando I'applicazione delle penali.

9.12. Il Committente avra diritto a ritardare o sospendere i pagamenti qualora I’Appaltatore si renda inadempiente agli
obblighi previsti dal Contratto e/o le verifiche di regolarita contributiva o fiscale abbiano esito negativo. In tali casi
I’Appaltatore non ha diritto né agli interessi, né ad altro compensativo economico.

Art. 10 - Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari
10.1. L’Appaltatore & tenuto al puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilita previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto
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2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, ivi incluso I'obbligo di vincolare anche i propri contraenti,
subappaltatori, fornitori e subfornitori al rispetto degli obblighi di tracciabilita di cui alla suddetta legge. L’Appaltatore si
impegna a dare immediata comunicazione a Publiacqua S.p.A. e all'Ufficio territoriale del Governo di Firenze della
notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

10.2. Qualora I'’Appaltatore effettui una o piu transazioni indicate nell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in violazione
della legge sulla tracciabilita dei pagamenti, il Contratto si risolvera di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Nessun
indennizzo, corrispettivo o risarcimento sara dovuto all’affidatario o al subappaltatore.

10.3. L’Appaltatore dovra indicare, sia sugli eventuali rapporti di intervento/documenti di accompagnamento sia sulle
fatture ed ogni altro documento contabile: il codice IBAN, il riferimento di ordine/Contratto, il CIG e ogni altro eventuale
riferimento che Publiacqua S.p.A. comunichera al momento dell’ordinativo o successivamente.

10.4. L’Appaltatore si obbliga a dare tempestiva comunicazione al Committente della variazione dei dati di cui al
precedente punto 10.3.

Art. 11 - Adeguamento del corrispettivo

11.1. Ai sensi dell’art. 37 del Capitolato non saranno riconosciute revisioni di prezzo.

11.2. Per I'esecuzione di categorie di lavorazioni non previste e per le quali non si abbiano i prezzi corrispondenti, si
procedera alla determinazione di nuovi prezzi secondo la disciplina di cui all’art. 38 del Capitolato.

Art. 12 - Subappalto

12.1. Il subappalto € ammesso secondo quanto previsto dall’'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e alle condizioni e con le
modalita previste all'art. 61 del Capitolato.

12.2. L'Appaltatore, in sede di offerta, in merito al ricorso dell'istituto del subappalto, ha dichiarato quanto segue:
“categoria PREVALENTE PER UN TOTALE DEL 50% NELLE MODALITA’ E LIMITI PREVISTI DALL’'ART. 105 D. Lgs
50/16 indicati all’'art 11 della lettera d’invito e CSA”.

12.3. L’Appaltatore & responsabile della verifica dell’idoneita tecnico-professionale delle ditte subappaltatrici e fornisce
tutta la documentazione necessaria della ditta subappaltatrice.

12.4. Resta ferma la responsabilita dell’ Appaltatore in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi ai sensi dell’art. 105 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, salvo i casi di cui al comma 13 lettere a) e c) del citato
articolo.

12.5. Non si configurano come attivita affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 13 - Oneri e Obblighi e responsabilita a carico dell’Appaltatore

13.1. L’Appaltatore & l'unico responsabile dell’esecuzione dei Lavori in conformita alle migliori regole d’arte, della
corrispondenza di detti Lavori e parti di esse alle condizioni contrattuali e nel rispetto di tutte le norme di legge; per tutto
gquanto non espresso si fa riferimento a quanto stabilito nel Titolo 1l del Capitolato.

Art. 14 - Personale dipendente

14.1. 1l personale che ['Appaltatore destinera all’appalto dovra essere costantemente, per quantita, qualita e
professionalita, adeguato allo sviluppo delle attivita nei tempi e con le modalita previste nell’appalto, comunque, tale da
garantire la perfetta esecuzione dell'appalto. L’Appaltatore sara responsabile del comportamento di tutti i suoi
dipendenti per quanto attiene I'osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e le norme di comune prudenza
per prevenire ed evitare qualsiasi incidente.

14.2. Per quanto non espresso si rinvia a quanto indicato nel Capitolato in materia di personale
dipendente/manodopera.

Art. 15 - Dichiarazioni e Garanzie

15.1. Fermo quanto previsto in altre parti del Contratto e ferme altresi tutte le dichiarazioni e garanzie di cui alla
procedura di gara, I'Appaltatore dichiara e garantisce anche ai fini dell’art. 26 D. Lgs. 81/2008 ss.mm.: (i) che l'impresa
Impresa Edilizia Guerrisi e Tripodi S.r.l. € regolarmente iscritta presso la CCIAA di Reggio Calabria con numero di
iscrizione al Registro Imprese 02046880809 e di possedere i necessari requisiti di idoneita tecnico professionale; (ii) di
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disporre dell’'organizzazione, sia di mezzi sia di personale, idonea ad adempiere puntualmente ed esattamente a tutte
le prestazioni oggetto del presente Contratto; (iii) di essere titolare di tutti i certificati, nulla osta, licenze, concessioni,
permessi, convenzioni, autorizzazioni, cosi come di ogni altro documento comunque denominato, necessario e/o
opportuno per I'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto; e che (iv) nessun ulteriore certificato, nulla-osta,
parere, licenza, permesso, convenzione, autorizzazione e/o documento comunque denominato € necessario e/o
opportuno ai fini della legittima, piena e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto; (v) tutti tali

certificati, nulla-osta, pareri, licenze, concessioni, autorizzazioni, permessi, convenzioni e/o documenti sono stati
validamente ottenuti e/o stipulati, sono validi, efficaci ed in vigore alla data attuale e lo saranno per tutta la durata del
Contratto; (vi) non esistono fatti o circostanze (ivi inclusa, la conclusione e I'esecuzione del Contratto e degli accordi e
intese ad esso allegati e/o correlati) che possano dar luogo a loro revoca, mancanza di conferma, annullamento o
modifica sostanziale o comunque restrittiva e/o limitativa in senso sfavorevole all’Appaltatore, ovvero ad altro
provvedimento di decadenza, annullamento, revoca, risoluzione, scioglimento, 0 comunque tale da poter comportare la
perdita di validita e/o di efficacia anche di uno solo dei predetti documenti, per qualsiasi motivo; (vii) tutte le prescrizioni
contenute nei suddetti certificati, nulla-osta, pareri, concessioni, licenze, autorizzazioni, permessi, convenzioni e
documenti sono state, sono e saranno esattamente e puntualmente rispettate da parte dell’ Appaltatore e/o dei terzi che
abbiano agito, agiscano e agiranno per suo conto.

15.2. Fermo quanto precede, inoltre, 'Appaltatore s'impegna a fare tutto quanto necessario e/o opportuno — per tutta la
durata del Contratto — per ottenere tempestivamente qualsiasi licenza, certificato, nulla osta, concessione, permesso,
convenzione, autorizzazione, cosi come ogni altro documento comunque denominato, che, per qualunque causa o
motivo, divenisse necessario e/o opportuno per I'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e, in generale, ad
operare in piena conformita a tutte le disposizioni, di qualunque natura, ordine e grado, di volta in volta vigenti, ivi
compresa, a titolo esemplificativo e non tassativo, la normativa in tema di sicurezza e/o igiene sul posto di lavoro,
provvedendo, tra l'altro, alla predisposizione e compilazione di ogni relativo modulo e/o all’esecuzione di ogni
adempimento necessario 0 anche solo opportuno.

15.3. Fermo quanto precede, e fermo quanto previsto in altre parti del Contratto, I'’Appaltatore & obbligato a tenere il
Committente pienamente manlevato e indenne da qualunque danno, costo e/o onere di qualunque entita derivante —
direttamente e/o indirettamente — dalla violazione, inesattezza in tutto o in parte anche di una sola delle predette

dichiarazioni e garanzie.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto

16.1. Ai sensi di quanto disposto nell’art. 74 del Capitolato, ed a pena di nullita ex art. 105 comma 1 del D. Lgs.
50/2016, & fatto divieto all’Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, il Contratto, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 106 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 50/2016.

Art. 17 - Disciplina della cessione del credito

17.1. | crediti e i debiti derivanti dai contratti con il Committente non possono formare oggetto di cessione o delegazione
0 mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta del Committente stesso.

17.2. Qualunque cessione di credito, delegazione o mandato all'incasso deve preventivamente essere notificata al
Committente. Qualunque cessione di credito, delegazione o mandato all'incasso che non sia stata notificata al
Committente e da questo espressamente autorizzata o rigettata € inefficace nei confronti dello stesso.

17.3. Saranno autorizzate cessioni di credito esclusivamente a istituti di credito e/o intermediari finanziari disciplinati
dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di
impresa.

17.4. La cessione, delegazione o mandato all'incasso deve essere stipulata mediante atto scritto che, unitamente alla
richiesta di autorizzazione, deve essere notificato all'indirizzo PEC protocollo@cert.publiacqua.it o a “Publiacqua S.p.A.
- Tesoreria - Via Villamagna 90/c - 50126 Firenze (FI)”, i cui uffici provvederanno a comunicare la formale accettazione
o il formale rigetto al Responsabile Esecuzione Contratto ed a natificarla/o alle parti interessate. La cessione del
credito, cosi come la delegazione o il mandato all'incasso saranno efficaci ed opponibili con la notifica della formale
accettazione da parte del Committente alle parti interessate.

17.5. Le notifiche di cui al presente articolo devono essere eseguite, a pena di nullita, a mezzo raccomandata A/R con
ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata.
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17.6. Nel caso in cui il Contratto di cessione del credito stipulato dall’appaltatore con il suo cessionario abbia ad oggetto
un parte o la totalita dei crediti derivanti dal presente Contratto di appalto e non ancora maturati, cedente e cessionario
dovranno espressamente pattuire che ogni singolo pagamento di ogni nhuovo credito maturato, da parte di Publiacqua
S.p.A., dovra essere subordinato alla preventiva espressa certificazione, operata dallo stesso Committente, di certezza,
liquidita ed esigibilita del medesimo credito.

17.7. Nel rispetto della Legge 136/10, sulla tracciabilita dei flussi finanziari, 'appaltatore si obbliga a pattuire con il
cessionario (dandone atto nel contratto in modo espresso e specifico) I'obbligo di quest’ultimo, a favore di Publiacqua
S.p.A,, diindicare il CIG/CUP (ove previsto) e fornire al Committente gli estremi del proprio conto corrente dedicato e di
prendere atto che, in mancanza di quanto sopra, il Committente & legittimato ad opporsi alla cessione del credito e a
proseguire il pagamento nei confronti del cedente. La comunicazione del conto corrente dedicato, da parte del
cessionario, nonché l'indicazione dei nominativi e codici fiscali delle persone fisiche delegate ad operarvi, dovra essere
contestuale alla notifica — nei confronti di Publiacqua S.p.A. - della cessione, delegazione o mandato all’incasso.

Art. 18 - Deposito cauzionale

18.1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto di cui trattasi e del risarcimento degli
eventuali danni, ai sensi di quanto disposto dall’art. 40 del Capitolato e dall’'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, I'Appaltatore
ha prestato idonea garanzia costituita da polizza fideiussoria n. 1870787 rilasciata da Elba Compagna di Assicurazioni
e Riassicurazioni S.p.A. — Agenzia Il Giglio — Campi Bisenzio in data 06/05/2022 per I'importo di Euro 102.216,00, come
previsto da normativa vigente.

18.2. La garanzia restera vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dovra essere
reintegrata in caso di utilizzo da parte del Committente, in tutto o in parte, durante I'esecuzione del contratto. Resta
salvo per il Committente I'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

18.3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a
fronte dei quali & prevista I'applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente ha il
diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora I'ammontare della garanzia
dovesse ridursi per effetto dellapplicazione di penali o per qualsiasi altra causa, I'’Appaltatore dovra provvedere al

reintegro della stessa, entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta
effettuata dal Committente.

18.4. Per quanto non espresso si fa esplicito riferimento a quanto indicato nell’art. 40 e 41 del Capitolato.

Art. 19 - Coperture assicurative

19.1. Ai sensi dell’art. 26 del Capitolato, e con le modalita ivi previste, I'’Appaltatore ha prestato polizza C.A.R. n.
1874711 della Elba Compagna di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. — Agenzia Il Giglio — Campi Bisenzio emessa il
19/05/2022. | massimali di tale polizza sono pari ad Euro 800.000,00 (ottocentomila/00) per i danni subiti dal
Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei Lavori, nonché pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per R.C.T. per
danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori;

19.2. Per quanto non espresso si fa esplicito riferimento a quanto indicato nell’art. 26 del Capitolato.

Art. 20 - Penali
20.1. Qualora I'Appaltatore non effettui le prestazioni come previsto dal contratto, trovano applicazioni le penali di cui
agli artt. 75 e 76 del Capitolato cui si rinvia per la disciplina di dettaglio.

Art. 21 - Indipendenza delle Parti

21.1. Il presente atto non crea alcun rapporto di dipendenza tra le Parti, né limita I'autonomia delle stesse, che
rimangono soggetti giuridicamente distinti ed indipendenti.

21.2. In ogni caso resta inteso che il personale e/o qualunque soggetto di cui I’Appaltatore si avvalga, a qualsiasi titolo e
in qualsiasi forma e modalita, per I'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto non potra vantare
alcuna pretesa di sorta, a titolo esemplificativo, di carattere economico, assicurativo e/o previdenziale, nei confronti del
Committente, restando quest’ultimo del tutto estraneo al rapporto di lavoro di qualunque tipo, genere e/o natura
intercorrente tra la 'Appaltatore e suddetto personale.
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Art. 22 - Impegno di riservatezza

22.1. Le Parti si obbligano a mantenere segreti ed a non comunicare, trasmettere o diffondere, con alcun mezzo e in
qualsiasi forma, i dati personali di natura sensibile e non, ed ogni altra informazione dei quali possano venire a
conoscenza nell’esecuzione del Contratto o comunque in relazione al Contratto.

22.2. Le Parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni suddette anche in seguito alla cessazione del
rapporto contrattuale.

22.3. L'Appaltatore € comunqgue tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui si svolgeranno i
Lavori, salvo autorizzazione del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subcontraenti.

22.4. Le Parti si obbligano sin d’ora a manlevare e tenersi reciprocamente e indenni (ivi comprese le societa del
medesimo gruppo, i loro amministratori, dipendenti, consulenti, agenti e collaboratori, intesi nel piut ampio senso del
termine), per qualsiasi danno, pretesa, responsabilita o perdita nascente dal mancato rispetto degli obblighi succitati,
compresi a mero titolo esemplificativo, i danni che dovessero derivare a qualsiasi soggetto terzo in conseguenza a
trattamenti illeciti o non consentiti, ovvero in conseguenza alla comunicazione, trasmissione e/o diffusione non
autorizzata di dati personali, di natura sensibile e non, e/o di ogni altra informazione di cui siano venuti a conoscenza in
esecuzione del con comunque in relazione al Contratto.

22.5. Tutti gli obblighi di cui al presente articolo sono assunti dall’Appaltatore per sé, per le societa controllate e/o
collegate e per gli amministratori, i dipendenti, i consulenti, gli agenti e i collaboratori, intesi nel piu ampio senso del
termine.

Art. 23 - Obblighi comportamentali

23.1. Nella prospettiva di garantire la piena e migliore realizzazione del presente contratto, per tutti gli aspetti non
disciplinati analiticamente nello stesso, le Parti si obbligano reciprocamente ad operare in modo sinergico e
collaborativo nonché a svolgere le attivita di propria competenza nel rispetto del generale principio di buona fede di cui
allart. 1375 del codice civile.

Art. 24 - Modifiche, integrazioni e Specifiche

24.1. Le Parti convengono che ogni eventuale modifica, integrazione e/o specifica del presente Contratto che si
rendesse necessaria 0 anche solamente opportuna potra essere apportata solo se formalmente concordata per iscritto
fra le Parti medesime. In nessun caso € ammessa la prova testimoniale.

24.2. Le Parti, si danno reciprocamente atto che le suddette modificazioni, integrazioni e specifiche verranno dalle
stesse negoziate in buona fede e nel rispetto dei principi enunciati nel presente Contratto, al fine del pit soddisfacente
e proficuo raggiungimento dei reciproci obiettivi ed interessi sottesi al medesimo Contratto.

24.3. Le Parti si impegnano a definire di comune accordo e ad apportare al presente Contratto ogni variazione che si
rendesse necessaria/opportuna in conseguenza di modificazioni normativi e/o di pianificazione e prescrizioni delle
Autorita competenti.

Art. 25 - Comunicazioni relative alla documentazione contrattuale — Comunicazioni e domicilio

25.1. Tutte le comunicazioni riguardanti I'interpretazione della documentazione contrattuale, le modalita di svolgimento
delle prestazioni, 'applicazione delle eventuali penali e le contestazioni dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse a
mezzo PEC - come in epigrafe indicate - al DL.

25.2. Le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto anche negli altri casi previsti dalla documentazione contrattuale.
25.3. Eventuali contestazioni che I'Appaltatore intendesse avanzare in merito ad una comunicazione ricevuta devono
essere presentate al DL del contratto entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi, in
mancanza di controdeduzione, che essa € stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione.

25.4. Ai fini delle comunicazioni inerenti il Contratto, il domicilio legale delle parti, salva diversa dichiarazione prevista
espressamente nel Contratto o0 successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per
Publiacqua S.p.A. e per I'Appaltatore presso le rispettive sedi legali.

Per il Committente: Publiacqua S.p.A., Via Villamagna n. 90/C - Firenze (FI), Tel. 055/6862001, PEC
protocollo@cert.publiacqua.it;

Per I'’Appaltatore: Impresa Edilizia Guerrisi e Tripodi S.r.l., Contrada Spina, 1 — Rizziconi (RC), Tel. 055/841299, PEC
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guerrisietripodi@pec.it

Le Parti eleggono domicilio, ai fini della presente convenzione e anche ai fini delle eventuali notifiche giudiziarie, presso
gli indirizzi sopra indicati.

25.5. L'Appaltatore & obbligato a comunicare ogni variazione del proprio domicilio, cosi come il cambio di ragione
sociale o la trasformazione della societa. Non saranno quindi opponibili al Committente eventuali variazioni ai predetti
dati che non siano comunicati per iscritto al domicilio dello stesso.

Art. 26 - Risoluzione del Contratto

26.1. Fermo quanto previsto in altre parti del Contratto, il Committente ha la facolta di risolvere il Contratto nei casi e
secondo le modalita previste negli artt. 78, 79 e 80 del Capitolato.

26.2. Nel caso in cui I'Appaltatore sospenda i Lavori per discutere direttamente o indirettamente 'aumento dei prezzi o
l'introduzione di nuovi prezzi, il presente Contratto potra essere risolto di diritto ai sensi dell’'art. 1456 del c.c. per grave
inadempimento dell’Appaltatore.

26.3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e dal Capitolato, si applicano le disposizioni del
codice civile in materia di risoluzione.

26.4. Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si
riserva di porre a carico dellAppaltatore le maggiori spese sostenute per laffidamento dellesecuzione o del
completamento dei Lavori ad altra impresa.

Art. 27 - Facolta di Recesso

27.1. Ai sensi di quanto disposto nell’art. 77 del Capitolato, il Committente, pud recedere dal Contratto in qualunque
tempo, dando comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, anche se sono iniziate le
prestazioni.

27.2. E fatto divieto all’Appaltatore di recedere dal contratto.

27.3. ll recesso non ha effetto per i Lavori gia effettuati.

Art. 28 - Trattamento dei dati

28.1. In relazione agli adempimenti connessi alla protezione dei dati personali e tutela della Privacy, le Parti si danno
atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati e si impegnano reciprocamente ad assolvere tutti gli
adempimenti connessi al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D. Lgs
101/18.

28.2. | dati personali forniti dall’Appaltatore, obbligatori per le finalita connesse alla procedura di gara e per la
stipulazione e gestione del Contratto, saranno oggetto di trattamento da parte della Committente, anche con l'ausilio di
strumenti informatici, nel rispetto ed in conformita con le leggi vigenti e per le esclusive finalitd connesse allo
svolgimento dell'oggetto contrattuale.

28.3. In ogni caso, qualora le attivita affidate comportino il trattamento di dati personali di cui la Committente sia Titolare
del Trattamento, da parte dell’Appaltatore e viceversa, le Parti procederanno con separati atti, alla nomina della
rispettiva controparte contrattuale quale Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell’Art. 28 GDPR.

28.4. L’Appaltatore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a
conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, salvi gli obblighi di comunicazione
previsti da disposizioni normative.

28.5. L'Appaltatore € responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché
dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza sopra
individuati.

28.6. L’Appaltatore potra citare i termini essenziali del Contratto esclusivamente nei casi in cui cid fosse condizione
necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

28.7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente si riserva la facolta di risolvere di diritto il
Contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Art. 29 - Controversie
29.1. Le controversie saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all’autorita giudiziaria del Foro di Firenze, con
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esclusione espressa di qualsiasi altro foro, escludendo I'attivazione di un Collegio Arbitrale.
29.2. Nelle more della risoluzione delle controversie I'Appaltatore non potra comunque rallentare o sospendere le
prestazioni oggetto di appalto.

Art. 30 - Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001

30.1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilita amministrativa degli enti,
come successivamente modificato e integrato, I'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’espletamento delle attivita
previste dal Contratto:

a) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria societa o di una loro
unita organizzativa;

b) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria societd;

C) i soggetti comunqgue sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti;

d) eventuali collaboratori esterni;

non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una
responsabilita della Committente ai sensi del citato D.lgs.231/2001.

30.2. In particolare I'Appaltatore si obbliga a svolgere, e a far si che il proprio personale svolga l'attivita oggetto del
presente Contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato
dalla Committente in attuazione delle disposizioni di cui al D.Igs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. e del quale I'Appaltatore
dichiara di aver preso visione e conoscenza.

30.3. La violazione da parte dell’ Appaltatore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, o anche di
una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico, dara facolta alla Committente di risolvere di diritto e con effetto
immediato il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 Codice civile, fatto salvo il diritto della medesima
di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.

30.4. Qualora I'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.lgs. 231/01, lo stesso dichiara di aver posto
in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di
applicazione del D.lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di
organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilita amministrativa
degli enti.

Art. 31 - Anticorruzione

31.1. L’Appaltatore & a conoscenza che la Committente ha adottato un sistema di gestione ai sensi della Norma UNI
ISO 37001:2016 in materia  di anticorruzione e dichiara di avere preso visione sul sito aziendale
(https://www.publiacqua.it/chi-siamo/anticorruzione) della Politica Anticorruzione.

31.2. L’Appaltatore si impegna, quindi, a rispettare detta Politica Anticorruzione adottata dal Committente e a non
ricevere, accettare e a non offrire, a promettere 0 a dare denaro o altra utilita non dovuta, sia direttamente che
indirettamente, a Pubblici Ufficiali, ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, sindaci e liquidatori, altre funzioni direttive di una societa o di un ente, ovvero a sottoposti alla
direzione o vigilanza dei predetti soggetti, al fine di indurli a compiere o remunerarli per compiere un atto in violazione
dei loro compiti o per violare i loro obblighi di fedelta alla societa o ente anche nell'interesse o a vantaggio del
Committente.

31.3. Qualora taluno dei componenti 'organo di amministrazione o I'amministratore delegato o il direttore generale o il
responsabile tecnico o altro apicale dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con
sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per uno dei reati di cui al 317 c.p. e ss, |l
Committente ha diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione,
senza preavviso, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC.

31.4. In ogni caso, Publiacqua S.p.A. potra risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro
requisito morale richiesto dall’art. 80 del Codice degli Appalti.

31.5. Larisoluzione avra effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

31.6. E fatto salvo, in ogni caso, il diritto di Publiacqua di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patiendi.
31.7. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Committente eventuali variazione su in quanto dichiarato in questa
sede e che dovessero intervenire nel corso del rapporto.
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Art. 32 - Invalidita parziale

32.1. Il Contratto costituisce accordo tra le Parti in relazione alla materia in esso regolata e supera ogni eventuale
precedente intesa, anche verbale relativa alla stessa materia.

32.2. Ciascuna disposizione € il frutto delle specifiche trattative intervenute tra le Parti che ne hanno vagliato
attentamente ed approvato specificatamente il contenuto.

32.3. L’eventuale invalidita o inefficacia di una o piu pattuizioni del presente Contratto non pregiudichera la validita ed
efficacia delle altre pattuizioni. E comunque convenuto che, in detta ipotesi, le Parti si impegnano a concordare in
buona fede e sostituire I'eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace che rispetti, quanto piu

possibile, la volonta delle parti cosi come recepita nelle clausole ritenute invalide, inefficaci o nulle.

Art. 33 - Forma Convenzionale
33.1. Qualunque modifica od integrazione del Contratto dovra, sotto pena di nullita, ai sensi dell’art. 1352 del Codice
Civile, risultare da atto scritto. In nessun caso sara ammessa la prova testimoniale.

Art. 34 - Spese contrattuali

34.1. Il contratto ha per oggetto prestazioni soggette al pagamento dell'imposta sul Valore Aggiunto e pertanto &
soggetto a registrazione in caso d’uso.

34.2. Le spese relative alla registrazione del Contratto, nonché di ogni altra spesa connessa e dipendente, I'imposta di
Bollo, di Registro ed ogni eventuale altra imposta o tassa sono a carico dell’Appaltatore.

Art. 35 - Rinvio - Norme finali
35.1. Per tutto quanto non previsto nella documentazione contrattuale si fa riferimento alle norme del D. Lgs. 50/2016
applicabili ai Settori Speciali, del Codice Civile, alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Letto, confermato, sottoscritto
Publiacqua S.p.A., TAmministratore Delegato Paolo Saccani (1)
Impresa Edilizia Guerrisi e Tripodi S.r.l., il Rappresentante Legale Rocco Guerrisi (1)

Restando fermo e ribadito che ciascuna disposizione del presente Contratto ed il Contratto nel suo insieme ¢ il frutto di
specifiche trattative tra le Parti, che ne hanno vagliato attentamente ed approvato specificatamente il contenuto, le parti
dichiarano di approvare specificatamente ai e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. gli artt. 4, 6, 8, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 26,
27, 29, 31 del Contratto stesso.

Publiacqua S.p.A., TAmministratore Delegato Paolo Saccani (1)
Impresa Edilizia Guerrisi e Tripodi S.r.l., il Rappresentante Legale Rocco Guerrisi (1)

INDICE ALLEGATI

A. Lettera di invito e tutti gli atti di gara;

B. Tutti i documenti costituenti I'offerta dell’ Appaltatore;

C. Polizza Fideiussoria n. 1870787 rilasciata da Elba Compagna di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. — Agenzia |l
Giglio — Campi Bisenzio in data 06/05/2022 quale “Garanzia definitiva” ai sensi dell’art. 103 D.lgs. 50/2016;

D. Polizza C.A.R. n. 1874711 della Elba Compagna di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. — Agenzia Il Giglio — Campi
Bisenzio emessa il 19/05/2022.

(1) I documento é firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. € nhorme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

Importo globale in EUR 1.024.292,62
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