



# Publiacqua

## PROGETTO DEFINITIVO

Titolo progetto:

### COMUNE DI FIRENZE

### RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO M.T. DELLA CABINA E DELLA CENTRALE DI SPINTA DEL POTABILIZZATORE ANCONELLA

### QUADRI M.T. CS.01 E CS.02

Titolo disegno/elaborato:

### TABELLA DEGLI IMPORTI PARZIALI DI CS.01

 **INGEGNERIE TOSCANE**

Tavola:

**03-12\_**  
**CH-04**

SCALA

P.O.T

PROGETTO N° / ODI

**15497**

DATA

**20/07/2012**

ARCHIVIO INFORMATICO IT

2.03C3032058

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Alessandro FRITTELLI

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE

- Per.Ind. Luca ANGELI
- Per.Ind. Stefano MORECCHIATO
- Dott. Ing. Giovanni MORELLI
- 

**INGEGNERIE TOSCANE s.r.l.**  
Sede Firenze  
Via F. de Sanctis, 49 - 51  
Cod.Fisc. e P. IVA 06111950488  
Progettazione e Lavori Grandi Progetti

IL PROGETTISTA

  
dott.Ing.Rocco STURCHIO

 **reti**  
Acea Distribuzione S.p.A.  
Pianificazione Operativa e  
Servizi  
Progetti Speciali e S.T.

- Dott.Ing. Attilio CIPOLLONE
- Dott.Ing. Domenico SANDULLI

DIRETTORE TECNICO  
INGEGNERIE TOSCANE




Dott. Ing. Annaclaudia BONIFAZZI

COORDINATORE ALLA SICUREZZA  
IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Per. Ind. Vincenzo LAPUCCI

Rev.	Data	Descrizione/Motivo della revisione	REDATTO	CONTROLLATO- APPROVATO
0	20/07/2012	PRIMA EMISSIONE PER RDA MATERIALI	AD/DS	

IMPORTANTE : Proprietà riservata di Publiacqua ; Vietata la Riproduzione e la Diffusione.

Committente :					
					
Progettista:				Collaboratore alla progettazione: Acea Distribuzione S.p.A. Pianificazione Operativa e Servizi Progetti Speciali e Sviluppo Tecnologico	
					
<b>Ristrutturazione dell'Impianto M.T. della Cabina e della Centrale di Spinta del Potabilizzatore di Anconella - QUADRO CS.01</b>					
<b>Tabella degli importi parziali</b>					
Pos.	Item	Unità di misura	Quantità	Costo unitario [€ / u.m.]	Costo [€]
1	Fornitura stallo Feeder da 630 A	n.	2		-
2	Fornitura stallo Trasformatore da 630 A	n.	5		-
3	Fornitura stallo Congiuntore da 630 A	n.	2		-
4	Fornitura stallo Misure TV+ Risalita sbarre	n.	2		-
5	Fornitura materiali di riserva (vedi Relazione Tecnica)				
5.1	Fornitura Interruttore completo da 630A di riserva	n.	1		-
5.2	Fornitura altre apparecchiature e materiali di riserva	a.c.	1		-
6	Mano d'opera per l'installazione in sito	a.c.	1		-
7	Prove in sito, assistenza alla messa in servizio ed al collaudo e tutto quanto altro compreso nell' appalto	a.c.	1		-
8	<b>Ristrutturazione impianto MT della Cabina e Centrale di Spinta del potabilizzatore Anconella - Quadro MT CS.01 (somma delle voci da 1 a 7):</b>				-

Nota: l'importo di pos. 8 deve coincidere con quello esposto, per il quadro in esame, in offerta.