



Publiacqua

PROGETTO DEFINITIVO

Titolo progetto:

COMUNE DI FIRENZE

RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO M.T. DELLA CABINA E DELLA CENTRALE DI SPINTA DEL POTABILIZZATORE ANCONELLA

QUADRI M.T. CS.01 E CS.02

Titolo disegno/elaborato:

TABELLA IMPORTI PARZIALI CS.02

 **INGEGNERIE TOSCANE**

Tavola:

03-12_
CH-05

SCALA

P.O.T

PROGETTO N° / ODI

15497

DATA

20/07/2012

ARCHIVIO INFORMATICO IT

2.03C3032058

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Alessandro FRITELLI

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE

- Per.Ind. Luca ANGELI
- Per.Ind. Stefano MORECCHIATO
- Dott. Ing. Giovanni MORELLI
-

INGEGNERIE TOSCANE s.r.l.

Sede Firenze

Via F. de Sanctis, 49 - 51

Cod.Fisc. e P. IVA 06111950488

Progettazione e Lavori Grandi Progetti

IL PROGETTISTA


dott.Ing.Rocco STURCHIO

 **aceea** reti
Acea Distribuzione S.p.A.
Pianificazione Operativa e
Servizi
Progetti Speciali e S.T.

- Dott.Ing. Attilio CIPOLLONE
- Dott.Ing. Domenico SANDULLI

DIRETTORE TECNICO
INGEGNERIE TOSCANE


Dott. Ing. Annaclaudia BONIFAZZI

COORDINATORE ALLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Per. Ind. Vincenzo LAPUCCI

Rev.	Data	Descrizione/Motivo della revisione	REDATTO	CONTROLLATO- APPROVATO
0	20/07/2012	PRIMA EMISSIONE PER RDA MATERIALI	AD/DS	

IMPORTANTE : Proprietà riservata di Publiacqua ; Vietata la Riproduzione e la Diffusione.

Committente :					
					
Progettista:				Collaboratore alla progettazione: Acea Distribuzione S.p.A. Pianificazione Operativa e Servizi Progetti Speciali e Sviluppo Tecnologico	
					
Ristrutturazione dell'Impianto M.T. della Cabina e della Centrale di Spinta del Potabilizzatore di Anconella QUADRO CS.02					
Tabella degli importi parziali					
Pos.	Item	Unità di misura	Quantità	Costo unitario [€ / u.m.]	Costo [€]
1	Fornitura stallo Trasformatore da 1250 A	n.	3		-
2	Fornitura stallo Motore da 630/400 A	n.	6		-
3	Fornitura stallo Congiuntore da 1250 A	n.	2		-
4	Fornitura stallo Misure TV+ Risalita sbarre	n.	2		-
5	Fornitura scomparto Risalita Ponte Cavo	n.	2		-
6	Fornitura materiali di riserva (vedi Relazione Tecnica)				
6.1	Fornitura di Interruttore completo da 1.250 A di riserva	n.	1		-
6.2	Fornitura di Contattore da 400 A di riserva	n.	2		-
6.3	Fornitura altre apparecchiature e materiali di riserva	a.c.	1		-
7	Mano d'opera per l'installazione in sito	a.c.	1		-
8	Prove in sito, assistenza alla messa in servizio ed al collaudo e tutto quanto altro compreso nell' appalto	a.c.	1		-
9	Ristrutturazione impianto MT della Cabina e Centrale di Spinta del potabilizzatore Anconella - Quadro MT CS.02 (somma delle voci da 1 a 8):				-

Nota: l'importo di pos. 9 deve coincidere con quello esposto, per il quadro in esame, in offerta.