



Publiacqua

Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.6862001 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via De Sanctis, 49/51 – 50136 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Adua, 450 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo
Via Morrocchesi, 50/A – 50026 San Casciano Val di Pesa

Cap. Soc. €150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo.publiacqua@legalmail.it

OGGETTO: Avviso nr 3 – Differimento termini di gara per *SOSTITUZIONE TRATTO DI FOGNATURA IN LOCALITÀ LE CONFINA NEL COMUNE DI VERNIO- CIG 6367710087 – Gara n. 70/1694.*

Si avvisano gli Operatori economici che la Gara n°70/1694 per l'affidamento dei Lavori di Sostituzione di un tratto di Fognatura in località Le Confina nel Comune di Vernio (PO) che, in esecuzione della Determina del 29 settembre 2015 dell'Amministratore Delegato della Stazione Appaltante in qualità di Responsabile del procedimento di gara, è stato disposto il differimento dei termini di scadenza dal 29/09/2015 al 14/10/2015 al fine di consentire l'integrazione dei punti oggetto di modifica e precisamente:

- Punto 10 del Bando;
- Punto 5.1 paragrafo VI del Disciplinare di Gara;
- Punto 5.2 Disciplinare di gara;
- Punto 9 – 7° capoverso del Disciplinare di gara;
- Modello 2 modificati i punti dal 22 a seguire;
- Modello offerta aggiunto punto 9.

Fermo il resto.

Si informa inoltre che la Stazione Appaltante provvederà alla restituzione al mittente dei plichi così come pervenuti.

Allegati modificati: Bando, Disciplinare di Gara, Modello 2 e Modello offerta.

Il Responsabile del Procedimento
l'Amministratore Delegato
Ing. Alessandro Carfi