

 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	 <p>Publiacqua</p>	<p>PNRR</p> <p>M2C4 I4.2_019 – CUP H92E22000070008</p>
--	--	--

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Procedura Negoziata n. 2100003346 - in esecuzione del contratto per accordo quadro (Gara n. 2100003168 – C.I.G. 9477567FB1) per l'affidamento dei Lavori di “Sostituzione rete idrica via della Libertà – via Menotti – via Manara - Agliana (PT)” – CIG derivato 9871636BB9 – CUP H92E22000070008

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Richiamata

- La Determinazione a contrarre del giorno 08/06/2023 per procedere all'affidamento dei Lavori di “Sostituzione rete idrica via della Libertà – via Menotti – via Manara – Agliana (PT)”.
- la lettera di invito del giorno 08/06/2023 con cui è stata indetta la procedura di gara n. 2100003346 in esecuzione del Contratto per Accordo Quadro (Gara n. 2100003168 – C.I.G. 9477567FB1) (CONTRATTO) per l'affidamento dei Lavori di “Sostituzione rete idrica via della Libertà – via Menotti – via Manara – Agliana (PT)”.
- la stessa lettera di invito dove sono indicati ed individuati:
 - il quadro economico dell'intervento per complessivi Euro 857.621,61 di cui Euro 86.685,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - il metodo di gara per procedura negoziata in esecuzione della disciplina dell'Accordo Quadro;
 - il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. n. 50/2016 con applicazione del dispositivo di cui all'art. 97 comma 8, del D. Lgs 50/2016, (come modificato dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020) come previsto all'art. 4 del Contratto per Accordo Quadro;

Richiamato l'Atto di ammissione a finanziamento del progetto sul PNRR: Decreto della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, n. 594 del 24 agosto 2022.

Richiamato l'Atto d'obbligo intervento M2C4-I4.2_019 sottoscritto in data 18/10/2022 tra il soggetto beneficiario (Autorità Idrica Toscana) e il soggetto attuatore (Publiacqua S.p.A.).

Dato atto che alla suddetta procedura sono stati invitati tutti i soggetti che hanno stipulato il contratto per Accordo Quadro (Gara n. 2100003168 – C.I.G. 9477567FB1) come di seguito:

N	Denominazione
OFF.1	AEDIFICA SRL
OFF.2	ANTHEA HYDRAGAS SRL
OFF.3	BIEFFE COSTRUZIONI SRL

OFF.4	C.E.L.F.A. SRL
OFF.5	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI
OFF.6	CALDANI IRRIGAZIONE SRL
OFF.7	CASTAF SRL
OFF.8	CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL SOC. UNIPERSONALE
OFF.9	COSTRUIRE SRL
OFF.10	DEL DEBBIO SPA
OFF.11	ECOUNO SRL
OFF.12	EDILMASSIMO SRL
OFF.13	ENDIASFALTI SPA
OFF.14	FE.SAR. SRL
OFF.15	GEOMAR SRL
OFF.16	GIANNINI GIUSTO SRL
OFF.17	GIULIANI PIERO SRL
OFF.18	ITALSCAVI SRL
OFF.19	JACINI SRL
OFF.20	LA CALENZANO ASFALTI SPA
OFF.21	LA PRATO SCAVI SRL
OFF.22	ML MASI SRL
OFF.23	MOVITER SRL
OFF.24	PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL
OFF.25	ROSI LEOPOLDO SPA
OFF.26	S.I.A. SOCIETA' ITALIANA DELL'ACQUA SRL
OFF.27	SO.T.ECO. SPA
OFF.28	SOCIETA' ING. MAGNANI SRL

Preso atto che entro le ore 12:30 del giorno 21/06/23 sulla piattaforma e-procurement di Publiacqua S.p.A. sono pervenute le seguenti offerte:

N.	Denominazione
OFF.1	AEDIFICA SRL
OFF.2	ANTHEA HYDRAGAS SRL
OFF.3	BIEFFE COSTRUZIONI SRL
OFF.4	C.E.L.F.A. SRL
OFF.5	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI
OFF.6	CALDANI IRRIGAZIONE SRL
OFF.7	CASTAF SRL
OFF.8	CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL
OFF.9	COSTRUIRE SRL
OFF.10	DEL DEBBIO SPA

OFF.11	ECOUNO SRL
OFF.12	ENDIASFALTI SPA
OFF.13	FE.SAR SRL
OFF.14	GEOMAR SRL
OFF.15	GIANNINI GIUSTO SRL
OFF.16	GIULIANI PIERO SRL
OFF.17	ITALSCAVI SRL
OFF.18	LA CALENZANO ASFALTI SPA
OFF.19	LA PRATO SCAVI SRL
OFF.20	ML MASI SRL
OFF.21	MOVITER SRL
OFF.22	PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL
OFF.23	ROSI LEOPOLDO SPA
OFF.24	S.I.A. SOCIETA' ITALIANA DELL'ACQUA SRL
OFF.25	RTI SO.T.ECO SPA - MERITEC SRL
OFF.26	SOC. ING. MAGNANI SRL

Visto il verbale del Seggio di gara del giorno 29/06/2023 allegato alla presente determina.

Dato atto che la procedura è stata registrata con **CIG derivato** 9871636BB9 – **CUP** H92E22000070008.

Rilevato che la soglia di anomalia individuata è pari a **12,227%**.

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia.

Richiamato il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l'art. 32 sulle fasi di affidamento e l'art. 33, relativo ai controlli sugli atti delle procedure di affidamento.

Per tutto quanto sopra esposto (la "Premessa"),

DETERMINA

- 1) Che la Premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione.
- 2) Di approvare e far proprio il verbale citato nella parte narrativa.
- 3) Di approvare i lavori svolti dal Seggio di gara e le risultanze del verbale di gara del giorno 29/06/2023 relativo alla "Procedura Negoziata n. 2100003346 - in esecuzione del contratto per accordo quadro (Gara n. 2100003168 – C.I.G. 9477567FB1) – per l'affidamento dei Lavori di "Sostituzione rete idrica via della Libertà – via Menotti – via Manara – Agliana (PT)" ed in particolare la seguente graduatoria:

Graduatoria	Denominazione	% Ribasso complessivo
ESCLUSO in automatico	MOVITER SRL	Valore sopra la soglia di anomalia (16,000)
ESCLUSO in automatico	ML MASI SRL	Valore sopra la soglia di anomalia (14,800)
ESCLUSO in automatico	GIANNINI GIUSTO SRL	Valore sopra la soglia di anomalia (14,200)



Publiacqua

ESCLUSO in automatico	SOC. ING. MAGNANI SRL	Valore sopra la soglia di anomalia (13,500)
ESCLUSO in automatico	C.E.L.F.A. SRL	Valore sopra la soglia di anomalia (12,950)
ESCLUSO in automatico	ROSI LEOPOLDO SPA	Valore sopra la soglia di anomalia (12,800)
ESCLUSO in automatico	GEOMAR SRL	Valore sopra la soglia di anomalia (12,460)
ESCLUSO in automatico	LA PRATO SCAVI SRL	Valore sopra la soglia di anomalia (12,450)
1	AEDIFICA SRL	12,080
2	LA CALENZANO ASFALTI SPA	12,060
3	ITALSCAVI SRL	11,860
4	ENDIASFALTI SPA	11,700
5	ECOUNO SRL	11,325
6	COSTRUIRE SRL	11,170
7	S.I.A. SOCIETA' ITALIANA DELL'ACQUA SRL	10,873
8	PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL	10,335
9	FE.SAR SRL	10,330
10	CALDANI IRRIGAZIONE SRL	10,300
11	CASTAF SRL	9,800
12	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI	9,690
13	ANTHEA HYDRAGAS SRL	9,550
14	DEL DEBBIO SPA	9,100
15	RTI SO.T.ECO SPA - MERITEC SRL	9,090
16	CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL	9,000
17	GIULIANI PIERO SRL	8,970
18	BIEFFE COSTRUZIONI SRL	8,965

- 4) Di aggiudicare i lavori di “Sostituzione rete idrica via della Libertà – via Menotti – via Manara – Agliana (PT)” – CIG derivato 9871636BB9 – CUP H92E22000070008 alla Società AEDIFICA S.r.l. (p. iva 04277550754) con sede in Lecce (LE) via Q. M. Corrado n. 2 - che ha offerto un ribasso del 12,080% sull’Elenco Prezzi dell’Accordo Quadro, per un importo complessivo dei lavori in affidamento pari ad € 764.492,48 (settecentosessantaquattromilaquattrocentonovantadue/48) di cui € 86.685,09 (dicinsei euro ottantaseimilaseicentoottantacinque/09) per oneri della sicurezza
- 5) Di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva è da considerarsi efficace in quanto i controlli sui requisiti prescritti in capo al soggetto di cui al precedente punto sono stati già effettuati nel momento del perfezionamento del CONTRATTO.
- 6) Di dare atto che, con la notifica della presente determina ai partecipanti alla procedura, si dà esecuzione alla disposizione di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.
- 7) Di dare atto che il contratto verrà sottoscritto mediante scrittura privata.



Publiacqua

- 8) Di dare atto che il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 per la stipula del contratto non si applica in quanto trattasi di appalto basato su un accordo quadro di cui all'art. 54 del medesimo Decreto citato (art. 32 comma 10 lett. a) Codice Appalti).
- 9) Di dare mandato all'ufficio "Acquisti ed Appalti" di procedere alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni contenute negli atti di gara, nell'offerta dell'aggiudicatario e degli elementi dettati dal Codice dei contratti pubblici.
- 10) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul profilo di committente della Società secondo la disciplina del Codice dei contratti pubblici.

Publiacqua S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Ing. Paolo Tolmino Saccani*

() Il presente documento è firmato digitalmente e ai sensi del D. Lgs 82/05 sostituisce la firma autografa.*