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Stima costi sicurezza

Num. Tariffa DESCRIZIONE dell'ARTICOLO
Unità di 

misura
Quantità Prezzo TOTALE

1 WAA80101001 Apprestamenti ai fini della sicurezza per cantiere di manutenzione su rete stradale asfaltata o bianca, comprensivi di trasporto, 

montaggio, manutenzione in buona efficienza durante tutta la durata del cantiere, smontaggio e allontanamento a fine lavori. 

Sono compresi nel prezzo: l'apposizione di segnali di pericolo, obbligo e avvertimento di qualsiasi genere, tipo e natura, nel 

numero e secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada, completi di zavorre e segnalazioni luminose;  l'utilizzo di 

transenne parapedonali zincate, con fascia rifrangente di altezza cm.20 monofacciale per la perimetrazione del cantiere 

stradale; l'apposizione di lanterne secondo il Codice della Strada in perfetta efficienza per tutta la durata delle lavorazioni; 

l'apposizione di coni per la segnalazione del cantiere, di percorsi ed accessi, di colore bianco/rossi; l'utilizzo di quadrilatero delle 

dimensioni di circa cm 100x100, per la delimitazione temporanea di chiusini, quando risulti necessario effettuare manovre di 

apertura o di chiusura su tubazioni fuori dalla perimetrazione del cantiere; l'apposizione del "Cartello di cantiere" con i dati 

identificativi dell'appalto. Il prezzo compensa altresì l'utilizzo del personale adibito a moviere quando necessario per la gestione 

del traffico. Il prezzo compensa altresì le riunioni di coordinamento periodiche.

Da computarsi a corpo per cantieri di riparazione puntuale con messa in opera di FASCIA.

per 1200 interventi annui (1200*3)
a corpo 3600 83,21 299556,00

2 WAA80101002 Apprestamenti ai fini della sicurezza per cantiere di manutenzione su terreno agricolo, vegetale o comunque fuori dalla sede 

stradale, comprensivi di trasporto, montaggio, manutenzione in buona efficienza durante tutta la durata del cantiere, 

smontaggio e allontanamento a fine lavori. Sono compresi nel prezzo: l'apposizione di segnali di pericolo, obbligo e 

avvertimento di qualsiasi genere, tipo e natura, nel numero e secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada, completi di 

zavorre e segnalazioni luminose; l'utilizzo di transenne parapedonali zincate con fascia rifrangente di altezza cm.20 

monofacciale per la perimetrazione del cantiere; l'apposizione di lanterne secondo il Codice della Strada in perfetta efficienza 

durante tutta la durata delle lavorazioni; l'utilizzo di quadrilatero delle dimensioni di circa cm 100x100, per la delimitazione 

temporanea di chiusini, quando risulti necessario effettuare manovre di apertura o di chiusura sulle tubazioni fuori dalla 

perimetrazione del cantiere; l'apposizione del "Cartello di cantiere" con i dati identificativi dell'appalto.Il prezzo compensa altresì 

l'utilizzo del personale adibito a moviere quando necessario per la gestione del traffico. Il prezzo compensa altresì le riunioni di 

coordinamento periodiche.

Da computarsi a corpo per cantieri di riparazione puntuale con messa in opera di FASCIA.

per 200 interventi annui (200*3)
a corpo 600 49,42 29652,00

3 WAA80101003 Apprestamenti ai fini della sicurezza per cantiere di manutenzione su rete stradale asfaltata o bianca, comprensivi di trasporto, 

montaggio, manutenzione in buona efficienza durante tutta la durata del cantiere, smontaggio e allontanamento a fine lavori. 

Sono compresi nel prezzo: l'apposizione di segnali di pericolo, obbligo e avvertimento di qualsiasi genere, tipo e natura, nel 

numero e secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada, completi di zavorre e segnalazioni luminose;  l'utilizzo di 

transenne parapedonali zincate, con fascia rifrangente di altezza cm 20 monofacciale, per la perimetrazione del cantiere 

stradale; l'apposizione di lanterne secondo il Codice della Strada in perfetta efficienza durante tutta la durata delle lavorazioni; 

l'apposizione di coni per la segnalazione del cantiere, di colore bianco/rossi; l'utilizzo di quadrilatero delle dimensioni di circa cm 

100x100, per la delimitazione temporanea di chiusini, quando risulti necessario effettuare manovre di apertura o di chiusura 

sulle tubazioni fuori dalla perimetrazione del cantiere;l'apposizione del "Cartello di cantiere" con i dati identificativi dell'appalto.Il 

prezzo compensa altresì l'utilizzo del personale adibito a moviere quando necessario per la gestione del traffico. Il prezzo 

compensa altresì le riunioni di coordinamento periodiche.

Da computarsi a corpo per cantieri di SOSTITUZIONE CONDOTTA per 4 (quattro) metri, misurati sulla proiezione orizzontale 

della tubazione sostituita.

per 2000 interventi annui (2000*3)
a corpo 6000 103,10 618600,00

4 WAA80101004 MAGGIORAZIONE alla voce WAA80101003

Da computarsi a corpo per cantieri di SOSTITUZIONE CONDOTTA superiori ai primi 4 (quattro) metri per ogni metro oltre i 

primi 4, misurati sulla proiezione orizzontale della tubazione sostituita.

per 375 interventi annui con lunghezza media 20 m
m 18000 8,93 160740,00

5 WAA80101005 Apprestamenti ai fini della sicurezza per cantiere di manutenzione su terreno agricolo, vegetale o comunque fuori dalla sede 

Stima Costi Sicurezza Appalto Reti - Publiacqua SpA

5 WAA80101005 Apprestamenti ai fini della sicurezza per cantiere di manutenzione su terreno agricolo, vegetale o comunque fuori dalla sede 

stradale, comprensivi di trasporto, montaggio, manutenzione in buona efficienza durante tutta la durata del cantiere, 

smontaggio e allontanamento a fine lavori. Sono compresi nel prezzo: l'apposizione di segnali di pericolo, obbligo e 

avvertimento di qualsiasi genere, tipo e natura, ne lnumero e secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada, completi di 

zavorre e segnalazioni luminose; l'utilizzo di transenne parapedonali zincate con fascia rifrangente di altezza cm.20 

monofacciale per la perimetrazione del cantiere; l'apposizione di lanterne secondo il Codice della Strada in perfetta efficienza 

durante tutta la durata delle lavorazioni; l'utilizzo di quadrilatero delle dimensioni di circa cm 100x100, per la delimitazione 

temporanea di chiusini, quando risulti necessario effettuare manovre di apertura o di chiusura sulle tubazioni fuori dalla 

perimetrazione del cantiere; l'apposizione del "Cartello di cantiere" con i dati identificativi dell'appalto.Il prezzo compensa altresì 

l'utilizzo del personale adibito a moviere quando necessario per la gestione del traffico. Il prezzo compensa altresì le riunioni di 

coordinamento periodiche.

Da computarsi a corpo per cantieri di SOSTITUZIONE CONDOTTA per 4(quattro) metri, misurati sulla proiezione orizzontale 

della tubazione sostituita.

per 600 interventi annui (600*3)
a corpo 1800 62,53 112554,00

6 WAA80101006 MAGGIORAZIONE alla voce WAA80101005

Da computarsi a corpo per cantieri di SOSTITUZIONE CONDOTTA superiori ai primi 4 (quattro) metri per ogni metro oltre i 

primi 4, misurati sulla proiezione orizzontale della tubazione sostituita.

per 112 interventi annui con lunghezza media 20 m
m 5400 4,33 23382,00

7 WAA80101007 Apprestamenti ai fini della sicurezza per cantiere di allacciamento su rete stradale asfaltata o bianca, comprensivi di trasporto, 

montaggio, manutenzione in buona efficienza durante tutta la durata del cantiere, smontaggio e allontanamento a fine lavori. 

Sono compresi nel prezzo: l'apposizione di segnali di pericolo, obbligo e avvertimento di qualsiasi genere, tipo e natura, nel 

numero e secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada, completi di zavorre e segnalazioni luminose;  l'utilizzo di 

transenne parapedonali zincate, con fascia rifrangente di altezza cm 20 monofacciale, per la perimetrazione del cantiere 

stradale; l'apposizione di lanterne secondo il Codice della Strada in perfetta efficienza durante tutta la durata delle lavorazioni; 

l'apposizione di coni per la segnalazione del cantiere, di colore bianco/rossi; l'utilizzo di quadrilatero delle dimensioni di circa cm 

100x100, per la delimitazione temporanea di chiusini, quando risulti necessario effettuare manovre di apertura o di chiusura 

sulle tubazioni fuori dalla perimetrazione del cantiere; l'apposizione del "Cartello di cantiere" con i dati identificativi dell'appalto. Il 

prezzo compensa altresì l'utilizzo del personale adibito a moviere quando necessario per la gestione del traffico. Il prezzo 

compensa altresì le riunioni di coordinamento periodiche.

Da computarsi a corpo nei cantieri per ALLACCIAMENTI IDRICI O FOGNARI con interventi fino a 4 (quattro) metri misurati 

per 1800 interventi annui (1800*3) a corpo 5400 70,37 379998,00

8 WAA80101008 MAGGIORAZIONE alla voce WAA80101007

Da computarsi a corpo nei cantieri per ALLACCIAMENTI IDRICI O FOGNARI con interventi di posa condotta superiori ai primi 4 

(quattro) metri, per ogni metro successivo ai primi 4, misurati sulla proiezione orizzontale della tubazione.

per 900 interventi annui con lunghezza media 6 m
m 5400 4,54 24516,00
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9 WAA80101009 Apprestamenti ai fini della sicurezza per cantiere di allacciamento su terreno agricolo, vegetale o comunque fuori dalla sede 

stradale, comprensivi di trasporto, montaggio, manutenzione in buona efficienza durante tutta la durata del cantiere, 

smontaggio e allontanamento a fine lavori. Sono compresi nel prezzo: l'apposizione di segnali di pericolo, obbligo e 

avvertimento di qualsiasi genere, tipo e natura, ne lnumero e secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada, completi di 

zavorre e segnalazioni luminose; l'utilizzo di transenne parapedonali zincate con fascia rifrangente di altezza cm.20 

monofacciale per la perimetrazione del cantiere; l'apposizione di lanterne secondo il Codice della Strada in perfetta efficienza 

durante tutta la durata delle lavorazioni; l'utilizzo di quadrilatero delle dimensioni di circa cm 100x100, per la delimitazione 

temporanea di chiusini, quando risulti necessario effettuare manovre di apertura o di chiusura sulle tubazioni fuori dalla 

perimetrazione del cantiere; l'apposizione del "Cartello di cantiere" con i dati identificativi dell'appalto.Il prezzo compensa altresì 

l'utilizzo del personale adibito a moviere quando necessario per la gestione del traffico. Il prezzo compensa altresì le riunioni di 

coordinamento periodiche.

Da computarsi a corpo nei cantieri per ALLACCIAMENTI IDRICI O FOGNARI con interventi fino a 4 (quattro) metri misurati 

per 400 interventi annui (400*3)
a corpo 1200 50,54 60648,00

10 WAA80101010 MAGGIORAZIONE alla voce WAA80101009

Da computarsi a corpo nei cantieri per ALLACCIAMENTI IDRICI O FOGNARI con interventi di posa condotta superiori ai primi 4 

(quattro) metri, per ogni metro successivo ai primi 4, misurati sulla proiezione orizzontale della tubazione.

per 200 interventi annui con lunghezza media 6 m
m 1200 3,24 3888,00

11 WAA80101011 Apprestamenti ai fini della sicurezza per cantiere di realizzazione di tappeto di usura e/ scarifica del manto di usura puntuali per 

ripristino definitivo di scavi eseguiti per la riparazione di perdite, rifacimento allacciamenti di utenza e/o nuovi allacciamenti 

eseguiti a mano o con macchina finitrice di adeguate dimensioni, comprensivi di trasporto, montaggio, manutenzione in buona 

efficienza durante tutta la durata del cantiere, smontaggio e allontanamento a fine lavori. Sono compresi nel prezzo: 

l'apposizione di segnali di pericolo, obbligo e avvertimento di qualsiasi genere, tipo e natura, nel numero e secondo le vigenti 

disposizioni del Codice della Strada, completi di zavorre e segnalazioni luminose;  l'utilizzo di transenne parapedonali zincate, 

con fascia rifrangente di altezza cm 20 monofacciale, per la perimetrazione del cantiere stradale; l'apposizione di lanterne 

secondo il Codice della Strada in perfetta efficienza durante tutta la durata delle lavorazioni; l'apposizione di coni per la 

segnalazione del cantiere, di colore bianco/rossi; l'apposizione di gruppo semaforico per la gestione del traffico; l'apposizione 

del "Cartello di cantiere" con i dati identificativi dell'appalto.

Da computarsi a corpo per cantieri di realizzazione di TAPPETO DI USURA puntuale.

per 3300 interventi annui (3300*3)
a corpo 9900 34,33 339867,00

12 WAA80101012 Apprestamenti ai fini della sicurezza per cantiere di realizzazione di tappeto di usura e/o scarifica del manto di usura, 

comprensivi di trasporto, montaggio, manutenzione in buona efficienza durante tutta la durata del cantiere, smontaggio e 

allontanamento a fine lavori. Sono compresi nel prezzo: l'apposizione di segnali di pericolo, obbligo e avvertimento di qualsiasi 

genere, tipo e natura, nel numero e secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada, completi di zavorre e segnalazioni 

luminose;  l'utilizzo di transenne parapedonali zincate, con fascia rifrangente di altezza cm 20 monofacciale, per la 

perimetrazione del cantiere stradale; l'apposizione di lanterne secondo il Codice della Strada in perfetta efficienza durante tutta 

la durata delle lavorazioni; l'apposizione di coni per la segnalazione del cantiere, di colore bianco/rossi; l'apposizione di gruppo 

semaforico per la gestione del traffico; l'apposizione del "Cartello di cantiere" con i dati identificativi dell'appalto. Il prezzo 

compensa altresì le riunioni di coordinamento periodiche.

Da computarsi a corpo per cantieri di realizzazione di  TAPPETO DI USURA con strada aperta al traffico, per il primo giorno o 

frazione.

per 15 interventi annui (15*3)
a corpo 45 164,74 7413,30

13 WAA80101013 Apprestamenti ai fini della sicurezza per cantiere di realizzazione di TAPPETO DI USURA, come alla voce WAA80101012, da 

computarsi a corpo per cantieri di realizzazione di tappeto di usura con strada aperta al traffico, per ogni giornata o frazione 

aggiuntiva alla prima.aggiuntiva alla prima.

per 15 interventi annui (15*3)
a corpo 45 72,05 3242,25

14 WAA80101014 Apprestamenti ai fini della sicurezza per cantiere di realizzazione di tappeto di usura e/o scarifica del manto di usura, 

comprensivi di trasporto, montaggio, manutenzione in buona efficienza durante tutta la durata del cantiere, smontaggio e 

allontanamento a fine lavori. Sono compresi nel prezzo: l'apposizione di segnali di pericolo, obbligo e avvertimento di qualsiasi 

genere, tipo e natura, nel numero e secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada, completi di zavorre e segnalazioni 

luminose;  l'utilizzo di transenne parapedonali zincate, con fascia rifrangente di altezza cm 20 monofacciale, per la 

perimetrazione del cantiere stradale; l'apposizione di lanterne secondo il Codice della Strada in perfetta efficienza durante tutta 

la durata delle lavorazioni; l'apposizione di coni per la segnalazione del cantiere, di colore bianco/rossi;l'apposizione di cartelli di 

presegnalazione o deviazioni stradali a fondo giallo ove previsti; l'apposizione del "Cartello di cantiere" con i dati identificativi 

dell'appalto. Il prezzo compensa altresì le riunioni di coordinamento periodiche.

Da computarsi a corpo per cantieri di realizzazione di TAPPETO DI USURA con strada chiusa al traffico, per il primo giorno.

per 10 interventi annui (10*3)
a corpo 30 72,65 2179,50

15 WAA80101015 Apprestamenti ai fini della sicurezza per cantiere di realizzazione di TAPPETO DI USURA, come alla voce WAA80101014, da 

computarsi a corpo per cantieri di realizzazione di tappeto di usura con strada chiusa al traffico, per ogni giornata o frazione 

aggiuntiva alla prima.

per 10 interventi annui (10*3)
a corpo 30 43,68 1310,40

16 WAA80101016 SEGNALAZIONI PUNTUALI di preavviso aggiuntive e dislocate rispetto alla presegnalazione del cantiere, necessarie ad 

esempio per deviazione del traffico.Apposizione di segnali di pericolo, obbligo e avvertimento secondo le vigenti disposizioni del 

Codice della Strada, completi di zavorre e segnalazioni luminose, comprensivi di trasporto, montaggio, manutenzione in buona 

efficienza durante tutta la durata del cantiere, smontaggio e allontanamento a fine lavori. 

Da computarsi a corpo per ogni segnalazione puntuale.
per 1000 interventi annui (1000*3)

a corpo 3000 37,38 112140,00

17 WAA80201001 LUOGO CONFINATO ENTRO 1 ORA . Oneri per la sicurezza dei lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione del 

cantiere nel rispetto del D.lgs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO, eseguito da squadra 

tipo composta da n.1 o più operatori all'interno del luogo confinato, n.1 operatore d'emergenza all'esterno e n.1 operatore di 

sorveglianza all'esterno. E' compreso l'utilizzo di:  l'apposizione di segnali di pericolo, obbligo e avvertimento di qualsiasi 

genere, tipo e natura, nel numero e secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada, completi di zavorre e segnalazioni 

luminose;  l'utilizzo di transenne parapedonali zincate;  l'apposizione di coni e l'utilizzo di quadrilatero delle dimensioni di circa 

cm 100x100, per la delimitazione temporanea di chiusini; l'apposizione del "Cartello di cantiere" con i dati identificativi 

dell'appalto. Sono inoltre compresi: tute in tyvek per n.2 operatori, guanti di protezione per n.2 operatori, elmetto di sicurezza 

per n.2 operatori, semimaschera per n.1 operatore, imbracature e funi di sicurezza con moschettoni e dissipatori di energia a 

due punti di attacco per n.3 operatori, n. 1 treppiede, rilevatore di stato, autorespiratore monobombola, estintore portatile in 

polvere da 6 kg,  estrattore/ventilatore e scala metallica portatile a sfilo o a pioli UNI EN 131 ove necessario. Il materiale è e 

resta di proprietà dell'impresa. Riunione di Coordinamento, attività di moviere per la fase di allestimento e smobilizzo cantiere, 

prestazione d'opera dell'operatore di sorveglianza, disponibilità ed eventuale intervento dell'operatore di emergenza. A corpo 

per ogni intervento di durata inferiore o uguale a 1 ora.

per 40 interventi annui (40*3)
a corpo 120 166,05 19926,00

18 WAA80201002 LUOGO CONFINATO come alla voce WAA80201001 per ogni ora di intervento aggiuntiva alla prima.  

con durata media stimata 4 ore
h 360 80,40 28944,00
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19 WAA80301001 Fornitura e posa in opera di POSTAZIONE SEMAFORICA completa di n2 colonne con sovrastante semaforo a tre luci e della 

centralina  automatica per il regolare funzionamento, compreso il collegamento alla rete dell'ENEL o l'impiego di un adeguato 

gruppo elettrogeno o apposita batteria di pile, il montaggio, lo smontaggio ed il relativo trasporto, la sorveglianza per il regolare 

funzionamento diurno e notturno e quant'altro occorra per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante, per la prima 

giornata o frazione.

per 40 interventi annui (40*3)
a corpo 120 79,67 9560,40

20 WAA80301002 POSTAZIONE SEMAFORICA come alla voce  WAA80301001 già installata, per ogni giornata o frazione aggiuntiva alla prima.

con durata media stimata 4 gg
a corpo 360 21,25 7650,00

21 WAA80401001 RECINZIONE AGGIUNTIVA (transenne parapedonali o pannelli in rete metallica) omologata come da codice stradale. Sono 

compresi: l'uso per la durata dei lavori; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti 

non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione 

sono e restano di proprietà dell'impresa E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione 

provvisoria. cadauna al giorno. Da applicare solo in casi espressamente richiesti dal CSE in aggiunta al normale apprestamento 

di cantiere

per 32 interventi annui per 200 mxg 
m/g 19210 0,22 4226,20

24 WAA80501001 Apprestamenti per il CAMPO BASE ai fini della sicurezza per cantiere fisso di sostituzione o estensione  di rete idrica o 

fognaria, comprensivi di trasporto, montaggio, manutenzione in buona efficienza durante tutta la durata del cantiere, 

smontaggio e allontanamento a fine lavori. Sono compresi nel prezzo: l'apposizione di bagno chimico portatile; l'apposizione di 

recinzione in pannelli elettrozincati di  dimensioni 3,5*2,0 m; l'apposizione di lanterne secondo il Codice della Strada in perfetta 

efficienza per tutta la durata delle lavorazioni; l'apposizione del "Cartello di cantiere" con i dati identificativi dell'appalto; riunione 

di coordinamento preliminare col Direttore Tecnico di cantiere.

Da computarsi a corpo per il primo mese per campi base SENZA BARACCA

cad

per 20 interventi annui (20*3)
a corpo 60 473,26 28395,60

25 WAA80501002 Apprestamenti per il CAMPO BASE come alla voce WAA80501001, per ogni mese successivo al primo

per 10 interventi annui (10*3)
a corpo 30 200,30 6009,00

26 WAA80501003 Apprestamenti per il CAMPO BASE ai fini della sicurezza per cantiere fisso di sostituzione o estensione  di rete idrica o 

fognaria, comprensivi di trasporto, montaggio, manutenzione in buona efficienza durante tutta la durata del cantiere, 

smontaggio e allontanamento a fine lavori. Sono compresi nel prezzo: l'apposizione di box prefabbricato ad uso ufficio e di  

bagno chimico portatile; l'apposizione di recinzione in pannelli elettrozincati di  dimensioni 3,5*2,0 m; l'apposizione di lanterne 

secondo il Codice della Strada in perfetta efficienza per tutta la durata delle lavorazioni; l'apposizione del "Cartello di cantiere" 

con i dati identificativi dell'appalto; riunione di coordinamento preliminare col Direttore Tecnico di cantiere. Da computarsi per il 

primo mese per campi base CON BARACCA DI CANTIERE

per 20 interventi annui (20*3)
a corpo 60 772,26 46335,60

27 WAA80501004 Apprestamenti per il CAMPO BASE come alla voce WAA80501003, per ogni mese successivo al primo

per 10 interventi annui (10*3)
a corpo 30 412,82 12384,60

28 WAA80501005 BAGNO CHIMICO PORTATILE, realizzato in materiale plastico antiurto,delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, 

allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, 

lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, 

trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile 

per 18 interventi annui (18*3)
cad/mese 54 132,26 7142,04

29 WAA80601001 Noleggio per il primo mese di  PONTEGGIO metallico ad elementi prefabbricati oppure in tubi e giunti, incluso montaggio e 

smontaggio, calcolato al mq per il primo mese

per 200 mq annui (200*3)
mq 600 13,23 7938,00

30 WAA80601002 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di PONTEGGI metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione 

notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo successivo al primo

per 100 interventi annui per il secondo mese (100*3)
mq/mese 300 1,38 414,00

31 WAA80602001 TRABATTELLO mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, 

protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato 

per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

per 2 interventi annui (2*3)
cad/mese 6 62,28 373,68

32 WAA80602002 TRABATTELLO mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, 

protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato 

per ogni mese di utilizzo: per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m

per 1 intervento annuo (1*3)
cad/mese 3 103,27 309,81

33 WAA80603001 PARAPETTO provvisorio di cantiere  dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede, da 

realizzare  per protezione contro la caduta nel vuoto, fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse 

adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare 

una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla 

parte interna dei montanti. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati 

alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e 

l'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per l'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro.

per 4000 m annui (4000*3) m 12000 11,70 140400,00

39 WAA80701001 SBADACCHIATURA Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo  costituita da controparete in tavolato di legno 

sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il 

disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta. - da mt 1,50 a mt 3,00 cad/mese

per 300 mq annui (300*3)
mq 900 15,41 13869,99

40 WAA80701002 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di 

BLINDAGGIO a pannelli metallici e puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm completo di ogni accessorio per sostenere pareti di 

scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/mq con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1330 mm. Valutazioni riferite al mq di 

superficie di scavo protetta: con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm e spessore 60 mm. Costo di utilizzo del materiale per un 

mese, compreso il  trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura e il suo posizionamento all'interno dello scavo. 

Valutata per ogni mq di superficie di scavo effettivamente protetta  

per 750 mq annui (750*3)
mq 2250 18,82 42345,00
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41 WAA80801001 LASTRA IN ACCIAIO CARRABILE di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,5 m (larghezza): posizionamento del materiale con 

l'ausilio di mezzi meccanici  e costo di utilizzo per un mese 

per 150 interventi annui (150*3)
cad 450 78,35 35257,50

42 WAA80801002
ANDATOIA  Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri 

e programmati, della larghezza di cm 120 quando é previsto il trasporto di materiali, protetta da entrambi i lati dal parapetto, 

fornita e posta in opera. La pendenza non può essere maggiore del 25% e se la lunghezza risulta elevata ( oltre m 6) devono 

essere realizzati pianerottoli di riposo in piano. Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non 

superiore al passo di una persona (cm 40) che trasporta dei carichi. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che 

lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio 

anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro; 

l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'andatoia. Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera 

durata delle fasi di lavoro. Larghezza utile di passaggio cm 120.

per 130 m annui (130*3) m 390 35,80 13962,00

43 WAA80901001 Costo per l'esecuzione di RIUNIONI DI COORDINAMENTO convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari 

esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi 

di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa 

titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate 

lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del 

cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. Riunioni di coordinamento STRAORDINARIE, aggiuntive a quelle periodiche e 

quelle relative a cantieri fissi.

per 18 ore annue (18*3) ora 54 52,00 2808,00

2600000,00
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