w1
Publiacqua
APPALTO DI MANUTENZIONE RETI DEL CICLO IDRICO INTEGRATC

Regione Toscana
exA.T.0.3

Tavola/ Elaborato | Nome Elaborato: AREA FIRENZE-CHIANTI Scala:

3 " 2 STIMA COSTI SICUREZZA Data

GENNAIO 2017

Settore:

:‘{‘;INGEGNERIE TOSCANE Sede Firenze Via de Sanctis, 49 Cod. Fiscale e P.l. 06111950488

Organizzazione dotata di Sistema di Gestione Integrato certificato in conformita alla normativa ISO9001 - ISO14001 - OHSAS 18001 - SA8000

PROGETTISTA: COLLABORATORI :

- Dott. Ing. Rocco Sturchio - Geom. Massimo Bessi

- Geom. Mario Lanza
- Geom. Vincenzo Cavallo

- Ing. Letizia Lombardi

CONSULENTI TECNICI : COMMESSALT.:

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RESPONSABILE COMMITTENTE :

- Ing. Alexandra Karadagli - Ing. Cristiano Agostini

DIRETTORE TECNICO INGEGNERIE TOSCANE : RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

- Dott. Ing. Mario Chiarugi - Ing. Cristiano Agostini

Rev. Data Descrizione / Motivo della revisione Redatto Controllato / Approvato
01 02/2017 Aggiornamento vari STURCHIO
00 10/2016 Emissione vari STURCHIO

Proprieta riservata. Vietata la nproduzione e /a diffusione




Stima costi sicurezza

Stima Costi Si \pp Reti - Publi SpA

Num.

Tariffa

DESCRIZIONE dell'’ARTICOLO

Unita di
misura

Quantita

Prezzo

TOTALE

WAA80101001

WAA80101002

WAA80101003

WAA80101004

WAA80101005

WAA80101006

WAA80101007

WAA80101008

Apprestamenti ai fini della sicurezza per cantiere di manutenzione su rete stradale asfaltata o bianca, comprensivi di trasporto,
montaggio, manutenzione in buona efficienza durante tutta la durata del cantiere, smontaggio e allontanamento a fine lavori.
Sono compresi nel prezzo: I'apposizione di segnali di pericolo, obbligo e avvertimento di qualsiasi genere, tipo e natura, nel
numero e secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada, completi di zavorre e segnalazioni luminose; I'utilizzo di
transenne parapedonali zincate, con fascia rifrangente di altezza cm.20 monofacciale per la perimetrazione del cantiere
stradale; I'apposizione di lanterne secondo il Codice della Strada in perfetta efficienza per tutta la durata delle lavorazioni;
I'apposizione di coni per la segnalazione del cantiere, di percorsi ed accessi, di colore bianco/rossi; I'utilizzo di quadrilatero delle
dimensioni di circa cm 100x100, per la delimitazione temporanea di chiusini, quando risulti necessario effettuare manovre di
apertura o di chiusura su tubazioni fuori dalla perimetrazione del cantiere; I'apposizione del "Cartello di cantiere” con i dati
identificativi dell'appalto. Il prezzo compensa altresi |'utilizzo del personale adibito a moviere quando necessario per la gestione
del traffico. Il prezzo compensa altresi le riunioni di coordinamento periodiche.

Da computarsi a corpo per cantieri di riparazione puntuale con messa in opera di FASCIA.

per 1200 interventi annui (1200*3)

Apprestamenti ai fini della sicurezza per cantiere di manutenzione su terreno agricolo, vegetale o comunque fuori dalla sede
stradale, comprensivi di trasporto, montaggio, manutenzione in buona efficienza durante tutta la durata del cantiere,
smontaggio e allontanamento a fine lavori. Sono compresi nel prezzo: I'apposizione di segnali di pericolo, obbligo e
avvertimento di qualsiasi genere, tipo e natura, nel numero e secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada, completi di
zavorre e segnalazioni luminose; I'utilizzo di transenne parapedonali zincate con fascia rifrangente di altezza cm.20
monofacciale per la perimetrazione del cantiere; I'apposizione di lanterne secondo il Codice della Strada in perfetta efficienza
durante tutta la durata delle lavorazioni; I'utilizzo di quadrilatero delle dimensioni di circa cm 100x100, per la delimitazione
temporanea di chiusini, quando risulti necessario effettuare manovre di apertura o di chiusura sulle tubazioni fuori dalla
perimetrazione del cantiere; l'apposizione del "Cartello di cantiere" con i dati identificativi dell'appalto.ll prezzo compensa altresi
I'utilizzo del personale adibito a moviere quando necessario per la gestione del traffico. Il prezzo compensa altresi le riunioni di
coordinamento periodiche.

Da computarsi a corpo per cantieri di riparazione puntuale con messa in opera di FASCIA.

per 200 interventi annui (200*3)

Apprestamenti ai fini della sicurezza per cantiere di manutenzione su rete stradale asfaltata o bianca, comprensivi di trasporto,
montaggio, manutenzione in buona efficienza durante tutta la durata del cantiere, smontaggio e allontanamento a fine lavori.
Sono compresi nel prezzo: I'apposizione di segnali di pericolo, obbligo e avvertimento di qualsiasi genere, tipo e natura, nel
numero e secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada, completi di zavorre e segnalazioni luminose; I'utilizzo di
transenne parapedonali zincate, con fascia rifrangente di altezza cm 20 monofacciale, per la perimetrazione del cantiere
stradale; I'apposizione di lanterne secondo il Codice della Strada in perfetta efficienza durante tutta la durata delle lavorazioni;
I'apposizione di coni per la segnalazione del cantiere, di colore bianco/rossi; I'utilizzo di quadrilatero delle dimensioni di circa cm
100x100, per la delimitazione temporanea di chiusini, quando risulti necessario effettuare manovre di apertura o di chiusura
sulle tubazioni fuori dalla perimetrazione del cantiere;l'apposizione del "Cartello di cantiere" con i dati identificativi dell'appalto.|l
prezzo compensa altresi I'utilizzo del personale adibito a moviere quando necessario per la gestione del traffico. Il prezzo
compensa altresi le riunioni di coordinamento periodiche.

Da computarsi a corpo per cantieri di SOSTITUZIONE CONDOTTA per 4 (quattro) metri, misurati sulla proiezione orizzontale
della tubazione sostituita.

per 2000 interventi annui (2000*3)

MAGGIORAZIONE alla voce WAA80101003

Da computarsi a corpo per cantieri di SOSTITUZIONE CONDOTTA superiori ai primi 4 (quattro) metri per ogni metro oltre i
primi 4, misurati sulla proiezione orizzontale della tubazione sostituita.

per 375 interventi annui con lunghezza media 20 m

Apprestamenti ai fini della sicurezza per cantiere di manutenzione su terreno agricolo, vegetale o comunque fuori dalla sede
stradale, comprensivi di trasporto, montaggio, manutenzione in buona efficienza durante tutta la durata del cantiere,
smontaggio e allontanamento a fine lavori. Sono compresi nel prezzo: I'apposizione di segnali di pericolo, obbligo e
avvertimento di qualsiasi genere, tipo e natura, ne Inumero e secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada, completi di
zavorre e segnalazioni luminose; I'utilizzo di transenne parapedonali zincate con fascia rifrangente di altezza cm.20
monofacciale per la perimetrazione del cantiere; I'apposizione di lanterne secondo il Codice della Strada in perfetta efficienza
durante tutta la durata delle lavorazioni; I'utilizzo di quadrilatero delle dimensioni di circa cm 100x100, per la delimitazione
temporanea di chiusini, quando risulti necessario effettuare manovre di apertura o di chiusura sulle tubazioni fuori dalla
perimetrazione del cantiere; I'apposizione del "Cartello di cantiere" con i dati identificativi dell'appalto.ll prezzo compensa altresi
I'utilizzo del personale adibito a moviere quando necessario per la gestione del traffico. Il prezzo compensa altresi le riunioni di
coordinamento periodiche.

Da computarsi a corpo per cantieri di SOSTITUZIONE CONDOTTA per 4(quattro) metri, misurati sulla proiezione orizzontale
della tubazione sostituita.

per 600 interventi annui (600*3)

MAGGIORAZIONE alla voce WAA80101005

Da computarsi a corpo per cantieri di SOSTITUZIONE CONDOTTA superiori ai primi 4 (quattro) metri per ogni metro oltre i
primi 4, misurati sulla proiezione orizzontale della tubazione sostituita.

per 112 interventi annui con lunghezza media 20 m

Apprestamenti ai fini della sicurezza per cantiere di allacciamento su rete stradale asfaltata o bianca, comprensivi di trasporto,
montaggio, manutenzione in buona efficienza durante tutta la durata del cantiere, smontaggio e allontanamento a fine lavori.
Sono compresi nel prezzo: I'apposizione di segnali di pericolo, obbligo e avvertimento di qualsiasi genere, tipo e natura, nel
numero e secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada, completi di zavorre e segnalazioni luminose; I'utilizzo di
transenne parapedonali zincate, con fascia rifrangente di altezza cm 20 monofacciale, per la perimetrazione del cantiere
stradale; I'apposizione di lanterne secondo il Codice della Strada in perfetta efficienza durante tutta la durata delle lavorazioni;
I'apposizione di coni per la segnalazione del cantiere, di colore bianco/rossi; I'utilizzo di quadrilatero delle dimensioni di circa cm
100x100, per la delimitazione temporanea di chiusini, quando risulti necessario effettuare manovre di apertura o di chiusura
sulle tubazioni fuori dalla perimetrazione del cantiere; I'apposizione del "Cartello di cantiere” con i dati identificativi dell'appalto. Il
prezzo compensa altresi I'utilizzo del personale adibito a moviere quando necessario per la gestione del traffico. Il prezzo
compensa altresi le riunioni di coordinamento periodiche.

Da computarsi a corpo nei cantieri per ALLACCIAMENT! IDRICI O FOGNARI con interventi fino a 4 (quattro) metri misurati

per 1800 interventi annui (1800*3)

MAGGIORAZIONE alla voce WAA80101007

Da computarsi a corpo nei cantieri per ALLACCIAMENT! IDRICI O FOGNARI con interventi di posa condotta superiori ai primi 4
(quattro) metri, per ogni metro successivo ai primi 4, misurati sulla proiezione orizzontale della tubazione.

per 900 interventi annui con lunghezza media 6 m

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

3600

600

6000

18000

1800

5400

5400

5400

83,21

49,42

103,10

8,93

62,53

4,33

70,37

4,54

299556,00

29652,00

618600,00

160740,00

112554,00

23382,00

379998,00

24516,00




Stima costi sicurezza

Stima Costi Si \pp Reti - Publi SpA

Num.

Tariffa

DESCRIZIONE dell'’ARTICOLO

Unita di
misura

Quantita

Prezzo

TOTALE

WAA80101009

WAA80101010

WAA80101011

WAA80101012

WAA80101013

WAA80101014

WAA80101015

WAA80101016

WAA80201001

WAA80201002

Apprestamenti ai fini della sicurezza per cantiere di allacciamento su terreno agricolo, vegetale o comunque fuori dalla sede
stradale, comprensivi di trasporto, montaggio, manutenzione in buona efficienza durante tutta la durata del cantiere,
smontaggio e allontanamento a fine lavori. Sono compresi nel prezzo: I'apposizione di segnali di pericolo, obbligo e
avvertimento di qualsiasi genere, tipo e natura, ne Inumero e secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada, completi di
zavorre e segnalazioni luminose; I'utilizzo di transenne parapedonali zincate con fascia rifrangente di altezza cm.20
monofacciale per la perimetrazione del cantiere; I'apposizione di lanterne secondo il Codice della Strada in perfetta efficienza
durante tutta la durata delle lavorazioni; I'utilizzo di quadrilatero delle dimensioni di circa cm 100x100, per la delimitazione
temporanea di chiusini, quando risulti necessario effettuare manovre di apertura o di chiusura sulle tubazioni fuori dalla
perimetrazione del cantiere; l'apposizione del "Cartello di cantiere" con i dati identificativi dell'appalto.ll prezzo compensa altresi
I'utilizzo del personale adibito a moviere quando necessario per la gestione del traffico. Il prezzo compensa altresi le riunioni di
coordinamento periodiche.

Da computarsi a corpo nei cantieri per ALLACCIAMENT! IDRICI O FOGNARI con interventi fino a 4 (quattro) metri misurati
per 400 interventi annui (400*3)

MAGGIORAZIONE alla voce WAA80101009

Da computarsi a corpo nei cantieri per ALLACCIAMENT! IDRICI O FOGNARI con interventi di posa condotta superiori ai primi 4
(quattro) metri, per ogni metro successivo ai primi 4, misurati sulla proiezione orizzontale della tubazione.

per 200 interventi annui con lunghezza media 6 m

Apprestamenti ai fini della sicurezza per cantiere di realizzazione di tappeto di usura e/ scarifica del manto di usura puntuali per
ripristino definitivo di scavi eseguiti per la riparazione di perdite, rifacimento allacciamenti di utenza e/o nuovi allacciamenti
eseguiti a mano o con macchina finitrice di adeguate dimensioni, comprensivi di trasporto, montaggio, manutenzione in buona
efficienza durante tutta la durata del cantiere, smontaggio e allontanamento a fine lavori. Sono compresi nel prezzo:
I'apposizione di segnali di pericolo, obbligo e avvertimento di qualsiasi genere, tipo e natura, nel numero e secondo le vigenti
disposizioni del Codice della Strada, completi di zavorre e segnalazioni luminose; |'utilizzo di transenne parapedonali zincate,
con fascia rifrangente di altezza cm 20 monofacciale, per la perimetrazione del cantiere stradale; I'apposizione di lanterne
secondo il Codice della Strada in perfetta efficienza durante tutta la durata delle lavorazioni; I'apposizione di coni per la
segnalazione del cantiere, di colore bianco/rossi; I'apposizione di gruppo semaforico per la gestione del traffico; I'apposizione
del "Cartello di cantiere" con i dati identificativi dell'appalto.

Da computarsi a corpo per cantieri di realizzazione di TAPPETO DI USURA puntuale.

per 3300 interventi annui (3300*3)

Apprestamenti ai fini della sicurezza per cantiere di realizzazione di tappeto di usura e/o scarifica del manto di usura,
comprensivi di trasporto, montaggio, manutenzione in buona efficienza durante tutta la durata del cantiere, smontaggio e
allontanamento a fine lavori. Sono compresi nel prezzo: I'apposizione di segnali di pericolo, obbligo e avvertimento di qualsiasi
genere, tipo e natura, nel numero e secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada, completi di zavorre e segnalazioni
luminose; I'utilizzo di transenne parapedonali zincate, con fascia rifrangente di altezza cm 20 monofacciale, per la
perimetrazione del cantiere stradale; I'apposizione di lanterne secondo il Codice della Strada in perfetta efficienza durante tutta
la durata delle lavorazioni; I'apposizione di coni per la segnalazione del cantiere, di colore bianco/rossi; I'apposizione di gruppo
semaforico per la gestione del traffico; I'apposizione del "Cartello di cantiere" con i dati identificativi dell'appalto. Il prezzo
compensa altresi le riunioni di coordinamento periodiche.

Da computarsi a corpo per cantieri di realizzazione di TAPPETO DI USURA con strada aperta al traffico, per il primo giorno o
frazione.

per 15 interventi annui (15*3)

Apprestamenti ai fini della sicurezza per cantiere di realizzazione di TAPPETO DI USURA, come alla voce WAA80101012, da
computarsi a corpo per cantieri di realizzazione di tappeto di usura con strada aperta al traffico, per ogni giornata o frazione
aggiuntiva alla prima.

per 15 interventi annui (15*3)

Apprestamenti ai fini della sicurezza per cantiere di realizzazione di tappeto di usura e/o scarifica del manto di usura,
comprensivi di trasporto, montaggio, manutenzione in buona efficienza durante tutta la durata del cantiere, smontaggio e
allontanamento a fine lavori. Sono compresi nel prezzo: I'apposizione di segnali di pericolo, obbligo e avvertimento di qualsiasi
genere, tipo e natura, nel numero e secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada, completi di zavorre e segnalazioni
luminose; I'utilizzo di transenne parapedonali zincate, con fascia rifrangente di altezza cm 20 monofacciale, per la
perimetrazione del cantiere stradale; I'apposizione di lanterne secondo il Codice della Strada in perfetta efficienza durante tutta
la durata delle lavorazioni; I'apposizione di coni per la segnalazione del cantiere, di colore bianco/rossi;I'apposizione di cartelli di
presegnalazione o deviazioni stradali a fondo giallo ove previsti; I'apposizione del "Cartello di cantiere" con i dati identificativi
dell'appalto. Il prezzo compensa altresi le riunioni di coordinamento periodiche.

Da computarsi a corpo per cantieri di realizzazione di TAPPETO DI USURA con strada chiusa al traffico, per il primo giorno.

per 10 interventi annui (10*3)

Apprestamenti ai fini della sicurezza per cantiere di realizzazione di TAPPETO DI USURA, come alla voce WAA80101014, da
computarsi a corpo per cantieri di realizzazione di tappeto di usura con strada chiusa al traffico, per ogni giornata o frazione
aggiuntiva alla prima.

per 10 interventi annui (10*3)

SEGNALAZIONI PUNTUALLI di preavviso aggiuntive e dislocate rispetto alla presegnalazione del cantiere, necessarie ad
esempio per deviazione del traffico.Apposizione di segnali di pericolo, obbligo e avvertimento secondo le vigenti disposizioni del
Codice della Strada, completi di zavorre e segnalazioni luminose, comprensivi di trasporto, montaggio, manutenzione in buona
efficienza durante tutta la durata del cantiere, smontaggio e allontanamento a fine lavori.

Da computarsi a corpo per oani seanalazione ountuale.

per 1000 interventi annui (1000*3)

LUOGO CONFINATO ENTRO 1 ORA . Oneri per la sicurezza dei lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione del
cantiere nel rispetto del D.Igs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO, eseguito da squadra
tipo composta da n.1 o piu operatori all'interno del luogo confinato, n.1 operatore d'emergenza all'esterno e n.1 operatore di
sorveglianza all'esterno. E' compreso I'utilizzo di: I'apposizione di segnali di pericolo, obbligo e avvertimento di qualsiasi
genere, tipo e natura, nel numero e secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada, completi di zavorre e segnalazioni
luminose; I'utilizzo di transenne parapedonali zincate; I'apposizione di coni e I'utilizzo di quadrilatero delle dimensioni di circa
cm 100x100, per la delimitazione temporanea di chiusini; I'apposizione del "Cartello di cantiere" con i dati identificativi
dell'appalto. Sono inoltre compresi: tute in tyvek per n.2 operatori, guanti di protezione per n.2 operatori, elmetto di sicurezza
per n.2 operatori, semimaschera per n.1 operatore, imbracature e funi di sicurezza con moschettoni e dissipatori di energia a
due punti di attacco per n.3 operatori, n. 1 treppiede, rilevatore di stato, autorespiratore monobombola, estintore portatile in
polvere da 6 kg, estrattore/ventilatore e scala metallica portatile a sfilo o a pioli UNI EN 131 ove necessario. Il materiale ¢ e
resta di proprieta dell'impresa. Riunione di Coordinamento, attivita di moviere per la fase di allestimento e smobilizzo cantiere,
prestazione d'opera dell'operatore di sorveglianza, disponibilita ed eventuale intervento dell'operatore di emergenza. A corpo
per ogni intervento di durata inferiore o uguale a 1 ora.

per 40 interventi annui (40*3)

LUOGO CONFINATO come alla voce WAA80201001 per ogni ora di intervento aggiuntiva alla prima.

con durata media stimata 4 ore

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

1200

1200

9900

45

45

30

30

3000

120

360

50,54

3,24

34,33

164,74

72,05

72,65

43,68

37,38

166,05

80,40

60648,00

3888,00

339867,00

7413,30

3242,25]

2179,50

1310,40

112140,00

19926,00

28944,00




Stima costi sicurezza

Stima Costi Si \pp Reti - Publi SpA

Num.

Tariffa

DESCRIZIONE dell'’ARTICOLO

Unita di
misura

Quantita

Prezzo

TOTALE

20

21

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

39

40

WAA80301001

WAA80301002

WAA80401001

WAA80501001

WAA80501002

WAA80501003

WAA80501004

WAA80501005

WAA80601001

WAA80601002

WAA80602001

WAA80602002

WAA80603001

WAA80701001

WAA80701002

Fornitura e posa in opera di POSTAZIONE SEMAFORICA completa di n2 colonne con sovrastante semaforo a tre luci e della
centralina automatica per il regolare funzionamento, compreso il collegamento alla rete del'ENEL o I'impiego di un adeguato
gruppo elettrogeno o apposita batteria di pile, il montaggio, lo smontaggio ed il relativo trasporto, la sorveglianza per il regolare
funzionamento diurno e notturno e quant'altro occorra per dare |'apparecchiatura perfettamente funzionante, per la prima
giornata o frazione.

per 40 interventi annui (40*3)

POSTAZIONE SEMAFORICA come alla voce WAA80301001 gia installata, per ogni giornata o frazione aggiuntiva alla prima.

con durata media stimata 4 gg

RECINZIONE AGGIUNTIVA (transenne parapedonali o pannelli in rete metallica) omologata come da codice stradale. Sono
compresi: I'uso per la durata dei lavori; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti
non pil idonee; lo smantellamento, I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione
sono e restano di proprieta dell'impresa E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della recinzione
provvisoria. cadauna al giorno. Da applicare solo in casi espressamente richiesti dal CSE in aggiunta al normale apprestamento
di cantiere

per 32 interventi annui per 200 mxg

Apprestamenti per il CAMPO BASE ai fini della sicurezza per cantiere fisso di sostituzione o estensione di rete idrica o
fognaria, comprensivi di trasporto, montaggio, manutenzione in buona efficienza durante tutta la durata del cantiere,
smontaggio e allontanamento a fine lavori. Sono compresi nel prezzo: I'apposizione di bagno chimico portatile; I'apposizione di
recinzione in pannelli elettrozincati di dimensioni 3,5*2,0 m; I'apposizione di lanterne secondo il Codice della Strada in perfetta
efficienza per tutta la durata delle lavorazioni; 'apposizione del "Cartello di cantiere" con i dati identificativi dell'appalto; riunione
di coordinamento preliminare col Direttore Tecnico di cantiere.

Da computarsi a corpo per il primo mese per campi base SENZA BARACCA

per 20 interventi annui (20*3)

Apprestamenti per il CAMPO BASE come alla voce WAA80501001, per ogni mese successivo al primo
per 10 interventi annui (10*3)

Apprestamenti per il CAMPO BASE ai fini della sicurezza per cantiere fisso di sostituzione o estensione di rete idrica o
fognaria, comprensivi di trasporto, montaggio, manutenzione in buona efficienza durante tutta la durata del cantiere,
smontaggio e allontanamento a fine lavori. Sono compresi nel prezzo: I'apposizione di box prefabbricato ad uso ufficio e di
bagno chimico portatile; I'apposizione di recinzione in pannelli elettrozincati di dimensioni 3,5*2,0 m; I'apposizione di lanterne
secondo il Codice della Strada in perfetta efficienza per tutta la durata delle lavorazioni; I'apposizione del "Cartello di cantiere”
con i dati identificativi dell'appalto; riunione di coordinamento preliminare col Direttore Tecnico di cantiere. Da computarsi per il
primo mese per campi base CON BARACCA DI CANTIERE

per 20 interventi annui (20*3)

Apprestamenti per il CAMPO BASE come alla voce WAA80501003, per ogni mese successivo al primo
per 10 interventi annui (10*3)

BAGNO CHIMICO PORTATILE, realizzato in materiale plastico antiurto,delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg,
allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame,
lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica,
trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile

per 18 interventi annui (18*3)

Noleggio per il primo mese di PONTEGGIO metallico ad elementi prefabbricati oppure in tubi e giunti, incluso montaggio e
smontaggio, calcolato al mq per il primo mese
per 200 mq annui (200*3)

Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di PONTEGGI metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione
notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo successivo al primo
per 100 interventi annui per il secondo mese (100*3)

TRABATTELLO mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,
protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato
per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

per 2 interventi annui (2*3)

TRABATTELLO mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,
protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato
per ogni mese di utilizzo: per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m

per 1 intervento annuo (1*3)

PARAPETTO provvisorio di cantiere dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede, da
realizzare per protezione contro la caduta nel vuoto, fornito e posto in opera. | dritti devono essere posti ad un interasse
adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. | correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare
una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla
parte interna dei montanti. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto cio che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piti volte durante le fasi di lavoro; I'accatastamento e
I'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per |'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro.

per 4000 m annui (4000*3)

SBADACCHIATURA Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo costituita da controparete in tavolato di legno
sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per I'armo e il
disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta. - da mt 1,50 a mt 3,00

per 300 mq annui (300*3)

Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di
BLINDAGGIO a pannelli metallici e puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm completo di ogni accessorio per sostenere pareti di
scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/mq con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1330 mm. Valutazioni riferite al mq di
superficie di scavo protetta: con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm e spessore 60 mm. Costo di utilizzo del materiale per un
mese, compreso il trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura e il suo posizionamento all'interno dello scavo.
Valutata per ogni mq di superficie di scavo effettivamente protetta

per 750 mq annui (750*3)
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LASTRA IN ACCIAIO CARRABILE di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,5 m (larghezza): posizionamento del materiale con
l'ausilio di mezzi meccanici e costo di utilizzo per un mese

per 150 interventi annui (150*3)

ANDATOIA Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri
e programmati, della larghezza di cm 120 quando € previsto il trasporto di materiali, protetta da entrambi i lati dal parapetto,
fornita e posta in opera. La pendenza non pud essere maggiore del 25% e se la lunghezza risulta elevata ( oltre m 6) devono
essere realizzati pianerottoli di riposo in piano. Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non
superiore al passo di una persona (cm 40) che trasporta dei carichi. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che
lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ci6 che occorre per eseguirlo e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piti volte durante le fasi di lavoro;
l'accatastamento e I'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo dell'andatoia. Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera
durata delle fasi di lavoro. Larghezza utile di passaggio cm 120.

per 130 m annui (130*3)

Costo per I'esecuzione di RIUNIONI DI COORDINAMENTO convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi
di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticita connesse ai rapporti tra impresa
titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta. Sono compresi: I'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del
cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. Riunioni di coordinamento STRAORDINARIE, aggiuntive a quelle periodiche e
quelle relative a cantieri fissi.

per 18 ore annue (18*3)
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